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I. A szerződés tárgya: 

 

1. A Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja a KEHOP-2.1.3-15-2017-00046 azo-

nosító számú "Tiszalök település ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű projekt 

megvalósításához szükséges szűrőtartály alap és zárkamra építési munkáit, mely jelen 

szerződés II.1-es pontjában részletezett munkarészek megvalósítására vonatkozik, az átadott 

dokumentációnak és a Megrendelő által előírtaknak megfelelően. 

 

II. A szerződés műszaki tartalma: 

 

1. A szerződés tárgyát képező beruházás megnevezése: a „Tiszalök település ivóvízminőség-

javító programja” keretén belül a szűrőtartály alap és zárkamra építése során földmunka, 

betonozás, dúcolás, zsaluzás, illetve vízzáró vakolat készítése című munkafolyamatok el-

végzése a csatolt kiviteli terv és részletes árazatlan költségvetés szerint. 
 

2. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés tárgyát képező munkát - és annak járulékos fe-

ladatait - a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (a Vállalkozó által átvett tervekben, a részle-

tes árazatlan költségvetésben szereplő, illetve a helyszíni bejárás alkalmával megismert mű-

szaki tartalom), az érvényes hatósági és szakhatósági engedélyek, a vállalkozási szerződés ál-

talános és különös feltételei, mellékletei szerint  - az érvényes Nemzeti (MSZ EN ISO) Szab-

ványok, jogszabályok és gyártói, szállítói, tervezői és egyéb járatos specifikációk előírásainak 

megfelelő - I. (első) osztályú, rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben készítse el. 
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3. Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés szerinti teljesítésért, beleértve – Megrendelő kü-

lön egyedi megrendelése alapján – azon tételeket, melyek nincsenek kifejezetten előírva a pá-

lyázati anyagban és költségvetésben, viszont a szakmai szokások, valamint technológiai, vagy 

egyéb előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának megvalósításához, annak rendel-

tetésszerű használatához. A vállalkozói díj a szerződés szerinti teljesítésig változatlan. 

 

4. A Vállalkozó megerősíti, hogy jelen szerződés megkötésére a munkával kapcsolatos mindazon 

adatok megfelelő tanulmányozása alapján vállalkozott, (beleértve bármilyen adatot) amelye-

ket, a Megrendelő bocsátott rendelkezésére, valamint mindazon információk alapján, amelye-

ket a helyszín megtekintése során módja volt megszerezni, és munkát illető egyéb olyan ada-

tok alapján, melyek ajánlat benyújtási határidejéig rendelkezésére álltak. Tudomásul veszi, 

hogy az ilyen adatok és információk megismerésének elmulasztása nem mentesítheti a munka 

sikeres elvégzésével kapcsolatos nehézségek vagy költségek helyes megállapításáért ráháruló 

felelősség alól. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében adta meg, és tar-

talmaz minden olyan munkát, munkarészt, anyagot, segédszerkezetet mely a szerződésben sze-

replő feladatok szakszerű és a mindenkori hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, előírá-

soknak, irányelveknek és a rendeltetésszerű használathoz, üzemeltetéséhez szükséges. A Vál-

lalkozó a munkát a szerződéssel összhangban megfelelő körültekintéssel és gondossággal kö-

teles végezni. 

 

 

III. A vállalkozói díj: 

 

A szerződés tárgyát képező munkák nettó vállalkozói díja: 

Munkanem 

Munkadíj 

nettó Ft 

Tiszalöki vízmű telepen építendő szűrőtartály 

alap és zárkamra építése során földmunka, beto-

nozás, dúcolás, zsaluzás és vízzáró vakolat készí-

tése. 

 

Összesen  

  

 azaz nettó:  …. Forint 

  

 A vállalkozói díj fix végösszegű, átalányáras elszámolású. 

A 2007. évi CXXVII. Tv 142 § (1) b pontja alapján az áfa fizetésére a megrendelő kötelezett. 

 

 

1. Az átalánydíj tartalmazza az összes, a jelen Szerződés 1. pontja szerinti szerződési alkotóré-

szekben foglalt kivitelezési munkákat, valamint azon szolgáltatásokat is, amelyek nem kerül-

tek külön nevesítésre, de a Vállalkozó feladatainak elvégzéséhez szükségesek. Mindenfajta 

utólagos követelés, amely az anyagárak vagy a bérköltségek rendkívüli emelkedésével függ 

össze, kizárt. Az átalánydíj minden egyéb szolgáltatást és szállítást tartalmaz, amely a teljes és 

megfelelő teljesítéshez szükséges, akkor is, ha a szerződési alkotórészekben, vagy a szerző-

désben nem kerülnek egyenként felsorolásra. A meghatározott átalánydíj és a Vállalkozói ol-

dalon ténylegesen felmerült költségek esetleges eltéréséből eredő kockázatot kizárólag a Vál-

lalkozó viseli. 

2. Vállalkozónak lehetősége volt jelen Szerződés megkötése előtt az építési munka által érintett 

ingatlan tényleges viszonyairól meggyőződni. Utólagos követelés ennek tulajdonságai, vala-

mint az egyéb keretfeltételek miatt kizártak. 
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3. Vállalkozó ajánlatát úgy adta, hogy az építési projekt mennyiségeit és műszaki tartalmát rész-

letesen leellenőrizte, és a szükséges kiegészítéseket, módosításokat megtette. 

4. Egyéb felmerülő munkanemek csak kölcsönös megegyezés alapján, jelen szerződés kiegészí-

tésével számolhatók el. 

5. A Vállalkozó jogosult korábban is teljesíteni Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén. 

6. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképte-

lenné válik, csődbe jut, felszámolják, stb. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződéssze-

rűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy Megrendelő felmon-

dástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha 

egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással 

egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 

 

 

IV. Teljesítésmódosítások: 

 

1. Teljesítésmódosítások jelen Szerződés szerint azok a teljesítések, amelyek a szerződésben 

meghatározott teljesítés mértékétől eltérnek és kivitelezésükre Megrendelő írásos utasítást 

adott. Nem minősül teljesítésmódosításnak, ha a szerződésszerű teljesítés tartalma a rendelte-

tésszerű felhasználási célból adódik és nem olyan hatósági döntéseken, vagy utasításokon 

alapszik, melyeknek tartalmát Vállalkozó ezen Szerződés megkötésénél nem ismerte. 

 
Megrendelő írásban jogosult olyan teljesítéseket igényelni, melyek a szerződésszerű teljesítés 
mértékétől eltérnek. 

 
2. Amennyiben a Vállalkozó úgy véli, hogy a teljesítésmódosításra jogi vagy tényleges okok mi-

att van szükség, úgy Vállalkozó ezt Megrendelővel haladéktalanul, legkésőbb azonban az ala-
pul szolgáló tényekről való tudomásszerzését követő négy munkanapon belül írásban közli. 

 
Amennyiben a Vállalkozó úgy véli, hogy valamely teljesítésmódosítás kihatással lesz a határ-
időkre, vagy a jelen Szerződés szerinti átalánydíjra, úgy Vállalkozó ezt Megrendelővel hala-
déktalanul, legkésőbb azonban az alapul szolgáló tényekről való tudomásszerzése időpontjától 
számított két munkanapon belül írásban közli. 
 
A fent említett értesítések hiányában a Vállalkozó nem hivatkozhat a teljesítésmódosítás szük-
ségességére, ill. arra, hogy a teljesítésmódosítás késedelemhez vagy árváltozáshoz vezet. 

 
3. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítésmódosításról való tudomásszerzésétől 

számított öt munkanapon belül átad Megrendelő részére az egységárak alapulvételével egy kö-
telező érvényű, minősített, részletes, ellenőrizhető és az egyes tételeket részletező ajánlatot, 
amely a teljesítésmódosítás kivitelezésével összefüggő összes költségnövekedést és költség-
csökkenést tartalmazza. Amennyiben egységárak nem kerültek meghatározásra és az adott tel-
jesítéseket egy alvállalkozó kivitelezi, a Vállalkozó az alvállalkozó ajánlatát veszi alapul egy 
7%-os Vállalkozói felár hozzászámításával. Amennyiben a teljesítésmódosítás tervmódosítást 
tesz szükségessé, a Vállalkozó ajánlatát a módosított tervek Megrendelő általi elfogadásától 
számított öt napon belül nyújtja be. 

 
Az ajánlat elfogadása vagy elutasítása Megrendelő által az ajánlat kézhezvételétől számított 
hat munkanapon belül meg kell, hogy történjen, és csak írásban érvényes. 

 
4. Megrendelő kiegészítő vagy módosító megbízások esetén jogosult ajánlatokat bekérni, ezeket 

Vállalkozóval közölni és a kivitelezéssel harmadik személyeket megbízni. Amennyiben Meg-
rendelő harmadik személyt bíz meg a kivitelezéssel, Vállalkozó 4 %-os Vállalkozói koordiná-
ciós díjat jogosult felszámítani ezen harmadik személy nettó megbízási díjára, ha a harmadik 
személy teljesítése az építési projekt átadását megelőzően történik, és Vállalkozónak  koordi-
nációs tevékenységet kell végeznie. A Megrendelő által ilyképpen igénybe vett alvállalkozók 
teljesítéséért Vállalkozó nem felel. 
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A Vállalkozó utasítás esetén akkor is köteles teljesítésmódosításokat kivitelezni, ha még nem 
született megállapodás az ár tekintetében. A Felek ez esetben a módosított díjazásban és határ-
időben utólag, 15 napon belül egyeznek meg. 
 

5. Vállalkozó semmi esetre sem jogosult az építkezést azzal az indokkal leállítani vagy késleltet-

ni, hogy a teljesítésmódosítás fennállása, díjazása vagy a teljesítésmódosításnak a szerződés 

tartalmára gyakorolt hatása tekintetében vita áll fenn. 

 

 

V. Határidők, ütemezés, munkaterület biztosítása: 

 

1. Munkaterületet átadás időpontja:  

2. Teljesítési véghatáridő:   

3. Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a számára a munka során szükséges, villamos 

energia és víz biztosításáról. 

4. Megrendelő szükség szerint, de maximum havi 2 alkalommal munkahelyi kooperációt tart, 

ahol meghatározza - és az építési naplóban rögzíti- az egyes ütemeken belül a technológiák 

összhangjának megfelelő feladatokat, határidőket. 

5. Vállalkozó a helyszíni munkához a helyszínen töltött kivitelezési idő alatt műszaki képvisele-

tet (Építésvezetőt) biztosít. A kivitelezéssel kapcsolatos határidőre, minőségre vonatkozó ész-

revételeket felek Építési Napló bejegyzésekben rögzítik. 

6. Nem 1. osztályú teljesítést Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére Vállalkozóval vissza-

bontatni és újraépíttetni. A Vállalkozó ezt köteles elvégezni úgy, hogy határidő-módosítás ne 

történjen. Az ebből eredő esetleges határidő-eltolódás a Vállalkozó kárfelelőssége. 

7. Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni és a megrendelő figyelmét az esetleges 

akadályoztatásokra késedelem nélkül felhívni, hogy minden előrelátható akadály időben meg-

szüntethető legyen. 

8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen egyidejűleg több társvállalkozó tevékeny-

kedik. Vállalkozó a Megrendelővel közösen a munkavégzést összehangolja, ezen társvállalko-

zókkal. 

9. A Vállalkozó köteles a meglévő szerkezetek, valamint más vállalkozók eszközeinek, anyagai-

nak, berendezéseinek elvégzett munkájának állagmegóvására. 

10. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon-, és életvédelem biztonságának garantálásá-

ra, az okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő káro-

kért teljes körű felelősséggel tartozik (külön is kiemelve itt a költségvállalás felelősségét, köte-

lezettségét). 

11. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munka-

szerződéssel, rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. 

12. A munka kivitelezése során a folyamatos rendet kötelező fenntartani. Ha Vállalkozó biztosítot-

ta az anyagot, köteles a munkavégzése közben keletkezett törmeléket az építési területről el-

szállítani, és a munkaterületet tisztán átadni a következő szakma, technológia részére. A Meg-

rendelő által biztosított – a Vállalkozóval egyeztetett Beszállító által szállított – anyagot Vál-

lalkozó az építési területen a szerelési munkahelyen köteles átvenni. Amennyiben Vállalkozót 

építési naplóban erre külön fel kell szólítani és nem intézkedik, úgy Megrendelő Vállalkozó 

terhére gondoskodik a törmelék elszállításáról. Ezen összeg a számlából levonásra kerül. 

13. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult a szerződés egyoldalú felbontására, 

amennyiben Alvállalkozó a szerződés tárgyát képező munkálatok kivitelezésébe Megrendelő 

jóváhagyása nélkül más alvállalkozót von be, kötbér és kárigény fenntartása mellett. 

14. A kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet megépítése helyszínen tartása 

és elbontása, az összes technikai eszköz és munkahelyi berendezés telepítése és kivitelezés be-

fejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása, őrzése a Vállalkozó feladata, kivéve, ha a 

szerződő felek ettől eltérően állapodnak meg. 

15. Megrendelő által – a Vállalkozóval egyeztetett Beszállító által szállított -, építési területen biz-

tosított anyagok estén: 

o Vállalkozó tételesen átveszi az anyagokat, építési naplóban rögzítik az átadás-átvételt.  
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o Vállalkozó az átadott anyagokat gondosan, a technológiai előírásoknak megfelelően keze-

li. 

16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő (szerződés során átvett, továbbiak-

ban az építkezés helyén bármikor hozzáférhető helyen tartott) Minőségbiztosítási rendszerében 

előírt ellenőrzésekben, dokumentálásokban közreműködik. 

 

VI. Számlázás és fizetési feltételek, teljesítés: 

 

1. Vállalkozónak a Megrendelő …..Ft, azaz nettó: ….. Forint előleget biztosít. 

 

2. Egyesített pénzügyi-műszaki ütemterv: 

 

pénzügyi teljesítés műszaki teljesítés benyújtás kifizetés

% nettó Ft. % nettó Ft. év, hó, nap év, hó, nap

Előlegszámla

Végszámla

megnevezés

 

 

3. A végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása, melyet 

a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv igazol. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a vég-

számlához csatolni kell. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Szerződésben meghatá-

rozott egyéb kellékeken túl fel kell tüntetni a végszámla összegét, valamint – ha van – a Vál-

lalkozó számára – adott esetben - visszatérítendő teljesítési biztosíték, valamint – ha van – 

bankgarancia hiányában, a visszatartásra kerülő jótállási biztosíték, kötbér stb. összegét, to-

vábbá a Vállalkozó részére fizetendő vállalkozói díj összegét. Az átadás-átvételi jegyzőköny-

vet a végszámlához kell csatolni. 

4. Számlabenyújtás egyéb feltételei: 

o Műszaki átadás-átvételi / teljesítési igazolási jegyzőkönyv létesítményfelelős és ügy-

vezető által igazolva. 

o Előírások szerint vezetett, leigazolt Építési Napló másodpéldányok az addig eltelt 

időszakról. 

o Létesítményfelelős által igazolt felmérési napló tételes elszámolás esetén. 

o Vállalkozó által biztosított anyagok minőségi bizonylatai és vizsgálati jegyzőkönyve 

o „SZ” kísérőjegyek a veszélyes hulladékok szállításáról (Amennyiben a munkálatok 

során hulladék nem keletkezett, Vállalkozó köteles az erről szóló nyilatkozatát csa-

tolni) 

5. Teljesítési igazolásra jogosult létesítményfelelős: Erdei Gábor vízellátási műszaki irodavezető 

6. Teljesítési igazolás jóváhagyására és teljesítésmódosítás megrendelésére  

jogosult: Erdei Gábor vízellátási műszaki irodavezető 

7. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles Vállalkozó szabálysze-

rűen benyújtott és esedékes számláját kiegyenlíteni. 

8. Megrendelő a számlát mellékleteivel együtt (teljesítési igazolási / műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv) postai úton ajánlott levélben fogad az alábbi levelezési címen: NYÍRSÉGVÍZ 

Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. 

9. A fizetési határidőt a számlának a Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. Ha a 

számla ellenértékét Megrendelő az Építtető által fizetett járandóságból teljesíti, a számla kifi-

zetésére csak azt követően kerülhet sor, ha az Építtető által kifizetett, Vállalkozó számlájának 

ellenértékét tartalmazó járandóság Megrendelő bankszámláján jóváírásra kerül. Ha az Építtető 

Vállalkozó számlájának ellenértékét tartalmazó járandóságot a számla fizetési határidejét kö-

vetően fizeti meg Megrendelőnek, Megrendelő a számla ellenértékét köteles az Építtető teljesí-

tését követő 3 napon belül átutalni Vállalkozó számára. 

10. A számlák teljesítésére a Szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül kerül sor. 
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11. Ha az Építtető a Vállalkozónak felróható ok miatt a Vállalkozó által kivitelezett munkarészt 

tartalmazó megrendelői teljesítést nem veszi át, vagy annak ellenértékét részben vagy egész-

ben nem fizeti ki, a Megrendelő jogosult az Építtető által a számára ki nem fizetett járandósá-

got a Vállalkozó esedékes számlájából, vagy a teljesítési biztosítékából visszatartani, illetve 

levonni. 

12. A vállalkozói díj kifizetésére kizárólag a Vállalkozónak a Szerződésben megjelölt bankszámlá-

jára történő átutalással kerül sor. 

13. Megrendelő a korábbi teljesítési igazolásokban szereplő téves adat, érték, mennyiség stb. kija-

vítása érdekében bármely teljesítési igazolást módosíthatja. A teljesítési igazolás nem minősül 

sem részleges, sem végleges átvételnek, vagy a Megrendelő részéről minőségi és/vagy meny-

nyiségi elfogadásnak, jóváhagyásnak, hozzájárulásnak, csupán a részszámla benyújtására jo-

gosít. 

14. A késedelmi kamat mértéke az érvényben lévő rendelkezések szerint (jegybanki alapkamat). 

Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a hibás, hiányos, vitatott vagy a be nem fogadott 

számlák után, valamint abban az esetben sem, ha az Építtető teljesítése miatt a Szerződésben 

meghatározott fizetési határidő meghosszabbodik. 

15. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben keletkező követeléseit 

(járandóságait) harmadik személyre csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jo-

gosult engedményezni. 

16. A Szerződés mennyiségi és minőségi teljesítésére a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-

átvételi eljárás (továbbiakban: Eljárás) lefolytatásával, illetve az Eljárás során feltárt hibák ki-

javításával és hiányosságok pótlásával kerül sor. 

17. Vállalkozó a munkát a teljesítési határidőn belül köteles írásban készre jelenteni. Megrendelő a 

Vállalkozó készre jelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra köteles az 

Eljárás megkezdésének időpontját kitűzni. Az Eljárásra a vonatkozó jogszabályokban megje-

lölt szerveket és szakhatóságokat szükség szerint a Megrendelő, a teljesítésben résztvevő alvál-

lalkozókat, egyéb közreműködőket stb. a Vállalkozó hívja meg. Határidőben teljesít a Vállal-

kozó, ha az Eljárás a szerződésben meghatározott teljesítési határidőn belül, illetve határnapon 

megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át. 

18. Megrendelő a minőségi átvételt az átadás-átvétel kitűzésének napján köteles megkezdeni és 

ésszerű határidőn belül befejezni. Vállalkozó távolmaradása az átadás-átvételi eljárás lefolyta-

tását nem akadályozza. Az Eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségek (pl. mérések, energia, 

stb.) a Vállalkozót terhelik. 

19. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozóan 

határidőket megjelölni. (Ezek a határidők nincsenek befolyással a szerződés kötbér megálla-

podásaira.) 

20. Megrendelő végleges befejezést csak hiány- és hibamentes teljesítés esetén igazol. 

21. A Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatait I. osztályú minőségben a magyar jogszabály-

ok, szabványok és egyéb előírások, szakmai szokások és előírások szerint köteles végrehajtani. 

Megrendelő csak 1. oszt. teljesítést, fogad el. Egyebekben a termékfelelősségről szóló 1993. 

évi X. törvény az irányadó. 

22. Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait köteles Meg-

rendelő részére átadni a megvalósulási tervdokumentáció keretén belül. 

23. A végszámla akkor esedékes, amikor a Vállalkozó vállalási kötelezettségének eleget tett, sike-

res műszaki átadás-átvételi eljárást bonyolít le, műszaki bizonylatokat, dokumentációkat Meg-

rendelőnek átadta. 

24. Az átadás-átvétel mindaddig nem tekinthető megvalósultnak, amíg a Megrendelő az átadás-

átvételi jegyzőkönyvben (vagy ahhoz írásban csatolva) elfogadó nyilatkozatot nem tesz a léte-

sítmény (berendezés) műszaki alkalmasságára vonatkozóan. 

25. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Beruházás műszaki tartalmát, valamint a munka során megis-

mert minden a Beruházáshoz kapcsolódó információt harmadik személy részére nem adja ki 

(titoktartási kötelezettség vállalása). 
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VII. Építési Napló vezetése, a felek képviselete: 

 

1. Vállalkozó a munkaterület átvételétől az átadás-átvételi eljárás időpontjáig köteles a vonatkozó 

jogszabályok szerint Építési Naplót vezetni és azt a munkaterületen a bejegyzésre jogosultak 

részére hozzáférhető helyen tárolni. Bejegyzésre jogosultak a szerződő felek képviselői. A 

Vállalkozó biztosítja a képviselője, megbízott munkahelyi vezetője jelenlétét a munkaterületen 

a kivitelezés időtartama alatt. Megrendelő műszaki ellenőre a naplóbejegyzéseket 8 naponként 

ellenjegyezni köteles. 

2. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ide értve a felek által lényegesnek minő-

sített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek központjai jogosultak érdemben nyilatkozni, 

az ilyen irányú naplóbejegyzéseket a felek semmisnek tekintik. Az érdekelt fél a naplóbejegy-

zés időpontját követő 8 napon belül köteles írásban közölni, hogy mely bejegyzést minősíti lé-

nyeges szerződési feltételnek, és azt ezért semmisnek tekinti. 

3. Megrendelő képviselője:  Erdei Gábor  20/966-96-05 NÜJ: 364428665 

4. Vállalkozó képviselője:  ….. 

 

VIII. Alvállalkozók: 

 

1. Vállalkozó alvállalkozót, illetve szub-alvállalkozót a teljesítésbe csak a Megrendelő előzetes 

írásbeli engedélyével, kizárólag az abban foglalt mértékig vonhat be.  

2. Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna, a IV. 4. pontban rögzített kivétellel. Vállalkozó az alvállalkozónak a Megren-

delő jóváhagyása nélküli igénybe vétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 

anélkül nem következett volna be. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Vállalkozó az 

alvállalkozót a Megrendelő hozzájárulásától eltérő módon és mértékben vette igénybe.  

3. Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztását a legnagyobb gondossággal köteles végezni. Az al-

vállalkozóknak különösen a szükséges szakmai tudással, szakmai képességekkel, termelési 

kapacitással, hatósági engedélyekkel és ellenőrizhető referenciákkal kell rendelkezniük, illető-

leg az NAV és egyéb hatóságokkal szembeni kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget kell 

tenniük. 

4. Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy az alvállalkozók munkavállalói a törvényes ren-

delkezéseknek megfelelően legyenek foglalkoztatva. 

5. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező teljesítést teljes egészében semmilyen körülmények 

között nem adhatja alvállalkozásba.  

6. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az alvállalkozó a munkáját a Szerződésben meghatározott 

feltételek szerint végezze. 

7. A jótállási és szavatossági igények biztosítása érdekében a Vállalkozó ezennel a Megrendelőre 

engedményezi az alvállalkozókkal és beszállítókkal szemben fennálló jótállási és szavatossági 

igényeit. Vállalkozó mindaddig jogosult és egyben köteles az engedményezett jogokat Meg-

rendelő nevében és javára érvényesíteni, amíg Megrendelővel szemben fennálló szerződéses 

kötelezettségeinek eleget tesz. 

8. A Vállalkozó a Megrendelőre engedményezi az érintett alvállalkozó, illetve beszállító által 

nyújtott biztosítékokból eredő jogokat is, amennyiben a Megrendelő a saját nevében szavatos-

sági, illetve jótállási jogot érvényesít a Vállalkozó érintett alvállalkozójával és/vagy beszállító-

jával szemben.  

9. Amennyiben az Alvállalkozókkal vagy beszállítókkal megkötött szerződésben vállalt szava-

tossági és jótállási idő hosszabb, mint a felek között érvényes szavatossági és jótállási idő, 

Vállalkozó ezen szavatossági és jótállási igényeit az igények érvényesítésére nyitva álló határ-

idő leteltét követően Megrendelőre engedményezi. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő felszólítására Megrendelőnek az al-

vállalkozók és a beszállítók részére szóló, a Vállalkozó velük szemben fennálló igényeinek 

Megrendelőre történő engedményezéséről tájékoztató biankó értesítéseket kiadja. 

10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozók alkalmazása esetén az alvállalkozók 

díját a Megrendelő által részére nyújtott teljesítésekből kielégíti. Egyben a Vállalkozó kötele-

zettséget vállal arra, hogy az alvállalkozók mindenfajta az építési projektben való részvételük-
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kel kapcsolatos követeléseivel szemben helytáll. Vállalkozó alvállalkozókkal szembeni feltét-

len helytállási kötelezettsége minden, az alvállalkozói szerződések szerint jogos alvállalkozói 

igényre kiterjed, melyek a jelen Szerződés hatálya alatt keletkeztek.   

Vállalkozó helytállási kötelezettségének jelen pontban szabályozottak szerinti fennállását nem 

szünteti meg az a körülmény sem, ha a jelen Szerződést bármely fél a szerződés teljesítését 

megelőzően felmondja. 

11. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az építési projekt kivitelezése során teljesített munka 

tekintetében lejárt és kifizetetlen alvállalkozói követelések miatt harmadik személy tulajdon-

joga vagy egyéb követelése nem áll fenn. 

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó által az építési projekt teljesítése során 

teljesített munkán alvállalkozónak lejárt joga, igénye áll fenn – feltéve, ha ezt a jogot/igényt a 

Vállalkozó nem vitatja – Vállalkozó a jelen Vállalkozói Szerződés aláírásával a részére járó 

vállalkozó díjból az adott alvállalkozóra engedményezi azt az összeget, amely ezen alvállalko-

zó jogos igényének kielégítésére alkalmas. A Megrendelő így jogosulttá válik a fentiek szerint 

engedményezett összeget a Vállalkozó részére járó vállalkozói díjból levonni, és azt közvetle-

nül az engedményes alvállalkozó részére teljesíteni.  

A végszámla benyújtásakor a Vállalkozó átad Megrendelőnek egy írásbeli nyilatkozatot, 

amelyben kijelenti, hogy az építési projekt során teljesített munka tekintetében lejárt alvállal-

kozói követelés nem áll fenn.  

 

 

IX. Szerződéses biztosítékok: 

 

1. Vállalkozó teljesítési és jólteljesítési garancia nyújtására köteles. 

2. A teljesítési és jólteljesítési garancia módja és mértéke: (teljesítési 5 % - jólteljesítési 5 %) 

pénzügyi visszatartás vagy bankgarancia a részszámlák és a végszámla bruttó összegének 10 

%-a. 

3. A teljesítési garancia  – amennyiben nem bankgarancia - lehívásának ideje összhangban van a 

megrendelő projektre vonatkozó műszaki átadás – átvételével. A fővállalkozó sikeres műszaki 

átadását követően a Vállalkozó által írásban – a Megrendelő gazdasági vezetőjének címezve – 

benyújtott lehívó levél alapján visszaigényelhető. 

4. A fennmaradó összeg, mint a Vállalkozó által nyújtott jólteljesítési garancia, a jótállási idő-

szak végéig a Megrendelőnél marad, amennyiben nem bankgaranciával kerül kiváltásra. 

5. A garanciális (teljesítési és jólteljesítési) visszatartások bankgaranciával kiválthatók. 

6. Késedelmi kötbér: napi mértéke a késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér 

mértéke a vállalkozói díj 0,5 %-a, legfeljebb azonban 15 %-a. Amennyiben Vállalkozó kése-

delmesen teljesít, a Megrendelő a Vállalkozó részére póthatáridőt állapíthat meg. Ha a hiba ja-

vítható, akkor nem minősül hibás teljesítésnek. Hiba: ami a berendezésekbe beépített anya-

gokból és a Vállalkozó általi munkavégzésre vezethető működési zavar. Vállalkozó a beépített 

berendezés száraz forgatási próbájával igazolja a működőképességet. A külső behatásokból pl. 

elektromos hálózat hiányosságai, sérülések, szakszerűtlen kezelésből, az átadott gépkönyv elő-

írásainak be nem tartásából adódó következmények nem tartoznak ebbe a körbe. A kötbér a 

késedelembe esés napján válik esedékessé. 

7. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés határidőben történő megkezdését 

elmulasztja, a munkálatok végzését a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül felfüggeszti, 

vagy az ütemtervtől oly mértékben elmarad, hogy az a Megrendelő megítélése szerint már ve-

szélyezteti a munka határidőben történő befejezését és mindemellett nem kerül sor póthatáridő 

tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést nem tel-

jesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni és a Megrendelő jogosult – választása szerint - a je-

len Szerződést azonnal hatállyal felmondani vagy attól elállni. Nem teljesítés esetén a Vállal-

kozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek értéke a Vállalkozói díj 15 %-a. 

8. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által elismert kötbérösszeget a végszámla kifizetésekor be-

számítani. 
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X. Perfeljegyzés: 

 

1. Vállalkozó ezennel kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy nem él a perfeljegyzés 

jogintézményének alkalmazásával a jelen Szerződésből fakadó igényei érvényesítése kapcsán, 

mivel jelen Szerződés alapján erre érvényes jogcíme a magyar jog szerint nincs. 

2. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződésbe foglalt, a perfeljegyzés kérelmezésétől történő 

tartózkodásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, a felek a Vállalkozónak jelen Szerződés 

alapján fizetendő nettó átalánydíj 15 %-ának megfelelő kötbérben állapodnak meg. E tekintet-

ben már a perfeljegyzés kérelmezése is kötelezettségszegésnek minősül. 

3. A Vállalkozó köteles az alvállalkozóival kötendő szerződéseibe egy a jelen X.1. pontban fog-

laltakkal azonos szerződéses rendelkezést és a X.2. pontban meghatározott büntető rendelke-

zéssel együtt felvenni oly módon, hogy a perfeljegyzés kérelmezésétől való tartózkodásra vo-

natkozó kötelezettség megsértése esetén fizetendő kötbér összege legalább a jelen X.2. pont-

ban megjelölt összegű legyen. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének eleget tesz, 

annyiban mentesül az alvállalkozói által kérelmezett perfeljegyzésért való felelőssége alól. Az 

ebből eredő, alvállalkozóival szembeni kötbérigényei a Vállalkozó ezennel engedményezi a 

Megrendelő részére, azok tekintetében azonban készfizető kezesként felel a Ptk. 330. § (1) be-

kezdése szerint. 

 

 

XI. Átadás - Átvétel: 

 

1. A műszaki átadási (megvalósulási) dokumentáció tartalma: 

a. Kivitelezői nyilatkozat 

b. Készrejelentést tartalmazó levél másolata 

c. Építési napló másolatok 

d. Beépített anyagok minőségtanúsító bizonylatai, vizsgálati jegyzőkönyvek a minőségi, 

mintavételi tervek szerint 

2. Jelen szerződés tárgyát képező munka átadás-átvétele a fővállalkozói/generálkivitelezői szer-

ződéssel összhangban történik. 

 

 

XII. Felmondás, kiürítés: 

 

1. Megrendelő a jelen Szerződés megszüntetése esetén jogosult Vállalkozót az építkezés kiüríté-

sére utasítani. A Vállalkozó birtokjoga a kiürítési utasítás kézhezvételétől számított 10 munka-

napon belül megszűnik. Amennyiben Vállalkozó a kiürítési kötelezettséget megsérti, naptári 

naponként a nettó megbízási díj 0,15 %-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles. 

2. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel lezárását megelőzően jogosult a szerződést fontos okból, 

Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozat útján azonnali hatállyal felmondani. Fontos ok 

áll fenn különösen, ha: 

o a Vállalkozó a jelen Szerződésben tett nyilatkozatai nem felelnek meg a valóságnak; 

o Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy törlési eljárást kezdeményeztek 

és Vállalkozó az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül 

nem igazolja hitelt érdemlően Megrendelő felé, hogy az eljárás alaptalan; 

o Vállalkozónak az alvállalkozói felé lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn; 

o Vállalkozó Megrendelő felé fennálló követeléseit részben vagy egészben lefoglalják, illet-

ve zálogjoggal terhelik, kivéve, amennyiben Vállalkozó igazolja, hogy a követelés lefog-

lalása nem jogszerű, vagy, hogy az elzálogosításra az egyetértésével került sor, és annak a 

jelen Szerződés alapján nyújtandó szolgáltatások teljességére illetve szerződésszerűségére 

kihatása nincs; 

o Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a teljesítésre, illetve a hibák kijavítására nyitva 

álló határidőt annak ellenére nem tartja be, hogy Megrendelő megfelelő határidőt állapított 

meg, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti valamely, jelen Szerződésbe foglalt 

kötelezettségét; 
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o Vállalkozó megfelelő ok nélkül megszakítja tevékenységét és azt felszólításra, illetve 

Megrendelő által tűzött egy hetes határidő elteltével sem folytatja 

Jelen Szerződés felmondása csakis írásban lehetséges. 

 

 

XIII. Jótállás szavatosság: 

 

1. Felek abban állapodnak meg, hogy a Vállalkozó a törvényben előírtaknak megfelelően, de le-

galább 24 hónap jótállást vállal a létesítményen általa készített munkákkal kapcsolatban. 

2. A jótállás kezdete igazodik Megrendelő jótállásának kezdetéhez. 

3. A szavatossági kötelezettségének tekintetében a polgári törvénykönyv általános szabályai az 

irányadók. A jótállási és szavatossági időtartam kezdetét a létesítmény a munka sikeres mű-

szaki átadás-átvételének dátumától kell számítani. A jótállási és szavatossági idő a javított rész 

vonatkozásában a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Vállalkozónak a jólteljesítési garancia 

(5 %) visszatartásának utalásához a Megrendelővel felvett jegyzőkönyvvel kell dokumentál-

nia, hogy garanciális hiba nincs, ill. a hiba kijavítása megtörtént. Jegyzőkönyv hiányában a 

jólteljesítési garancia nem kerül utalásra. 

4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére Megrendelő 

(Üzemeltető) igénye szerint nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, Megrendelő 

jogosult azt Vállalkozó költségére más kivitelezővel elvégeztetni. A javítás (pótlás) költségét 

Vállalkozó utólag nem vitathatja.  

5. Szerződő felek éves garanciális bejárás megtartásában egyeznek meg. 

6. Szerződés felfüggesztése, Szerződéstől való elállás. felmondás esetei: 

o Amennyiben Vállalkozó a munkát a munkaterület átvétele után 3 napon belül nem kezdi 

meg, Megrendelő jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, Vállalkozó pedig köteles a 

vállalkozói díj 15 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni, valamint Megrendelő ezt, 

meghaladó kárát megtéríteni, az előleget haladéktalanul visszafizeti. 

o Megrendelő abban az esetben is jogosult a szerződés felmondására, ha Vállalkozó a szer-

ződést megszegte, vagy a munkavégzés bármely fázisában a Megrendelő részéről jelentős 

minőségi kifogás merül fel, és Felek ennek kijavításában nem tudnak megállapodni. 

 

XIV. Munka és tűzvédelem: 

 

1. A kivitelezési munkák során a Vállalkozó köteles az érvényes országos, megrendelői munka-

védelmi-, környezetvédelmi-, és tűzvédelmi előírásokat betartani, betartatni, dolgozói egés-

zségügyi vizsgálatát elvégeztetni a munkavédelmi oktatásokat, megtartani, a szükséges szab-

ványoknak előírásoknak megfelelő minősített - védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre 

bocsátani és használatukat folyamatosan ellenőrizni, a társvállalkozó dolgozóit minden egés-

zséget károsító- és balesetveszélytől megóvni. 

 

XV. A szerződés mellékletei: 

 

1. Munka és tűzvédelmi melléklet 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. ……….   ………….., 2019. ………... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

…………………………. 

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 

Megrendelő  
 

 
 
 

…………………………. 

…………... 

Vállalkozó  
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1. melléklet 

MUNKA-ÉS TŰZVÉDELMI MELLÉKLET 
 

1. A Megrendelő megbízásából szerződéses munkát végző Vállalkozó köteles betartatni az érvény-

ben lévő jogszabályok, rendeletek, szabványok és üzemeltetési dokumentációk munka- és tűzvé-

delmi előírásait, valamint a megrendelő egyéb munka- és tűzvédelemre vonatkozó utasításait. 

2. Vállalkozó munkát csak a szerződésben meghatározott területen végezhet. 

3. Megrendelő a munkaterületet az ÉPÍTÉSI NAPLÓ-ban történő bejegyzéssel adja át. Az Vállalko-

zó csak olyan munkaterületet köteles átvenni, ahol a biztonságos munkavégzés feltételei biztosítot-

tak. 

4. Vállalkozó köteles a munka irányítására és annak ellenőrzésére megbízott felelős vezetőt írásban 

kijelölni és azt a Megrendelő tudomására, hozni. 

5. Megrendelő az alvállalkozói tevékenység megkezdése előtt egy alkalommal munka- és tűzvédelmi 

oktatást tart a Vállalkozó, illetve az általa megbízott felelős személy részére, a munkahelyi sajátos-

ságokkal, a veszélyforrásokkal és az ellenük való védekezés módjaival, valamint az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeivel kapcsolatos ismeretekről. 

6. Vállalkozó a saját munkavállalói munka- és tűzvédelmi oktatásáról saját hatáskörben gondoskodik 

a vonatkozó jogszabályok szerint. 

7. Vállalkozó munkavállalóját ért munkabaleset kivizsgálása, bejelentése és nyilvántartása a Vállal-

kozó feladata. Súlyos munkabaleset bekövetkezése esetén Vállalkozó értesíteni köteles a Megren-

delőt is. 

8. Vállalkozó energia vételezésére a Megrendelő engedélye alapján kerülhet sor, ahol meghatározásra 

kerül az energiavételezés műszaki és biztonságtechnikai feltétele is. 

9. Vállalkozó a vonatkozó jogszabály alapján rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörül-

mények megfelelnek-e a követelményeknek és a munkavállalói ismerik, illetve betartják-e a rájuk 

vonatkozó rendelkezéseket. 

10. Megrendelő Vállalkozó munkaterületén bármikor jogosult biztonságtechnikai ellenőrzést tartani, a 

munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére az Vállalkozót illetve munkavállalóit felszó-

lítani, a felmerült problémák megszüntetéséről meggyőződni. 

11. A biztonsági szabályokat figyelmeztetés ellenére ismételten megsértő alvállalkozói munkavállaló 

munkavégzését a Megrendelő a munkaterületén jogosult megtiltani. 

12. Vállalkozó munkavállalói kötelesek munkavégzésre biztonságos állapotban megjelenni és munká-

jukat így végezni. Ennek megszegéséből adódó bármilyen következményt a Vállalkozó, illetve 

munkavállalója viseli.  

13. Vállalkozó felel azért, hogy munkavállalóit olyan munkával bízza meg, amelynek ellátására egés-

zségileg alkalmasak, rendelkeznek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés-

hez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal, valamint a megfelelő szakképzettséggel és 

vizsgával.  

14. Vállalkozó felel azért, hogy az általa végzett munkafolyamathoz a megfelelő és szükséges munka-

eszközöket, segédeszközöket biztosítsa (pl.: gépek, szerszámok, állványzatok stb.). A Vállalkozó 

által rendelkezésre bocsátott, illetve a Vállalkozó munkavállalói tulajdonát képező munkaeszközök 

megfelelő biztonsági állapotáért Vállalkozó felel. 

15. Vállalkozó jogosult megkövetelni a Megrendelő által rendelkezésre adott munkaeszköz megfelelő 

biztonsági állapotát. 

16. A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket, az elsősegély felszerelést, valamint a tisz-

tálkodási szereket Vállalkozó köteles biztosítani munkavállalói részére. 

17. Vállalkozó és megbízottainak gépjárművei, munkagépei az építési területen max. 15 km/h sebes-

séggel közlekedhetnek. Egyéb közlekedési szabályok alkalmazásánál a KRESZ előírásai az irány-

adóak. 

18. Vállalkozó munkavégzése során keletkezett hulladék, szemét, törmelék központi helyre történő 

kiszállításáról, a rend és tisztaság fenntartásáról köteles folyamatosan gondoskodni. 
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19. Vállalkozó részére átadott munkaterületet, létesítményt, helyiséget csak rendeltetésének megfele-

lően a tűzvédelmi előírások megtartásával szabad használnia 

20. A munkaterületen lévő tűzvédelmi eszközök, berendezések meglétéért, használhatóságáért, illetve 

a terület tűzbiztonságáért Vállalkozó is felelős. 

21. A Vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezését a megrendelővel láttamoztat-

ja. 

Tűz esetén a TÜZRIADÓ Tervben és a vonatkozó előírásokban foglaltak szerint kell eljárni. 


