
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről: 

 

Név: NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. 

Cégjegyzékszám: 15-10-040209 

Adószám: 11492809-2-15 

Képviselő neve: Szabó Istvánné vezérigazgató 

 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről:  

 

Név: ………  

Székhely: ………….  

Cégjegyzékszám: …………  

Adószám: ………….  

Képviselő neve: ………….  

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttesen 

a továbbiakban: Szerződő Felek között az alábbi 

tárgyban és feltételek mellett. 

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ellátási 

területén szennyvíz gerincvezetékek rekonstrukciós feladatainak elvégzését 

(Nyírbátor, Fáy utca, Nyíregyháza, Irinyi János utca, Nyírtelek, Alkotmány utca, 

Újfehértó, Eötvös utca)” c. beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan jelen szerződés 1.2 

pontjában részletezett feladatainak elvégzését. A vállalkozási szerződés alapját az 

Ajánlattételi felhívás, továbbá a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által 

elfogadott …… iktatószámú ajánlat határozzák meg. 

 

1.2. Teljesítések helye és műszaki tartalma: 

 

- Nyírbátor, Fáy utcai DN 300 beton szennyvízcsatorna 1-12 aknaköz bélelése 

szoros illeszkedésű, vastagfalú, önhordó technológia megvalósításával 292,0 fm 

hosszban 

- Nyíregyháza, Irinyi János utcai DN 300 beton szennyvízcsatorna 1-15 aknaköz 

bélelése szoros illeszkedésű, vastagfalú, önhordó technológia megvalósításával 

395,0 fm hosszban 



- Nyírtelek, Alkotmány utcai DN 200 azbesztcement szennyvízcsatorna 1-4 

aknaköz bélelése szoros illeszkedésű, vastagfalú, önhordó technológia 

megvalósításával 95,0 fm hosszban 

- Újfehértó, Eötvös utcai DN 300 beton szennyvízcsatorna A-Eötvös-3sz. – A-

Eötvös-Rákóczi aknaköz bélelése szoros illeszkedésű, vastagfalú, önhordó 

technológia megvalósításával 22,0 fm hosszban 

 

2. KIVITELEZÉS, ELLENŐRZÉS 

2.1. Vállalkozó köteles a kivitelezést és az egyéb szerződéses kötelezettségeit 

szerződésszerűen, teljes körűen, a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, 

balesetvédelmi és egyéb vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak 

megfelelően, hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíteni. 

2.2. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi kivitelezési és kapcsolódó munkát 

a jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően köteles 

teljesíteni. A nem megfelelő minőségben történő teljesítés alkalmatlan 

szolgáltatásnak minősül és a Vállalkozó a munka újbóli elvégzésére kötelezett. 

 

2.3. Vállalkozónak be kell tartani az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve 

az elkészült munka minőségi tanúsításánál a magyar szabványokban, 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, 

továbbá az építési termék építménybe történő betervezésének 

és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírtakat. 

 

2.4. A munkaterület átadás-átvétel során Vállalkozó köteles a munkaterület 

munkavégzésre való alkalmasságát, valamint a korábban végzett munkák esetleges 

hibáit, vagy hiányosságait megvizsgálni, melyek a munkavégzést akadályozhatják. 

Az esetleges hiányosságok, hibák jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. 

Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból nem kerül megállapításra hiányosság 

vagy hiba, a Vállalkozó köteles felelősséget vállalni a korábban keletkezett 

hiányosságok, vagy korábban elkövetett hibák következtében fellépő károkért. 

 

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen 

megtekintette. 

 

2.6. Vállalkozó a munkaterület átadását követően köteles folyamatosan vezetni 

az építési naplót. 

 

2.7. Az építési naplóban történő bejegyzésre az építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott személy, szervezet 

illetékes képviselője jogosult. 

 

2.8. Az építési napló ellenőrzése Megrendelő feladata. 

 

2.9. Az építési műszaki ellenőr, a Megrendelő helyszíni képviselőjeként az építőipari 

kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó 



jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és kivitelezési 

dokumentáció betartását. 

 

2.10. Megrendelő, illetve az építési műszaki ellenőr jogosult a kivitelezést bármikor 

ellenőrizni, észrevételeit, javaslatait az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó 

köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül az építési naplóban válaszolni. 

 

2.11. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú, megfelelő 

szakképesítésű, tapasztalt vezetőt, és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és 

segéd munkaerőt köteles biztosítani, annak érdekében, hogy a jelen szerződés 

szerinti kötelezettségeit időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottak jogszerű 

foglalkoztatásáért a Vállalkozó felelős. 

 

2.12. Vállalkozó köteles az építési-szerelési munkák irányítására felelős műszaki vezetőt 

alkalmazni. A felelős műszaki vezető köteles folyamatosan az építkezés helyszínén 

tartózkodni, vagy akadályoztatása esetén a szakmailag megfelelő helyettesítéséről 

gondoskodni. 

 

2.13. A Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul. 

 

2.14. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. 

 

2.15. Az anyagszállítási útvonalak optimalizálása, a zaj, por és elhagyott hulladék 

megelőzése érdekében a Vállalkozó köteles az építés ideiglenes helyigényét és 

hatásterületét a lehető legteljesebb mértékben minimalizálni. 

 

2.16. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a 

keletkezett építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – történő 

elszállításáról rendszeresen gondoskodni. Vállalkozónak a hulladék kezelésével 

kapcsolatban a hatályos jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia. A Vállalkozó 

köteles az építési naplóban az építési hulladékot fajta és mennyiség szerint 

rögzíteni. 

 

2.17. A munkaterület megfelelő védelmének és őrzésének biztosítása a Vállalkozó 

feladata. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a munkaterületen csak olyan 

személyek tartózkodjanak, akik erre jogosultsággal rendelkeznek, illetve a 

vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek és igazoltan részt vesznek a napi 

munkában, annak ellenőrzésében és irányításában. 

 

2.18. Vállalkozó köteles megóvni az építési munkaterületen, valamint a szállítás során 

használt út- és közműhálózatot, azok műtárgyait. A Vállalkozó vagy alvállalkozói 

által esetlegesen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki 

átadás-átvétel lezárásáig kijavítani. A Vállalkozó köteles a tevékenysége során 

figyelemmel lenni arra, hogy a lakosságot, valamint a közlekedést a lehető 

legkisebb mértékben zavarja. 

 

2.19. Vállalkozó köteles a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a 

Megrendelővel minden esetben egyeztetni és elfogadtatni. 

 

2.20. A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően hatósági jogkörben eljáró 



külső szervek által adott jogszerű utasításokról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni. 

 

2.21. Vállalkozó a munkák befejezését követően köteles a munkaterületről levonulni, a 

kivitelezés helyszínéről a saját költségén eltávolítani minden hulladékot, 

eszközöket, gépeket és anyagokat, beleértve a bontott anyagot. 

 

2.22. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor köteles az építési 

munkaterületet átadni a Megrendelőnek. 

 

 

3. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 

3.1. Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a beszerzési eljárás és az árlejtés 

eredményeként a következők szerint állapítják meg: 

 

Vállalkozói díj: ……. Ft + ÁFA, azaz …… Forint + ÁFA, a következő bontásban: 

 

Feladatok Vállalkozói díj (nettó Ft) 

Nyírbátor, Fáy utca (292 fm)  

Nyíregyháza, Irinyi János utca (395 fm)  

Nyírtelek, Alkotmány utca (95 fm)  

Újfehértó, Eötvös utca (22 fm)  

 

 

3.2. A vállalkozói díj átalányár, fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, 

amelyek a szerződés tárgyát képezik. A Vállalkozó a vállalkozói díj kialakításakor 

elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat, 

ismerte meg a teljesítés helyszínét. A vállalkozói díj az ajánlatban, szerződésben 

foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembe vételével került 

meghatározásra. 

 

3.3. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem 

érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák ellenértékét.  

 

3.4. A vállalkozói díj az 1.2. pontban részletezettek egy műszaki szakasszal történő 

felújítására vonatkozik, folyamatos munkavégzéssel, egyszeri fel és levonulással. 

 

 

4. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS 

 

4.1. Vállalkozó előleget nem igényel. 

4.2. Az egyes létesítmények átadását követően a Megrendelő résszámlát elfogad. 

4.3. Végszámla a hiánymentes műszaki átadás-átvétel lefolytatását követően nyújtható be. 

A műszaki átadás-átvételt a Megrendelő bevonásával kell megtartani. 

4.4.  Az igazolt teljesítést követően benyújtott számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a 

Vállalkozó …..Banknál vezetett ……. számú bankszámlájára.  

 



4.5. Megrendelő a kiállított (rész)számlát annak beérkezésétől számított 30 napon belül 

átutalással egyenlíti ki. 

4.6. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem 

tekinthető benyújtott számlának. 

 

5. KAPCSOLATTARTÁS 

5.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek, elérhetőségeik: 

Megrendelő részéről: 

Nyírbátor, Fáy utca 

 Márku Szabolcs művezető tel: 20/294-3213  

Nyíregyháza, Irinyi János utca 

 Madai Gábor művezető tel: 20/967-0486  

Nyírtelek, Alkotmány utca  

 Madai Gábor művezető tel: 20/967-0486  

Újfehértó, Eötvös utca 

 Madai Gábor művezető tel: 20/967-0486 

Megrendelő kapcsolattartói egyben az építési-szerelési munkák műszaki ellenőrei is. 

Vállalkozó részéről: 

Név: ……… 

Cím: ………… 

Telefon: ………… 

Fax: …………. 

E-mail: ………. 

Felelős műszaki vezető neve: ………. 

 

5.2. A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek 

egymást írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik. 

 

5.3. Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – 

tértivevényes levél, személyes kézbesítés, e-mail – kell eljuttatni az 5.1 pontban 

meghatározott elérhetőségekre. 

 

5.4. Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt 

igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

 

5.5. Az építkezés előrehaladásának nyomon követése érdekében Megrendelő jogosult 

egyeztetést kitűzni, amelyen a Vállalkozó képviselője köteles részt venni. Az 

egyeztetésről emlékeztető készül. 

 

 

 

 

6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

 

6.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2019. augusztus 31. 

a következő feltételek teljesülésével: 



Munkakezdés feltétele a mindkét fél részéről aláírt Vállalkozási szerződés és a 

munkavégzéshez szükséges engedélyek Vállalkozó általi kézhezvétele. 

6.2. A teljesítés időpontja: a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. 

6.3. Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás szerződésszerű  megvalósítására. 

6.4. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

 

7. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

7.1. Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi 

eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, 

hogy a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jelen szerződés tárgya szerinti építőipari 

kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a 

kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, 

és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a jelen szerződésben vállalt egyéb 

követelményeknek és jellemzőknek. 

 

7.2. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 3 nappal 

korábban köteles értesíteni az építési naplóban jelzett kezdeményezéssel, valamint 

írásos készre jelentéssel. 

 

 

8. JÓTÁLLÁS, GARANCIA 

8.1. Vállalkozó az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági 

idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben 

meghatározott időtartamra teljes – 10 év – körű jótállást vállal a kivitelezési 

munkák elvégzésére, a megvalósított létesítményre és tartozékaira. 

 

Megrendelő jótállási vagy szavatossági kifogás esetén köteles írásban jelezni 

Vállalkozó felé a bekövetkezett meghibásodást. Vállalkozó köteles a feltárt és a 

Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítani. 

 

8.2. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint nem intézkedik, vagy intézkedései az 

elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok, Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó 

költségére és kockázatára megszüntetni. Vállalkozó jótállási kötelezettsége ezen 

munkarészekre továbbra is fennáll. 

 

8.3. Szerződő Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított egy éven 

belül, valamint a jótállási idő lejárta előtt 30 nappal utó felülvizsgálatot  tartanak. 

8.4. Az utó felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő, az eljárás megkezdése előtt 

8 nappal értesíti a Vállalkozót. Az eljárás során jegyzőkönyvben rögzítik az 

esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt. 

Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját költségén kijavítani. 

 

 

9. FELMONDÁS, ELÁLLÁS 

9.1. A szerződés felmondására és megszüntetésére a Polgári Törvénykönyv szabályai az 

irányadóak a szerződésben rögzített kikötésekkel. 

 



9.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül minden olyan szerződésszegés, amely a 

szerződés azonnali felmondására ad lehetőséget. 

 

9.3. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést, ha: 

 

- Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten  megszegi; 

- Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene csődeljárást (kivéve a Cstv. 11. § (2) 
bekezdés h) pontjában foglaltakat) vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, 
végelszámolását határozza el, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, kifizetéseit 
beszünteti; 

- Vállalkozó saját hibájából a teljesítési határidőhöz képest 60 napot meghaladó 

késedelembe esik; 

- Vállalkozó ismételt írásos felszólítás ellenére sem teljesíti Megrendelő utasításait; 

- Vállalkozó felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az 

előírt mérték, vagy terjedelem alá csökken. 

 

9.4. Felmondás esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. 

 

9.5. Vállalkozó jogosult a szerződést 15 napos felmondási határidővel megszüntetni, ha 

a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére a jelen szerződés 

rendelkezéseinek betartásával készült, a Megrendelő által elfogadott teljesítést 

követően szabályosan kiállított számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz 

képest 30 napot meghaladó késedelembe esik. 

 

9.6. Szerződő Feleket a szerződés megszegéséért teljes körű kártérítési felelősség terheli. 

 

9.7. Szerződő Felek nem követnek el szerződésszegést, ha kötelezettségeik teljesítését 

”vis maior” akadályozza meg, amely a szerződés aláírását követően  következik be. 

 

 

10. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

10.1. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért 

felelős késedelmesen teljesít, köteles Megrendelő részére késedelmi kötbért fizetni 

figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül 

eltelt teljesítési határidőtől számítva a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximális 

mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a. 

 

10.2. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval. 

 

10.3. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a 

Vállalkozót a teljesítés alól. 

 

10.4. Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is érvényesítheti. 

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

11.1. Vállalkozó köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő 



felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen szerződésben meghatározott munkára 

vonatkozóan. 

 

11.2. Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 

 

 

11.3. Szerződő Felek kikötik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita 

eldöntése ügyében - a pertárgy értékének függvényében – a Nyíregyházi 

Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék a kizárólagosan illetékes. 

 

 

A szerződés mellékletei: 

1) A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ….. iktatószámú Ajánlattételi felhívása 

2) Vállalkozó …….. iktatószámú Ajánlata  

 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződésben foglaltakat elolvasták, 

megértették, és mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját 

kezűleg aláírták 3 eredeti példányban. 

 

Kelt: 2019. ………. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 

Megrendelő 

 

………………………………… 

….. ….. 

Vállalkozó 

 

 


