

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Név	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Székhely	4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Képviseli	Tóth István vezérigazgató
Adószám	11492809-2-15
Cégjegyzékszám	15-10-040209
Bankszámlaszám	10404405-44017466-00000000
Vállalkozó nevében eljáró kapcsolattartó személy	Erdei Gábor

mint Megrendelő, (továbbiakban: mint Megrendelő)

másrészről

Név	
Székhely	
Képviseli	
Adószám	
Cégjegyzékszám	
Bankszámlaszám	
Megrendelő nevében eljáró kapcsolattartó személy	

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között,
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint

I. Preambulum

- I.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a saját beszerzési szabályzata alapján a **Ivóvíz-minőségjavító programok víztorony felújítási munkái során 3 db 100 m³-es acélszerkezetű víztorony teljes körű víztér oldali felület felújítása** vonatkozásában beszerzési eljárást folytatott le, amelyen Vállalkozó ajánlatot tett. Megrendelő az ajánlatokat elbírálta és megállapította, hogy a legelőnyösebb ajánlatot Vállalkozó tette, így Vállalkozóval kíván szerződést kötni.

II. Szerződés Tárgya

II.1. Felek megállapodnak, hogy jelen vállalkozói szerződés szerint Vállalkozó elvégzi, Megrendelő pedig megrendeli a lent felsorolt munkálatokat:

Megnevezés	Nettó vállalási összeg
Tiszaeszlár Vízmű Telepen 1 db 100 m ³ -es acélt szerkezetű víztorony víztér oldali felületének teljes körű felújítása,- Ft
Rakamaz Vízmű Telepen 1 db 100 m ³ -es acélt szerkezetű víztorony víztér oldali felületének teljes körű felújítása,- Ft
Tímár Vízmű Telepen 1 db 100 m ³ -es acélt szerkezetű víztorony víztér oldali felületének teljes körű felújítása,- Ft
Összesen,- Ft

A megrendelt szolgáltatás értéke az Vállalkozó-én kelt ajánlata alapján összesen,- Ft.

A vállalkozói díj fix végösszegű, átalányáras elszámolású.

A 2007. évi CXXVII. Tv 142 § (1) b pontja alapján az áfa fizetésére a Megrendelő kötelezett.

Vállalási határidő:

A.rész: Tiszaeszlári víztorony munkálatainak	kezdés időpontja:
	befejezés időpontja: 2021. május 31.
B.rész: Rakamazi víztorony munkálatainak	kezdés időpontja:
	befejezés időpontja: 2021. október 31.
C.rész: Tímári víztorony munkálatainak	kezdés időpontja:
	befejezés időpontja: 2021. november 30.

III. Átadás – átvétel

III.1. A II.1. pontban körülírt szolgáltatást Vállalkozó a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Tiszaeszlári, Rakamazi és Tímári Vízmű Telepeken végzi, vállalja a munkavégzéssel kapcsolatos hulladékok elszállítását és elhelyezését.

III.2. Megrendelő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben

- Vállalkozó által is elfogadottan neki felróható okból szemmel láthatóan nem megfelelő az elvégzett szolgáltatás
- Megrendelő mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:

a) Az átvételt meghiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást,

b) Az átvétel meghiúsulásának okát

A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtája és terjedelme.

IV. Fizetés

- IV.1. Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét – Vállalkozó által kiállított számla alapján – a számla beérkezését követő 30 napon belül köteles megfizetni. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás, a Vállalkozó ezzel felszerelve nyújthatja be a Megrendelő részére.
Teljesítésigazolásra jogosult: Barta Tamás, nyugati vízellátási üzemvezető.
- IV.2. Jelen szerződés keretében a Vállalkozó felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni. Megrendelő előleget nem fizet.
A vállalási összeg kifizetésére kizárólag a Vállalkozónak a szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással kerül sor.
- IV.3. Ha a Megrendelő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámolására, továbbá a kifizetés napjáig a beépített áru a Vállalkozó tulajdonát képezi, mely fölött szabadon rendelkezhet. A késedelmi kamat mértéke az érvényben lévő rendelkezések szerint (jegybanki alapkamat). Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a hibás, hiányos, vitatott vagy a be nem fogadott számlák után.

V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb kötelezettségek

- V.1. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó Megrendelő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben jelen szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, vagy azok ellehetetlenülnek. A meghiúsulási kötbért pénzben kell teljesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke Tiszaeszlár esetében a meghiúsult szerződés nettó értékének 20 %-a, Rakamaz és Tímár esetében a meghiúsult szerződés bruttó értékének 15 %-a.
- V.2. Késedelmi kötbér: Vállalkozó Megrendelő részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a II.1. pontban rögzített határidőhöz képest késedelembe esik. A késedelmi kötbért pénzben kell teljesíteni. A késedelmi kötbér mértéke Tiszaeszlár esetében a szerződés teljes összegének nettó értéknek napi 0,1 %-a, maximum a szerződés teljes összegének 20 %-a, Rakamaz és Tímár esetében a szerződés teljes összegének bruttó értéknek napi 0,5 %-a, maximum a szerződés teljes összegének bruttó 15 %-a.

VI. Jótállás, szavatosság

- VI.1. A Vállalkozó Megrendelő részére történő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított Tiszaeszlár esetében 36 hónap+15 nap, Rakamaz, Tímár víztorony esetében a törvényben előírtaknak megfelelően, de legalább 24 hónap jótállást vállal a létesítményen általa készített munkákkal kapcsolatban.
- VI.2. A Vállalkozó Megrendelő részére történő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított 10 év szavatosságot vállal.

VII. Vis maior

VII.1. Vállalkozó mentesül a meghiúsulási és késedelmi kötbér megfizetése alól, illetve Megrendelőt nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga, ha a késedelmes teljesítés „vis maior” eredménye.

VII.2. „Vis maior”: ha a Megrendelő érdekkörén kívüli okok miatt esik késedelembe, illetve hiúsul meg a szállítás. Ezen okok pl.: sztrájk, háború, tűzvész, árvíz, járvány miatti karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.

VII.3. A szállításban vis maior a vagy előre nem látható vagy nem a Vállalkozó által okozott események miatt bekövetkező akadályoztatás – ilyen események közé tartoznak mindenekelőtt az üzemzavarok, sztrájk, hatósági rendelkezések, a ki- vagy beszállítási lehetőségek utólagos megszűnése – a nevezett hatások időtartamára és mértékében mentesítik Vállalkozót az esetlegesen megállapodott szállítási- és rakodási határidők betartása alól. A szerződéstől való elállásra is feljogosítják Vállalkozót, anélkül, hogy ennek folytán a Megrendelőt kártérítési- vagy egyéb igények illetnék meg.

VIII. Vitás kérdések rendezése

VIII.1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.

VIII.2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróságnak.

IX. Értesítések

IX.1. A felek által küldött értesítéseket írásban, ajánlott levélben, vagy e-mailben kell megküldeni, Feleknek az e szerződésben meghatározott címére.

Jelen Szerződésben meghatározott valamennyi írásbeli értesítést közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek vagy meghatalmazottjának, megbízottjának bizonyíthatóan átadták vagy kézbesítették, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ajánlott tértivevényes levélként feladták, a postára adást követő ötödik napon akkor is, ha a címzett lakhelyéről, székhelyéről "Címzett ismeretlen" vagy "Nem kereste" értesítéssel jön vissza a küldemény.

X. Záró rendelkezések

- X.1. Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint szándékkal és akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, amelyekből egy példány a Vállalkozót illeti meg.
- X.2. Felek kifejezetten kizárják jelen szerződésen kívüli bármilyen korábbi egyeztetés, levelezés, - mind ágazati, mind pedig a felek korábbi megállapodásain alapuló – szokásjog szerződéses elemként történő alkalmazását a Vállalkozó által adott, jelen szerződés mellékletét képező ajánlatot kivéve.

Nyíregyháza, 2021.

....., 2021.

.....

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Megrendelő

.....

.....
Vállalkozó

