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T E R V E Z Ő I  N Y I L A T K O Z A T  
Nyírbátor, 0115/30 hrsz-ú ingatlanon létesítendő 

logisztikai raktárközpont közlekedés és közműellátás 

 

Vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatbővítés 

Engedélyezési terv 

 

Vezető tervező: 

 neve: ifj. Major Ferenc 

 jogosultság száma:  KÉ-K/15-0229 

    VZ-TEL/15-0229 

 cím: 4400 Nyíregyháza Selyem u. 21./B. I/1. 

Tervező: 

 neve: Korcsmáros Rudolf 

 jogosultság száma:  KÉ-K/15-0748  

 cím: 4400 Nyíregyháza Selyem u. 21/B. I/2. 

Beruházó:  

Horváth Rudolf Intertransport Kft. 

 3000 Hatvan, Robert Bosch út 3. 

Tervezett létesítmény: 

Nyírbátor város külterületén létesítendő logisztikai raktárcsarnok ivóvízellátásának és 

szennyvíz elvezetésének létesítményei 

Tervezett építési tevékenység helye: 

Nyírbátor város külterületén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokon: 

Vízellátás: 082, 093, 0115/11, 0115/14, 0115/17, 0116/3, 0118/5 

Szennyvíz elvezetés: 093, 083/7 

Tervezett építési tevékenység megnevezése 

Ivóvíz vezeték és szennyvízcsatorna építése.  

Általános tervezői nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapján: 

 Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervezett létesítmény és a tervezett műszaki megoldás 

megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében meghatáro-

zott követelményeknek, az Országos Településrendezési és Építési Követelményeknek, a 

tervkészítéskor érvényben lévő jogszabályoknak, az országos, illetve ágazati szabványoknak 

és műszaki előírásoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak, azoktól való 

eltérésre nem volt szükség. 

 A terv készítésekor figyelembe vettem az Étv. 41. § (1) bekezdésében leírtakat, mely sze-

rint Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények 

teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni.  

(2) Az építési termék az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében be-

építésre akkor alkalmas ha a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 

feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiak-

ban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy b) a 305/2011/EU rende-

let 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendel-

kezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfe-

lelést, vagy c) az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követel-

ménynek.  

(3) Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére, valamint 

a műszaki értékelő szervezetek kijelölésére, bejelentésére és tevékenységére a megfelelős-

ség értékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény előírásait kell alkalmazni a 

305/2011/EU rendeletben foglalt előírásokkal együtt. 

 A tervdokumentáció elkészítésében résztvevő tervezők a jogszabályokban előírt tervezői 

jogosultságokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szerepelnek. 

 A tervkészítés során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort vettünk igénybe. 

 A tervkészítés során az összes érintett közműtulajdonosokkal és útkezelőkkel egyeztettünk, 

az érintett közművek tájékoztató jellegű nyomvonala felvezetésre került. 

 A tervezett létesítmények a település rendezési tervével összhangban vannak. 

 A tervezett létesítmények helyi önkormányzati rendeletben védett helyi jelentőségű termé-

szeti területet közvetlenül nem érintenek. 

 Az érintett ingatlanok külön jogszabályokban meghatározott védettség alatt (műemléki, or-

szágos és helyi jelentőségű természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi önkor-

mányzati, stb.) nem állnak. 

 A tervezett létesítmény megvalósításához előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentá-

ció vagy egységes környezethasználati, illetve környezetvédelmi engedély nem szükséges. 

 A tervezett ivóvízellátás jelen tervben tervezett létesítményeinek megvalósítása vízjogi 

létesítési engedélyköteles tevékenység.  

 A tervezett szennyvízelvezetés létesítményeinek megvalósítása vízjogi létesítési enge-

délyköteles tevékenység.  

Munkavédelmi tervezői nyilatkozat: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és ennek 5/1993 (XII.26.) MÜM 

végrehajtási rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a vonatkozó (tervezéskor ér-

vényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján 

készítettük el a terveket. 

A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 

 65/1999. (XII.22) EüM rendelet munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

  5/1993 (XII.26.) MÜM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 143/2004. (XII.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsági Szabályzat 

 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 

vezetékek biztonsági övezetéről 

 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló rendelet 

 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról  

 a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a 

Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

 

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat: 

A Tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv-

ben előírt rendelkezéseknek megfelelően a 54/2014 (XII.05.) BM rendelettel kiadott Or-

szágos Tűzvédelmi Szabályzat, és a vonatkozó (tervezéskor érvényben lévő) jogszabályok, 

szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készítettük el a terveket. 

Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat: 

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervek a vonatkozó (tervezéskor érvényben lévő) jogsza-

bályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készítettük el. 

A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 

 a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII Törvény 

 a Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 

 a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII Törvény 

 a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. sz. Törvény 

 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről 

 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet a levegő védelméről 

 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá-

lyairól 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 

 314/2005. XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról  

 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 

Nyíregyháza, 2021. január hó 

 ....................................... 
ifj. Major Ferenc 

vezető-tervező 

eng.sz.: VZ-TEL/15-0229 

              KÉ-K/15-0229 
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M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

Nyírbátor, 0115/30 hrsz-ú ingatlanon létesítendő 

logisztikai raktárközpont közlekedés és közműellátás 

 

Vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatbővítés 

Engedélyezési terv 

 
1. Tervezés tárgya, tervezési paraméterek: 
 

A Horváth Rudolf Intertransport Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) a tulajdonában lévő 

0115/30 helyrajzi számú ingatlanon logisztikai raktárközpontot kíván kialakítani, melyen raktá-

rakat, irodát és azokat kiszolgáló szociális helyiségeket, kamionmosót, továbbá a kamionok sze-

relésére szolgáló műhelyt kíván kialakítani. 

A telephely közlekedési kapcsolatának és belső közlekedésének, illetve az ivóvízellátás, szennyvíz- 

és csapadékvíz elvezetés létesítményeinek tervezésével társaságunkat bízták meg. 

A területen a későbbiekben esetlegesen további fejlesztések ( kiszolgáló helyiség, sofőrpihenő) 

kialakítása várhatók, tekintetbe véve a terület méretét. 

A tervezett közműfejlesztések tervezése során ezen fejlesztési elképzelések figyelembe vételre 

kerültek. 

 

Jelen tervdokumentáció tartalmazza a tervezett raktárközpont ingatlanon kívüli ivóvízellátá-

sának és szennyvíz elvezetésének terveit, mely létesítmények hálózatbővítésként kerülnek 

megvalósításra.   

A meglévő állapot rögzítéséhez a helyszín geodéziai felmérésével a Geotrend Kft.-t bíztuk meg.  

A meglévő közművek nyilvántartási adatait, valamint nyomvonalát az e-közmű rendszeren keresztül 

beszereztük. A tervkészítés során az érintett útkezelőkkel egyeztettünk. 

A tervek EOV koordináta rendszerben készültek, a magasságok EOMA/Balti alapszint felett ér-

tendőek. A magassági fixpont a tervezett szennyvíz bekötés befogadó aknájának fedlap szintje, 

melynek magassága: 149.98 EOMA. 

 

2. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE 

2.1 Ivóvíz hálózatbővítés 

 

A tervezett létesítmény vízigényének biztosítására, és további fejlesztési lehetőségek kiszolgálá-

sára az ipari park feltáróút mentén D160 PE vízvezeték létesítése indokolt. 

Nyírbátor Város Önkormányzatával és a beruházóval történt egyeztetések alapján az ipari park 

feltáróút mentén a közeljövőben olyan fejlesztések várhatóak, melyek indokolják a Derzsi úti és a 

Lőtér utcai víz gerincvezeték közötti összekötő szakasz kiépítését, így körvezetékké összekötve 
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azokat. A Derzsi út és a 0118/6 helyrajzi számú ingatlan közötti szakaszon tervezett vízvezeték 

külön tervben került tervezésre, engedélyezése jelenleg folyamatban van. 

Jelen beruházás során ezt a fejlesztést is figyelembe véve került kialakításra a tervezett vízveze-

ték nyomvonala. 

Az üzemeltető Nyírségvíz Zrt.-vel történt egyeztetés alapján a kialakítandó gerincvezeték mérete 

a két meglévő vezeték között D160 mm, anyaga  PE 100V SDR17.  

Az ipari park feltáróút mentén a rendelkezésre álló hely függvényében, nagyobb részben az út-

padkában, kisebb részben a vízelvezető árkon kívül épül a tervezett vezeték. 

A logisztikai központ ellátását az ipari park feltáróút alatt átvezetett D160 PE 100V SDR17 veze-

ték biztosítja, melyen DN100 földfeletti tűzcsap kerül elhelyezésre, illetve amelyről a későbbiek-

ben –külön tervben tervezve- megvalósítható a vízbekötés. Ezen vezetékszakasz a későbbiekben 

a 093 helyrajzi számú önkormányzati úton biztosítja a továbbépíthetőség lehetőségét. 

A tervezett vezetéken max. 150 méterenként DN100 földfeletti tűzcsapok, illetve célszerűen 

megválasztott helyeken DN150 mm-es szakaszoló tolózárak építendők. 

A tervezett vízvezetéket az útburkolatok alatt D250 KG-PVC védőcsőben történő átfúrással kell 

kivitelezni. 

 

Létesítményjegyzék: 

Tervezett D160 PE 100/V SDR17 ivóvízgerinc vezeték    738 m 

Tervezett DN100 földfeletti tűzcsap        4db 

 

A tervezett gerincvezetékeket min. 1,5 m földtakarással, a csőzónában szemcsés anyagú 

(Dmax.=20 mm és Cu>3) és jól tömöríthető ágyazatba kell fektetni. A vezetéket kivitelezését 

követően 1,5xPü+1 bar próbanyomással le kell nyomáspróbázni, majd fertőtleníteni és el kell 

végezni a nyíltárkos bemérését. Használatba kizárólag negatív vízminta vizsgálatot követően 

helyezhető. A meglévő vezetékre történő rákötést csak a Nyírségvíz Zrt. végezheti, melyet meg 

kell rendelni. 

A kivitelezés során mivel rézsűs munkaárok kiemelése nem lehetséges, a munkaárkot beomlás 

ellen zártsorú, nagytáblás acél dúcelemekkel (E+S mélyépítési dúcolat) kialakított dúcolással kell 

biztosítani. Nem szükséges dúcolni 1,0 m-nél kisebb árokmélység esetén. A meglévő közművek 

párhuzamos megközelítésénél a dúcolás szakszerű végrehajtása elengedhetetlen, ugyanis a ko-

rábban lefektetett közmű földvisszatöltése és tömörítése miatt a talaj lazaállapotú, omlásveszé-
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lyes lehet. A dúcolás végrehajtását az MSZ 15003-1989 szabvány előírásai alapján kell elvégez-

ni. 

A rendszerbe beépített csövek szállítását, tárolását, fektetését a beépített csőtípus gyártója által 

kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt szabályok betartásával kell elvégezni. 

Az ivóvíz fektetéssel összefüggő speciális műszaki és minőségi előírások 

A tervezett kiváltások PE 100 anyagminőségű csőből kerülnek megvalósításra. A fektetés során a 

csőanyag gyártói előírásokat maradéktalanul be kell tartani. A csőanyag 12 és 18 m-es szálban 

kerül munkaterületre kiszállításra. A csőszálak hegesztése munkaárkon kívül tompahegesztéssel 

történik, az előre hegesztett árokba fektetett csőszakaszok munkaárokban történő összeadása ill. 

a csomópontok kialakításánál elektrofitting kötőelemekkel kerülnek kialakításra. A közművek és 

út alatti átvezetések keresztezésénél a haszoncső KM vagy KG-PVC védőcsőbe kerül elhelyezés-

re a központos elhelyezést távtartókkal biztosítva. A védőcsövek elhelyezése történhet kitakará-

sos eljárással v. kitakarás nélkül száraz fúrással, sajtolással.  

2.2 Szennyvíz hálózat 

A tervezett logisztikai raktárközpont szennyvízelvezetése érdekében a Coloplast úton meglévő 

D200 KG-PVC szennyvízcsatornán meglévő tisztítóaknára csatlakozással új D200 KG-PVC 

szennyvízcsatorna létesül, a Coloplast út burkolatában, keresztezve az ipari park feltáróutat és a 

093 hrsz. önkormányzati út burkolatában tiszító aknát kialakítva. A tervezett tisztítóaknából nyu-

gati irányban tervezett D200 KG-PVC csatorna épül a zöldsávban elhelyezett tiszítóidommal, 

mely biztosítja a későbbiekben a csatorna továbbépíthetőségét. 

Az útburkolatban lévő tisztítóaknára csatlakoztatható a logisztikai raktárközpont külön tervben 

tervezett bekötőcsatornája. 

 

A tervezett gerinccsatorna D200 KG-PVC anyagból valósul meg, a meglévő tiszítóakna folyásfe-

nekére történő csatlakozással. A tervezett csatorna hosszesése 0,5%. 

 

A tervezett gravitációs csatornák anyaga SN 8 KN/m2 gyűrűmerevségű PVC KGEM műanyagcső. 

A tervezett gerinccsatornán az Sz-1 jelű helyszínrajzon megjelölt helyeken 80/60 cm-es, vagy  

100/60 cm-es beton tisztítóaknát, illetve idomos kötéseket kell építeni a megfelelő tisztíthatóság 

érdekében. Az aknákat MSZ EN 124-es szabvány szerinti, 600 mm-es GGG 400 öntvény 

aknafedlapokkal kell fedni, útburkolatban, D400, zöldsávban C250 KN teherbírással. A csatorna 
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tisztítóaknába való bekötése KGFP aknabekötő idommal történhet. Az akna süllyedéséből keletke-

ző káros feszültségek megelőzésére az aknától 1,0 m-re tokos, gumigyűrűs kötést kell létesíteni. 

Előregyártott akna minőségi és vízzárósági követelmény C30/37 F2-XC4-XF2-XA2. 

A gravitációs rendszerbe beépített csövek szállítását, tárolását, fektetését a beépített csőtípus gyár-

tója által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt szabályok betartásával kell elvégezni. 

A kivitelezés befejezése után a gravitációs csatornák és műtárgyaik vízzáróságát a szabványban 

előírt víztartási próbával kell ellenőrizni és dokumentálni, továbbá el kell végezni a nyíltárkos 

geodéziai bemérését is. 

 

3. ÉRINTETT KÖZMŰVEK 

A tervezett beavatkozás érinti, illetve keresztezi az alábbi tulajdonú, üzemeltetésű közműve-

ket: 

- ivóvíz vezeték és szennyvízcsatorna:   Nyírségvíz Zrt. 

- elektromos kábel, légvezeték (0,4 kV, 10-22kV): E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

- gázvezeték:       TIGÁZ-DSO Kft. 

- távközlési kábel, légvezeték:     Magyar Telekom Nyrt. 

- csapadékvíz csatorna:     Nyírbátor Város Önkormányzata 

 

A meglévő közművek nyilvántartási adatait, valamint nyomvonalát az e-közmű rendszeren 

keresztül beszereztük, az érintett közművek tájékoztató jellegű nyomvonala felvezetésre ke-

rült. Azonban felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyom-

vonala és mélysége csak tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű ké-

zi feltárásával kell kezdeni, az üzemeltetők szakfelügyelete mellett. 

Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közművet találnak, amely a terve-

zett létesítmények magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő közmű-

vel, valamint elektromos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, 

a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. A további földki-

termelést csak a helyszíni szemle után folytathatják. A kivitelezés csak munkaterület átadás 

után kezdhető meg. A munkaterület átadásra az érintett közműtulajdonosok képviselőit meg 

kell hívni a vezetékek, szerelvények, műtárgyak, keresztezések helyeinek pontosítására, az ott 

jegyzőkönyvezett nyilatkozataikat be kell tartani. 

A meglévő közművek megközelítése, keresztezése során az MSz 7487, MSz 7048, MSz 151 

és MSz 17200 szabvány sorozatokban előírt védőtávolságokat, valamint az alábbi jogszabá-

lyokban előírtakat a kivitelezés során be kell tartani: 

— 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek el-

hárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 
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— 9004/1982.(Közl. Ért.16.) KPM-IpM együttes közleménye a nyomvonal jellegű építmé-

nyek keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági 

előírások (szabályzatok) közzétételéről 

— 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről 

és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

— 2/2013. (I. 23.) NGM rendelet a villamosművek biztonsági övezetéről 

— 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvona-

las építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről 

Kivitelezés során a közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését el kell végezni. A 

meglévő közművek párhuzamos megközelítésénél a dúcolás szakszerű végrehajtása elenged-

hetetlen, ugyanis a korábban lefektetett közmű földvisszatöltése és tömörítése miatt a talaj la-

zaállapotú, omlásveszélyes lehet. Közműkeresztezéseknél kézi földmunka végezhető. Az 

elektromos légvezeték hálózat közelében a daruzást és kotróval való munkát nagy figyelem-

mel kell végezni. 

A tervezett utak burkolatába és padkájába eső aknafedlapokat, csapszekrényeket szintbe kell 

helyezni, valamint az űrszelvénybe eső felszín feletti szerelvényeket (közkút, tűzcsap, elekt-

romos szekrények, TV kábel szekrények, oszlopok, stb.) az űrszelvényen kívülre kell helyez-

ni. 

 

4. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Földmunka általános specifikációja 

A földmunka végzés három fő részre tagolódik, földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés. A 

munkavégzéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek, munkagödör biztosítása dúcolással, 

kitermelt föld deponálása, elszállítása, szükség szerint víztelenítés.  

A földmunkák építése során statikailag állékony, munkavédelmi szempontból biztonságos, a 

tervezett szerkezetnek és az építési technológiának megfelelő földművet kell készíteni. A 

földművet védeni kell az időjárás káros hatásaitól.  

A munkaterületet nem szabad olyan állapotban tartani, ill. úgy kialakítani, hogy a vizek levo-

nulása a köz- és magánvagyonban kárt okozhasson, és hogy sértse a környezetvédelem érde-

keit. Ha ezen követelmény érvényesítéséhez technikai beavatkozásra van szükség, azt a Vál-

lalkozó tartozik haladéktalanul végrehajtani.  

A földmunkát általánosságban az  

— MSZ 15105:1965   „Építőipari földmunka”  

— MSZ-04-802-1:1990 „Földmunka, földművek” 

— MSZ 14043-7:1981  Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének 

és tömörségének vizsgálata 

szabványok előírásainak betartásával kell végezni.  
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Földmunka kitűzése 

A földmunka kitűzése a kiviteli terv részeként átadásra kerülő koordinátajegyzék alapján tör-

ténik, mely tartalmazza a vezeték töréspontjait műtárgyainak helyzetét. A koordináta jegyzék 

EOV rendszerben került megadásra és tartalmazza EOMA rendszerben a tervezett vezeték 

csőtetejének magassági koordinátáit. 

Az ellenőrző ortogonális méretek a tervlapokról leolvasható. A kitűzést GPS eszközzel, kell 

elvégezni. A kitűzött pontok megjelölése zöldsávban jelzőkaróval burkolatban a burkolat 

megfestésével történik. Az árok középvonalát, tetejének szélességét pontosan kell kimérni, 

megjelölni és rögzíteni. 

Földkitermelés munkaárokból munkagödörből 

A munkaárok, munkagödör kiemelése belterületen zártsorú dúcolás védelme mellett történik, 

a munkaárok alja és a legközelebbi épület alapsíkja közötti hajlás meredeksége 30°-nál na-

gyobb nem lehet, az épületek állagát a kivitelezés megkezdése előtt a későbbiekben bizonyít-

ható módon, dátummal ellátott fényképekkel videofelvételekkel kell rögzíteni. Külterületen ha 

a munkaterület szélessége megengedi rézsűs munkaárok kialakítás is lehetséges, 60 foknál 

meredekebb rézsű nem alkalmazható. 

A közművel érintett területeken kizárólag kézi földmunka végezhető, gépi földkitermelést az 

érintett közműszolgáltatók szakfelügyelete mellett azok hozzájárulása esetén végezhető. 

A gépi földkiemelés a munkaárok tervezett fenékszintje felett 10 cm mélységig végezhető. Az 

utolsó 10 cm -a tükör- csak kézi erővel és közvetlenül a csőfektetés előtt termelhető ki.  

A munkaárok fenéklejtése feleljen meg a terv előírásaiban foglaltaknak. A munkaárok-fenék 

zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbíró képességét talajjavítással és tömörí-

téssel kell biztosítani. 

Árokfenékre történő csőfektetés esetében a cső teljes hossza mentén biztosítani kell a felfek-

vést és a csőanyagra vonatkozóan előírt 120 fokos beágyazási szöget. 

Fagy esetén szükséges az árokfenék védelme úgy, hogy fagyott rétegek sem a cső alatt, sem 

körülötte ne maradjanak.  

A munkaárok fenékszintjének hibás -a tervezettnél mélyebb-, kimunkálása esetén a rétegesen 

visszatöltött és elteregetett földet gépi tömörítéssel Trγ=90%-ra kell tömöríteni. 

Amennyiben a munkaárok feneke átázott, úgy az elnedvesedett talajréteget ki kell cserélni. A 

talajcseréhez maximum 10 %-ot meg nem haladó agyag ill. iszaptartalmú szemcsés homok 

használható melyben a maximális szemcseátmérő kisebb mint 20 mm.  

A munkaárok alját tömörítéssel úgy kell elkészíteni, hogy az előírt fektetési szögnek megfele-

lő alátámasztás biztosított legyen.  

A munkaárok fenékszintjét úgy kell kialakítani, hogy az minimálisan az alsó ágyazati réteg 

vastagságával legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.  
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A munkaárok legkisebb szélessége a külső átmérő és fektetési mélység függvényében MSZ 

EN 1610:2001 szabványban előírtak szerint alakítandó ki. 

A minimális munkaároktól abban az esetben lehet eltérni, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

• soha senki nem megy le a munkaárokba, 

• soha senki nem megy a csővezeték és az árokfal közötti térségbe, 

• szűk helyen és elkerülhetetlen körülmények esetén 

• az előző feltételek teljesülése mellett a cső megfelelő beágyazása biztosítható  

A munkaárok kialakításánál az árok szélétől minimum 40 cm távolságot kell biztosítani a de-

ponált föld széle közt, az árok szélét árokban történő munkavégzés helyein lábdeszkával kell 

beszakadás ellen védeni . 

Megcsúszás és omlás esetén a Vállalkozónak ki kell javítania valamennyi földmunkát és az 

ezzel kapcsolatos károsodást. Megcsúszások esetén különös tekintettel meg kell vizsgálni, 

hogy az elhelyezett cső nem sérült-e, illetve nem mozdult-e el.  

Kiegészítő kézi földmunkák 

Ágyazat kialakítása, anyaga: 

A csőfektetést megelőzően a cső alá mintakeresztszelvényeken megadott ágyazatot kell készí-

teni. Az ágyazat minimális vastagsága a cső alatt 10 cm. Tömörsége Trγ = 85 %-os, ennél na-

gyobb tömörséget alkalmazni PE csőanyagnál nem célszerű.  

Ágyazatnak homokos kavics azokon a helyeken nem alkalmazható, ahol erős talajvízáramlás 

és ezáltal az ágyazat kimosódása várható. Ezeken a helyeken egyszemcsés maximum 5 mm 

szemcsenagyságú kőzúzalék ágyazatot kell alkalmazni. Geotextília terítéssel, valamint dréne-

zéssel gondoskodni kell az ágyazati réteg kimosódás elleni védelméről. 

Beépítésre alkalmatlan anyagnak kell tekintetni minden olyan talajt, amely visszaépítése során 

nem biztosítható a tér teljes kitöltése mellett az előírt tömöríthetőség, illetve sem fizikailag, 

sem kémiailag nem szabad hatással lennie az aknákra, csőre, csőanyagra, talajvízre. Nem 

építhető be olyan talaj, mely a csőanyaghoz, a falvastagsághoz és átmérőhöz képest túl nagy 

szemcseméretű, fagyökeret, szemetet vagy egyéb szerves anyagot tartalmaz. Nem építhető be 

75 mm-nél nagyobb agyagrög, fagyott talaj, hó, vagy jég.  

Ahol az alapsík alatt nem megfelelő földet (pl.: nem tömöríthető vagy nagy szerves anyag tar-

talmú) vagy egyéb káros anyagot találtak, azt ki kell emelni, és el kell szállítani. Az így üresen 

maradt helyet megfelelő töltés anyaggal kell feltölteni és azt legalább Trγ = 95 %-ra kell tö-

möríteni.  

Ha a Vállalkozó úgy látja, hogy valamely anyag szennyezett, úgy azonnal tájékoztatnia kell a 

Mérnököt, aki írásban válaszol, hogy az illető anyagot szennyezettnek kell-e tekinteni, vagy 

sem. A szennyezett anyag kezelési költségeit a Vállalkozónak kell viselnie, ha a Mérnök vé-

leménye szerint a szennyezettség a Vállalkozó hibájából keletkezett.  
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Felszíni csapadék és csurgalék vizek elleni védelem az építés idején: 

A kivitelezés során meg kell akadályozni a munkaárok  (árok) csapadékvízzel történő elönté-

sét. A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a lefolyó csapadékvíz 

kárt ne tegyen. A munkaárok és környezete kialakítása során gáttal, terelőárokkal, gondoskod-

ni kell a munkaárok felszíni vizektől való védelméről. Elöntés a munkaárkot vízteleníteni kell 

a felázott alsó réteget el kell távolítani és ágyazati anyaggal pótolni.  

Kitermelt anyagok elhelyezése 

A Hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerinti veszélyes hulladé-

kokat a megfelelő módon kell gyűjteni, szállítani és elhelyezni. A veszélyes hulladékok lera-

kási helyét a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséggel (H-Nyíregyháza, Kölcsey 

Ferenc utca 12-14.) kell egyeztetni. A kivitelezés során figyelembe kell venni, illetve be kell 

tartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 

26.) BM KvVM együttes rendeletet. Az építési-bontási hulladékok kezelését a 45/2004. 

(VII.26.) BM-KvVM r. alapján kell végezni. A bontási munkákból adódóan az alábbi építési 

törmelék elhelyezéséről kell gondoskodni: 

- Az önkormányzati tulajdonú utakról bontott aszfaltburkolatot újrahasznosítással útalapként 

fel lehet használni, vagy lerakható a hulladéklerakó telepen.  

- Az állami tulajdonú, a Magyar Közút NZrt. kezelésében álló utakból kikerülő bontott asz-

faltra a közút kezelője tart igényt, ebben az esetben a közút kezelőjének előírásai szerint kell 

eljárni. 

- A bontott betont feldolgozva újrahasznosítással útalapként fel lehet használni, vagy lerakha-

tó a Nyíregyháza hulladéklerakó telepen.  

- A kitermelt, de visszatöltésre nem kerülő földanyag részére a kitermelés helyéhez minél kö-

zelebb kell lerakó helyet találni. Alkalmas lehet a várossal, vagy magánszemélyekkel egyez-

tetve általában minden környéken található feltöltésre váró terület. A lerakható földmennyi-

ségről és az elhelyezés módjáról a terület tulajdonosával írásban kell megállapodni. Amennyi-

ben ez nem oldható meg, a kiszoruló földanyag a Kisvárda hulladéklerakó telepre szállítandó. 

- A kitermelt föld deponálása csak az érvényben lévő jogszabályok betartásával történhet, me-

lyet a Vállalkozó köteles ismertetni a terület tulajdonosával. Amennyiben a létesítendő földmű 

méretéből következően eléri az engedélyköteles mértéket, akkor a Vállalkozó köteles besze-

rezni a földmű létesítésére vonatkozó engedélyeket. Az sem mentesíti ez alól a Vállalkozót, ha 

magánterületen, a tulajdonossal történt megállapodás alapján történik a föld elhelyezése. A tu-

lajdonossal történt megállapodást, illetve az engedélyköteles mértékű földmű esetén az építési 

hatósági engedélyt a Vállalkozó köteles bemutatni a Mérnöknek a deponálás megkezdése 

előtt. 

A bontási munkából származó építési törmelékek elhelyezésének kötelezettsége és az ezzel já-

ró költségek minden esetben a Vállalkozót terhelik. 
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A kitermelt földanyagnak azt a részét, ami nem kerül visszatöltésre, az előzőekben ismertetett 

feltételekkel azonnal a végleges lerakási helyére kell szállítani. A visszatöltendő földet azokon 

a helyeken, ahol az utca szélessége ezt megengedi és legalább egy forgalmi sáv biztosítható (a 

szükséges forgalmi sáv szélessége legalább 2,75 m, tömegközlekedési útvonalon 3,00 m, jár-

dán és kerékpárúton 1,70 m), a munkaárok egyik oldalán, annak szélétől 40 cm távolságra sá-

vosan lehet tárolni úgy, hogy a munkaárokba az ne pereghessen vissza. A fennmaradó forgal-

mi sávot folyamatosan tisztán kell tartani, és a munkaterülettől szakszerűen el kell határolni. 

A munkaárok kidúcolásánál figyelemmel kell lenni a partján tárolt föld nyomására is. Hosz-

szabb munkaárkok megnyitásánál gondoskodni kell arról is, hogy az esetlegesen időközben 

lehulló csapadék lefolyása biztosítva legyen. A helyben tárolt föld folytonosságát a szükséges 

helyeken meg kell szakítani, s ha kell, fa ácsolatú terelőgátakat kell építeni. Ez általában a na-

gyobb vízgyűjtő területű, meredek utcákban szükséges. 

A föld ideiglenes tárolása során is be kell tartani a földművek létesíthetőségére vonatkozó elő-

írásokat, és amennyiben a létesítendő földmű méretéből következően eléri az engedélyköteles 

mértéket, akkor a Vállalkozó köteles beszerezni a földmű létesítésére vonatkozó engedélyeket. 

Az sem mentesíti ez alól a Vállalkozót, ha magánterületen, a tulajdonossal történt megállapo-

dás alapján történik a föld elhelyezése. 

Dúcolás 

A közút mellett végzett építési munkánál táblás dúckeret alkalmazandó mely forgalmazó adatok 

alapján a méretezett és minősített a járműforgalom melletti mélyépítési munka végzésére.  

Munkagödör, munkaárok szélét a szakadó lapon belül megterhelni csak abban az esetben 

szabad, ha a dúcolást a terheléstől származó ezen többlet igénybevételre is méretezték. Az 

árok szélén 50 cm széles sávot (padkát) mindenképpen szabadon kell hagyni. 

A munkaárkot, különösképpen az állékonyságvesztésével a környezetre veszélyt jelentő 

munkaárkot védeni kell a csapadék káros hatásival szemben. Az intenzív csapadék okozta 

állékonysági problémák megelőzésére a megfelelő intézkedéseket a vállalkozónak meg kell 

tenni. 

A dúcokat, dúckereteket közlekedésre, fel- és lejárásra, anyag fel- és leadására használni 

tilos. A kidúcolt munkaárokba ömlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglát) csak zárt, 

el- mozdulás ellen megfelelően rögzített csúszdában szabad leengedni. 

Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor sza- 

bad, ha előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, a meglazult feszítő ékeket utána 

verték, a támcsavarokat utána húzták. 

A dúcolást csak a munkagödör, munkaárok betöltésével egyidejűleg, illetve beépítés esetén 

a szerkezet kellő mértékű megszilárdítása után szabad eltávolítani. 

Néhány kapcsolódó szab-

vány: 

 MSZ EN 13331-1:2003 (angol nyelvű) – Munkaárok-dúcoló rendszerek. 1. rész: 
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Termékmeghatározás 

 

 MSZ EN 13331-2:2003 (angol nyelvű) – Munkaárok-dúcoló rendszerek. 2. rész: Érté- 

kelés számítással vagy vizsgálattal 

Víztelenítés, vízelvezetés 

Az építési terület vonatkozásában a mértékadó talajvízszint az építési mélység alatt található. 

A teljes nyomvonal mentén a kivitelezés során víztelenítésre a rendelkezésre álló adatok alap-

ján nem lesz szükség. A lokális egyes csomóponti kialakítások során szükségessé váló vízte-

lenítési igény a jellemző fektetési tartományban nyíltvíz tartással biztosítható. A víztelenítés 

során a munkaárokban kialakított zsompból a vizet a munkaterület közelében lévő vízelvezető 

árkokba kell átemelni. 

Vállalkozó a munkaárok víztelenítése során köteles gondoskodni a munkaterület környezeté-

ben lévő épületek, építmények állékonyságáról. Vákuum kutas víztelenítés csak külön mérnök 

által jóváhagyott víztelenítési terv birtokában végezhető. A talajvíz nem minősíthető agresz-

szívnak, de a beton, vasbeton szerkezetek belső korrózióvédelme miatt szulfátálló cement 

használata (CEM I 32,5 S) szükséges. 

Földvisszatöltés, tömörítés, feltöltés 

A kitermelt talaj a csőzóna feletti rész visszatöltésében felhasználható, amennyiben szemrevé-

telezés alapján annak tömöríthetősége biztosított. Agyag, agyagos iszap talajt visszatölteni 

nem szabad.   

A tervezett csőcseréknél a nem védőcsőben vezetett vezetékeknél a csőzónában (csőszelvény 

alatt min. 10 cm, felett min. 20 cm) ÚT 2-1.222 Útügyi Műzsaki Előírás szerinti Kiváló (M-1) 

és jól tömöríthető (T-1) földműanyagból (Dmax=20mm) készülő ágyazatba kell fektetni, a 

szabványokban és műszaki előírásokban, irányelvekben, illetve a beépített csőtípus gyártója 

által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt csőfektetési szabályok szigorú betar-

tásával. A csőzónában csak kézi tömörítés végezhető Trγ=85 %-ra.  A közbenső, illetve bur-

kolaton kívül a felső 50 cm-es zónában is az ÚT 2-1.222 Útügyi Műszaki Előírás szerinti 

megfelelő (M-3) minősítésű földműanyagot kell visszatölteni és 30-40 cm-es rétegekben gép-

pel Trγ =90%-ra tömöríteni.  

A burkolatba, illetve útpadkába kerülő szakaszokon a felső 50 cm-es zónát ÚT 2-1.222 Útügyi 

Műszaki Előírás szerinti Kiváló (M-1) földműanyagból kell építeni és géppel Trγ 95%-ra tö-

möríteni. A burkolat helyreállítás pályaszerkezetének meghatározása E2m=40 MN/m2 mére-

tezési teherbírási modulus figyelembe vételével történt. Ennek meglétét az ÚT 2-1.222 Útügyi 

Műszaki Előírás 4.3.4.3. pontjában foglalt feltételek teljesítésével kell igazolni, valamint an-

nak ellenőrzését ugyanezen előírás 4.5. foglaltak szerint kell elvégezni. A földvisszatöltés so-

rán köves, törmelékes, esetleg megfagyott talajt tilos visszatölteni, helyette az előzőekben is-

mertetett minőségű földműanyagú földműanyagot kell a munkaterületre szállítani és visszatöl-

teni. 
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A földvisszatöltésre szánt anyagokat gondosan ki kell választani, és csak olyan talaj tölthető 

vissza, amely az előírt tömörséget és teherbírást biztosítja. Amennyiben a kitermelt föld kerül 

visszatöltésre, annak megfelelőségét tömöríthetőség vizsgálattal dokumentáltan igazolni kell. 

A kiszoruló talajt a szabványok, előírások, és jogszabályok betartása mellett lehetőség szerint 

más területen talajjavításra, szivárgó készítésre vagy földút stabilizálására lehet használni, ez-

zel lehetőség szerint minimalizálni a környezet terhelését.  

Visszatöltéskor a talaj víztartalma a tömöríthetőségnek megfelelően optimális érték körüli le-

gyen.  

A gyártók kiegészítő utasításait figyelembe kell venni.  

A visszatöltés megkezdése előtt meg kell győződni az alábbiakról: 

— A cső alatti ágyazat tömörsége  Trγ 85% legyen, minimum vastagsága 10 cm 

— A csőzóna anyaga kellő tömörségű Trγ 85% legyen, cső beágyazása során a felúszás 

megakadályozása érdekében a cső melletti tömörítés során a cső melletti terület csőtetőig tör-

ténő feltöltését követő szimmetrikusan végzett tömörítéssel lehet biztosítani 

— A vezeték a munkaárokba fektetésekor biztosítani kell a közel szimmetrikus elhelyezést, 

vezeték nem kerülhet a fal mellé, mert nem biztosított az oldalirányú megtámasztása.  

— A vezetéken nincsenek sérülések és alakváltozások.  

— A kötések megfelelőek.  

A visszatöltést és a tömörítést a cső két oldalán mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végez-

ni. A visszatöltést 20 cm-es rétegenkénti tömörítéssel a csőzáradék vonala feletti 0,50 - 1 m-es 

magasságig kell készíteni, nyomóvezeték esetén a csőkötések szabadon hagyásával (I. Ütem). 

A nyomóvezeték eredményes nyomáspróba elvégzése után a térszintig történő visszatöltés kö-

vetkezik (II. ütem).  

A vezetékzónában és a záradékvonaltól 50 cm-rel kisebb töltési sík alatt 30 kg-nál nagyobb 

tömegű tömörítő eszköz használata tilos! A visszatöltött földtömeg elázásának megelőzése ér-

dekében a víztelenítést mindaddig fenn kell tartani, amíg a visszatöltött, tömörített földtömeg 

magassága a nyugalmi talajvíz szintet 50 cm-rel meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél na-

gyobb görgeteget, építőipari törmeléket, szerves talajt és szennyezett talajt visszatölteni tilos! 

Iszapolással tömöríteni tilos!  

Műtárgyak mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a 

földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbí-

ró képességét már elérte.  

A döntéses földvisszatöltés tilos!  

Minden segédeszközt -dúcolást, zsaluzatot, stb.- a munkavédelmi előírások betartása mellet 

eltávolítani a munkagödörből a földvisszatöltés megkezdése előtt.  
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A csőzóna tetején a Trγ értékét a mérnök által elfogadott minősítési terv szerinti sűrűségben 

és módon méréssel ellenőrizni és a hely feltüntetésével bizonylatolni kell a Mérnök felé, va-

lamint jegyzőkönyvben és az építési naplóban kell rögzíteni.  

Nehéz döngölő és vibrációs gépek használata csak 1,0 m takarás elérése után engedhető meg, 

illetve figyelembe kell venni a gyártó Műszaki Feltételeiben rögzítetteket. A tömörítést úgy 

kell végezni, hogy a beépített csövekben, kötésekben kár ne keletkezzék.  

Minőségellenőrzés, tömörségvizsgálat: 

A kivitelezés során a visszatöltött, illetve beépített föld- és ágyazati anyagok tömörségét és te-

herbírási modulusát folyamatosan vizsgálni és dokumentálni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-

802/1-1990, MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabványokban és az ÚT 2-1.222 Útügyi Műszaki 

Előírásban foglaltak szerint. 

Az ágyazati rétegeket és a csőzóna feletti visszatöltéseket az  

— MSZ 14043-7:1981 „Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tö-

mörségének vizsgálata” vagy  

— UT 2-3.103:1998 ME „Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alap-

rétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározá-

sa” szerint kell ellenőrizni.  

A tömörségi vizsgálat végzését független szakcégnél kell megrendelni, és az általa kiállított 

bizonylatokkal kell igazolni a megfelelőséget. A vizsgálatnál alkalmazhatók az izotópos vizs-

gálatok.  

Munkabiztonság, egészségvédelem 

A munkaterület átadását követően a kivitelező felel a munkavégzéssel együtt járó valamennyi 

munka- és balesetvédelmi intézkedés betartásáért. 

Dolgozóit a munkába állás előtt megfelelő általános és munkakörre szabott oktatásban kell ré-

szesítenie. Amennyiben a munkaterület a civil forgalom elől nem teljes egészében zárható el, 

gondoskodni kell annak megfelelő megjelöléséről, körülkorlátozásáról, kivilágításáról, szük-

ség esetén őrzéséről. 

Munkavédelmi szempontból építési munkahelynek minősül az építőipari kivitelezési munka-

végzés helye, a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka el-

végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épüle-

tek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló 

terület. A kivitelező köteles az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben bizton-

sági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A bizton-

sági és egészségvédelmi koordinátor feladatait, az építési munkahelyen dolgozók biztonságára 

és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkákat és munkakörülményeket, az építési munka-

helyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biz-

tonsági követelmények az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósí-
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tandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes 

rendelet tartalmazza.  

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a jogszabályban 

meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi tervet elkészítette. 

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a 3. számú melléklete szerinti előzetes beje-

lentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, az 

építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. 

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször 

módosított – 1993. évi XCIII. törvény, a részletes szabályait az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok tartalmazzák. Az 

egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozó szabályokat az 

illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák, melyek betartása 

a kivitelező felelőssége. 

A kivitelezési munka megkezdésekor az építési munkahelyet az építtető a kivitelező részére 

átadja. Ezzel egyidejűleg meg kell nyitni az e- építési naplót és abban az átadás-átvételt rögzí-

teni kell. Az e-építési naplóval kapcsolatos követelményeket, vezetésének részletes szabályait 

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet tartalmazza.  

A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák 

esetében – az alábbiakra kell fokozott figyelmet fordítani: 

- A kiviteli terv a meglévő közműveket és közműjellegű vezetékeket a tulajdonosok (kezelők, 

üzemeltetők) adatszolgáltatása alapján tartalmazza. A nyomvonalak bizonytalansága miatt a 

kivitelező köteles a kivitelezést megelőzően a meglévő vezetékek vízszintes és függőleges 

helyzetét, valamint méretét kutatóárok létesítésével meghatározni. A feltárások megkezdése 

előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben ill. kezelő nyilatkozatokban meghatározott módon, sa-

ját költségén köteles szakfelügyeletet kérni, és az érintett közművek felfüggesztéséről, állé-

konyságáról, épségéről gondoskodni. 

- Gépi földmunka közműmentes területen végezhető. Amennyiben a kivitelezés során bármely 

társ közmű megsérül, azonnal értesíteni kell az üzemeltetőt, és az egyeztetési jegyzőkönyv, il-

letve az üzemeltető előírásai szerint helyre kell állítani a sérült közművet. 

- Ha a munkaárokban vagy munkagödörben az építendő vezeték (műtárgy) mellett, felett 

és/vagy alatt üzemelő közművezetékek is vannak, akkor azok védelméről, szakszerű felfüg-

gesztéséről gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosától (kezelőjétől, üzemeltetőjétől) szak-

felügyeletet kell kérni. 

- Ha a munka gázvezetéket érint, vagy közelít meg, akkor a dohányzás és nyílt láng használata 

a munkaárokban vagy munkagödörben szigorúan tilos, gázszivárgás észlelése vagy gyanúja 
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esetén a munkaterületet ki kell üríteni a gázszolgáltató (TIGÁZ Zrt.) azonnali értesítésén túl-

menően, a hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

- Ha a munka vízvezetéket érint, amelynek törése vagy egyéb meghibásodása a munkaterület 

elárasztását eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának feltételeiről (pl. legalább 

10 m-enként menekülést biztosító létra) gondoskodni kell. A vízvezeték meghibásodásáról a 

vízszolgáltatót (Nyírségvíz Zrt.) értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni az üze-

meltetővel egyeztetett módon, csak kármegelőzés, és elhárítás céljából szabad. 

- Ha a munka üzemelő szennyvízcsatornát érint, és az a munkaárok felé szellőzhet, akkor a 

dohányzás és nyílt láng használata tilos. Nagyobb intenzitású záporok esetén a csatorna nyo-

más alá kerülhet, ezért amíg a csatorna nyomás alatt üzemel, tilos a munkavégzés. Ha a csa-

tornában lévő egészségre ártalmas szennyvíz (keverékvíz [szennyvíz + csapadékvíz]) a mun-

kaárkot valamilyen ok miatt elöntötte, akkor csak megfelelő mentesítés (pl. fertőtlenítés) után 

folytatható a munka. A csatorna meghibásodásáról (pl. szivárgás, törés) a szolgáltatót 

(Nyírségvíz Zrt.: 42-523-600) haladéktalanul értesíteni kell.  

- Ha a kivitelezés során a kiviteli tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható 

funkciójú (pl. holt, felhagyott vezeték) tulajdonosú vezetéket találnak, akkor a számításba ve-

hető szolgáltatókat (tulajdonosokat, kezelőket, üzemeltetőket) haladéktalanul értesíteni kell. 

Bizonyítottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani – az eredeti funkcióhoz tar-

tozó biztonsági intézkedések megtétele mellett – csak fokozott figyelemmel szabad.  

- Ha a munka üzemelő erősáramú kábelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerű felfüg-

gesztéssel és/vagy rendkívül gondos kézi földmunkával kell biztosítani. Sérült kábel közelé-

ben a munkavégzés tilos. Erősáramú kábel meghibásodásáról, sérüléséről a szolgáltatót (E.ON 

Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Hálózati Régió 4401 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 53. tel: 

42-415-488) haladéktalanul értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos.  

- Ha a munka üzemelő távközlési, forgalomirányítási vagy egyéb azonosított funkciójú kábelt 

érint, akkor azok védelméről gondoskodni kell. Sérülésükről, meghibásodásukról a tulajdo-

nost (kezelőt, üzemeltetőt) haladéktalanul értesíteni kell. 

- Ha a kivitelezés során a tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható ká-

bel(eke)t (esetleg védőcsövet) találnak, akkor a számításba vehető szolgáltatókat haladéktala-

nul értesíteni kell a kábel(ek) azonosítása érdekében. Az azonosítatlan kábel(ek) környezeté-

ben csak fokozott figyelem mellett folytatható a munka. 

- A közterületi utakat érintő építési munkáknál a közút kezelőjével jóváhagyatott forgalomte-

relési (forgalomkorlátozási) tervekben szereplő ideiglenes forgalomkorlátozási táblákat a 

munkavégzés helyétől terven meghatározott távolságra és rendben kell kihelyezni. A közút 

kezelője Nyírbátor Önkormányzata tulajdonában lévő közutak esetén a tulajdonos Önkor-

mányzat, állami közút esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)  
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5. ÉPÍTÉS ALATTI FORGALMI REND 

Ideiglenes forgalomszabályozás: 

A kivitelezésbe vont szakaszokon a terület-előkészítés, közműfeltárás és a teljes kivitelezés 

idején az ideiglenes forgalomszabályozást meg kell oldani és a közúton dolgozók biztonsága 

érdekében a munkaterületet el kell korlátozni. A közúti forgalomban résztvevők figyelmét az 

elkorlátozásra közúti jelzésekkel kell felhívni és a jelzőberendezéseket a terv szerint kell kihe-

lyezni.  

Általános előírások: 

A forgalomirányító jelzőberendezésnek ki kell elégíteni a 41/2003.(VI.20.) GKM rendelet elő-

írásait. 

A munkagödröket piros-fehér sávos iránytáblával keresztirányban el kell korlátozni, burkolat-

szél felé eső sarokpontján éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén folyamatos piros vagy 

villogó sárga fényű lámpát kell üzemeltetni. A forgalmi irány felőli iránytáblákkal együtt „Ki-

kerülési irány” KKSZ 21. jelzőtáblát is el kell helyezni. 

A munkagödröket hosszirányban a gyalogos- és kerékpáros forgalom miatt folyamatosan kell 

körülhatárolni. Az elkorlátozó elemek mellett minimum 2,75 m közlekedésre alkalmas útfelü-

letet kell biztosítani. Be nem látható ívben történő munkavégzéskor a kétirányú forgalom biz-

tosítására 5,5m széles közlekedésre alkalmas útfelületet kell biztosítani a padka zúzottkő terí-

tésével. 

A közúti forgalomra veszélyes munkafázisokban – munkagép, szállítójármű – a feladatra ki-

oktatott jelzőőröket kell állítani. A jelzőőrök minden forgalmi irányból, a munkaterület előtt 

kb. 10 m-re, 50 m-ről jól látható helyen, összehangoltan adják jelzéseiket. A jelzőőröknek éj-

szaka és korlátozott látási viszonyok között piros fényű lámpával, egyébként jelzőtárcsával 

kell jelzést adniuk. Feltűnő narancspiros színű – szabványos – védőmellényt kell viselniük, 

rossz világítási viszonyok között fényvisszaverő anyagot kell viselniük. 

Az elkorlátozási munkákat a munkahely előjelzésével, a legtávolabbi jelzőtábláktól kezdődő-

en kell elkezdeni. A munkavégzést követően az eszközök bevonása fordított sorrendben tör-

ténjen. Az elhelyezett ideiglenes közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mér-

tékben korlátozhatják, a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével, ha a munkate-

rületen forgalomra veszélyes állapot nem marad, haladéktalanul el kell távolítani, a munkák 

térbeni, időbeni előrehaladásával át kell helyezni. 

Az ideiglenes jelzőtáblák széle a közutak burkolatszélétől minimum 0,5 m távolságra, főúton 

minimum 0,75 m távolságra kerülhet. A jelzőtáblák és elkorlátozó elemek tisztántartásáról és 

helyben maradásáról kivitelező köteles gondoskodni. 

A kivitelezés során be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12 útügyi műszaki előírás, a 

20/1984.(XII.21.)KM sz., a 3/2001.(I.31.) KöViM rendelet vonatkozó előírásait. 

A kihelyezendő jelzőtáblák és elkorlátozó elemek feleljenek meg a 4/2001.(I.31.) KöViM 

rendelet és az e-UT 04.05.11. útügyi műszaki előírásban foglaltaknak. Csak szabványos, ép 

felületű és jelzési képű, tiszta, fényvisszaverő kivitelű jelzőtáblák használhatók fel. 
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A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomszabályozás végrehajtásához (állami és ön-

kormányzati úton) a nyertes kivitelezőnek a munkavégzés ütemezésének pontos ismeretében 

KÉ-K tervezési jogosultsággal rendelkező tervezővel részletes ideiglenes forgalomszabályo-

zási tervet kell készíttetnie minden szakági kivitelezési munkára vonatkozóan és azokat az 

érintett útkezelővel (Nyírbátor Város Önkormányzata) szükséges jóváhagyatni. 
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