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TERVEZOI NYILATKOZAT

Nyirbator, 0115/30 hrsz-u ingatlanon létesitendo
logisztikai raktarkozpont kozlekedés és kozmiuiellatas

Vizvezeték és szennyvizcsatorna halozatbovités
Engedélyezési terv

Vezetd tervezo:

neve: ifj. Major Ferenc

jogosultsag szama:  KE-K/15-0229

VZ-TEL/15-0229
cim: 4400 Nyiregyhaza Selyem u. 21./B. I/1.
Tervezo:

neve: Korcsmaros Rudolf

jogosultsag szama: ~ KE-K/15-0748

cim: 4400 Nyiregyhaza Selyem u. 21/B. 1/2.
Beruhdzo:

Horvath Rudolf Intertransport Kft.

3000 Hatvan, Robert Bosch ut 3.

Tervezett létesitmeny:

Nyirbator véros kiilteriiletén létesitendd logisztikai raktarcsarnok ivovizellatdsdnak és
szennyviz elvezetésének létesitményei
Tervezett épitési tevékenység helye:
Nyirbator véros kiilteriiletén az alabbi helyrajzi szamu ingatlanokon:
Vizellatas: 082, 093, 0115/11, 0115/14,0115/17,0116/3, 0118/5
Szennyviz elvezetés: 093, 083/7
Tervezett épitési tevékenység megnevezése

Ivoviz vezeték és szennyvizcsatorna épitése.

Altalanos tervezéi nyilatkozat az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX.

15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapjan:

e Alulirott tervezok kijelentjiik, hogy a tervezett 1étesitmény és a tervezett miiszaki megoldas
megfelel az 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében meghataro-
zott kovetelményeknek, az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményeknek, a
tervkészitéskor érvényben 1évo jogszabalyoknak, az orszagos, illetve dgazati szabvanyoknak
¢s miiszaki eldirdsoknak, valamint az 4ltalanos €s eseti hatosagi eldirasoknak, azoktol valod
eltérésre nem volt sziikség.

e A terv készitésekor figyelembe vettem az Etv. 41. § (1) bekezdésében leirtakat, mely sze-
rint Epitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozo alapvetd kovetelmények
teljesiilése mellett szabad betervezni, illetve beépiteni.

(2) Az épitési termék az (1) bekezdésben foglalt kovetelmények teljesiilése érdekében be-
épitésre akkor alkalmas ha a) az épitési termékek forgalmazasara vonatkozé harmonizalt
feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tandcsi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl
sz0616, 2011. marcius 9-1 305/2011/EU eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet (a tovabbiak-
ban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatarozott gyartoi teljesitménynyilatkozatban
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foglaltak megfelelnek az elvart miiszaki teljesitményeknek, vagy b) a 305/2011/EU rende-
let 37. és 38. cikkeiben koriilirt egyedi miiszaki dokumentacio az ott leirtak szerint rendel-
kezésre all és az abban foglaltak igazoljak az elvart miiszaki teljesitményeknek valé megfe-
lelést, vagy ) az épitési termék megfelel a kiilon jogszabalyban meghatarozott kovetel-
ménynek.

(3) Az épitési termékek teljesitményallandosaganak értékelésére és ellendrzésére, valamint
a miszaki értékeld szervezetek kijelolésére, bejelentésére és tevékenységére a megfelelos-

ség értékeld szervezetek tevékenységérdl szolo torvémy eldirdsait kell alkalmazni a
305/2011/EU rendeletben foglalt eldirasokkal egyiitt.

A tervdokumentacié elkészitésében résztvevo tervezok a jogszabalyokban eldirt tervezoi
jogosultsagokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnoki Kamara nyilvantartasaban szerepelnek.

A tervkészités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort vettiink igénybe.

A tervkészités soran az Osszes érintett kozmiitulajdonosokkal és utkezeldkkel egyeztettiink,
az érintett kozmiivek tdjékoztato jellegli nyomvonala felvezetésre keriilt.

A tervezett 1étesitmények a telepiilés rendezési tervével 6sszhangban vannak.

A tervezett 1étesitmények helyi dnkormanyzati rendeletben védett helyi jelentdségli termé-
szeti terililetet kozvetleniil nem érintenek.

Az érintett ingatlanok kiilon jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt (miiemléki, or-
szagos ¢s helyi jelentdségli természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi 6nkor-
manyzati, stb.) nem allnak.

A tervezett létesitmény megvalositasahoz elézetes kornyezetvédelmi vizsgalati dokumenta-
cid vagy egységes kornyezethasznalati, illetve kornyezetvédelmi engedély nem sziikséges.

A tervezett ivovizellatas jelen tervben tervezett 1étesitményeinek megvalositasa vizjogi

létesitési engedélykoteles tevékenység.

A tervezett szennyvizelvezetés létesitményeinek megvalositasa vizjogi létesitési enge-

délykoteles tevékenység.

Munkavédelmi tervezoi nvilatkozat:

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvényben és ennek 5/1993 (XI1.26.) MUM
végrehajtasi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozé (tervezéskor ér-
vényben 1évd) jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan
készitettiik el a terveket.

A tervek és miszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalyokat:

e 65/1999. (XII.22) EiiM rendelet munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

e 5/1993 (XII.26.) MUM rendelet a munkavédelemrél szold 1993. évi XCIIL torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

e 143/2004. (X11.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

e 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérol

e 24/2007. (VI11. 3.) KvWM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
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e 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol szo616 rendelet

e 47/1999. (VII1.4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

e a80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazeloszto vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol

Tiizvédelmi tervezoi nyilatkozat:

A Tz elleni védekezésrdl a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szold 1996. évi XXXI. Tv-
ben eléirt rendelkezéseknek megfeleléen a 54/2014 (X11.05.) BM rendelettel kiadott Or-
szagos Tiizvédelmi Szabalyzat, és a vonatkozod (tervezéskor érvényben 1€v0) jogszabalyok,
szabvanyok, szabdlyzatok ¢és egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan készitettiik el a terveket.

Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat:

Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a tervek a vonatkoz6 (tervezéskor érvényben 1év0) jogsza-
balyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eldirasok alapjan készitettiik el.

A tervek és miiszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalyokat:

a Kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIII Torvény

a Természet védelmérdl sz616 1996. évi LIII. Torvény

a Vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVII Torvény

a Hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. sz. Torvény

346/2008. (XI1.30.) Kormanyrendelet a fas szara novények védelmérdl

306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet a leveg6 védelmérol

284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szaba-

lyairol

e 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

e 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet a vesz¢élyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

e 314/2005. XII.25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornye-
zethasznélati engedélyezési eljarasrol

e 220/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérol

Nyiregyhaza, 2021. januar ho

ifj. Major Ferenc
vezetb-tervezd
eng.sz.: VZ-TEL/15-0229
KE-K/15-0229
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MUSZAKI LEIRAS

Nyirbator, 0115/30 hrsz-u ingatlanon létesitendo
logisztikai raktarkozpont kozlekedés és kozmiiellatas

Vizvezeték és szennyvizcsatorna halozatbovités
Engedélyezési terv

1. Tervezés targya, tervezési paraméterek:

A Horvath Rudolf Intertransport Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch Gt 3.) a tulajdonaban 1évé
0115/30 helyrajzi szamu ingatlanon logisztikai raktarkdzpontot kivan kialakitani, melyen rakta-
rakat, irodat és azokat kiszolgald szocialis helyiségeket, kamionmosot, tovabba a kamionok sze-
relésére szolgald mithelyt kivan kialakitani.

A telephely kozlekedési kapcsolatanak és belsé kozlekedésének, illetve az ivovizellatas, szennyviz-
¢és csapadékviz elvezetés 1étesitményeinek tervezésével tarsasagunkat biztdk meg.

A teriileten a késébbiekben esetlegesen tovabbi fejlesztések ( kiszolgalod helyiség, soférpihend)
kialakitasa varhatok, tekintetbe véve a teriilet méretét.

A tervezett kozmiifejlesztések tervezése soran ezen fejlesztési elképzelések figyelembe vételre
kertiltek.

Jelen tervdokumentacié tartalmazza a tervezett raktarkozpont ingatlanon Kiviili ivovizellata-
sanak és szennyviz elvezetésének terveit, mely létesitmények halozatbévitésként Keriilnek
megvalositasra.

A meglévo allapot rogzitéséhez a helyszin geodéziai felmérésével a Geotrend Kft.-t biztuk meg.

A meglévd kdzmiivek nyilvantartasi adatait, valamint nyomvonalat az e-k6zmii rendszeren keresztiil
beszereztiik. A tervkészités soran az érintett utkezeldkkel egyeztettiink.

A tervek EOV koordinata rendszerben késziiltek, a magassdgok EOMA/Balti alapszint felett ér-
tendek. A magassagi fixpont a tervezett szennyviz bekotés befogadod aknajanak fedlap szintje,
melynek magassaga: 149.98 EOMA.

2. TERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

2.1 Ivoviz halézatbdvités

A tervezett 1étesitmény vizigényének biztositasara, és tovabbi fejlesztési lehetdségek kiszolgala-
sara az ipari park feltdarout mentén D160 PE vizvezeték 1étesitése indokolt.

Nyirbator Varos Onkormdnyzatdval és a beruhazéval tortént egyeztetések alapjan az ipari park
feltaréut mentén a kozeljovoben olyan fejlesztések varhatdak, melyek indokoljak a Derzsi 1ti és a

Létér utcai viz gerincvezeték kozotti 0sszekotd szakasz kiépitését, igy korvezetékké osszekotve
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azokat. A Derzsi Ut és a 0118/6 helyrajzi szamu ingatlan kozotti szakaszon tervezett vizvezeték
kiilon tervben kertilt tervezésre, engedélyezése jelenleg folyamatban van.

Jelen beruhazas sordn ezt a fejlesztést is figyelembe véve keriilt kialakitasra a tervezett vizveze-
ték nyomvonala.

Az iizemeltetd Nyirségviz Zrt.-vel tortént egyeztetés alapjan a kialakitand6 gerincvezeték mérete
a két meglévo vezeték kozott D160 mm, anyaga PE 100V SDR17.

Az ipari park feltdréut mentén a rendelkezésre allo hely fliggvényében, nagyobb részben az ut-
padkéban, kisebb részben a vizelvezetd arkon kiviil épiil a tervezett vezeték.

A logisztikai kdzpont ellatasat az ipari park feltarout alatt atvezetett D160 PE 100V SDR17 veze-
ték biztositja, melyen DN100 foldfeletti tlizesap keriil elhelyezésre, illetve amelyrdl a késObbiek-
ben —kiilon tervben tervezve- megvalosithato a vizbekotés. Ezen vezetékszakasz a késObbiekben
a 093 helyrajzi szamu 6nkorményzati Gton biztositja a tovabbépithetdség lehetdségét.

A tervezett vezetéken max. 150 méterenként DN100 foldfeletti tlizcsapok, illetve célszertien
megvalasztott helyeken DN150 mm-es szakaszolo tolozarak épitenddk.

A tervezett vizvezetéket az utburkolatok alatt D250 KG-PVC véddcsdben torténd atfurassal kell

kivitelezni.

Létesitményjegyzék:

Tervezett D160 PE 100/V SDR17 ivévizgerinc vezeték 738 m
Tervezett DN100 foldfeletti tiizcsap 4db

A tervezett gerincvezetékeket min. 1,5 m fOldtakarassal, a csézondban szemcsés anyagl
(Dmax.=20 mm ¢és Cu>3) és jol tomorithetd agyazatba kell fektetni. A vezetéket kivitelezését
kovetden 1,5xPii+1 bar probanyomadssal le kell nyomasprobazni, majd fertStleniteni és el kell
végezni a nyiltarkos bemérését. Haszndlatba kizarolag negativ vizminta vizsgalatot kovetden
helyezhetd. A meglévd vezetékre torténd rakotést csak a Nyirségviz Zrt. végezheti, melyet meg

kell rendelni.

A kivitelezés soran mivel rézslis munkadrok kiemelése nem lehetséges, a munkadrkot beomlas
ellen zartsord, nagytablas acél ducelemekkel (E+S mélyépitési ducolat) kialakitott diicolassal kell
biztositani. Nem sziikséges ducolni 1,0 m-nél kisebb arokmélység esetén. A meglévé kozmiivek
parhuzamos megkdzelitésénél a ducolas szakszerli végrehajtasa elengedhetetlen, ugyanis a ko-

rabban lefektetett kozmii foldvisszatoltése és tomoritése miatt a talaj lazadllapott, omlasveszé-
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lyes lehet. A ducolas végrehajtasat az MSZ 15003-1989 szabvany el6irasai alapjan kell elvégez-
ni.
A rendszerbe beépitett csovek szallitasat, tarolasat, fektetését a beépitett csétipus gyartdja altal

kiadott alkalmazastechnikai kézikdnyvekben eloirt szabalyok betartasaval kell elvégezni.

Az ivoviz fektetéssel Osszefiiged specidlis miiszaki és mindségi eldirasok

A tervezett kivaltasok PE 100 anyagmindségli csobdl keriilnek megvalodsitasra. A fektetés soran a
csOanyag gyartoi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani. A csdéanyag 12 és 18 m-es szalban
keriil munkateriiletre kiszallitasra. A csdszalak hegesztése munkaarkon kiviil tompahegesztéssel
torténik, az eldre hegesztett arokba fektetett csdszakaszok munkaarokban torténd osszeadasa ill.
a csomopontok kialakitasanal elektrofitting kotoelemekkel keriilnek kialakitasra. A kozmiivek és
ut alatti atvezetések keresztezésénél a haszoncsé KM vagy KG-PVC véddcsobe kertil elhelyezés-
re a kozpontos elhelyezést tavtartokkal biztositva. A véddcsovek elhelyezése torténhet kitakara-
sos eljarassal v. kitakaras nélkiil szaraz furassal, sajtolassal.

2.2 Szennyviz halozat

A tervezett logisztikai raktarkozpont szennyvizelvezetése érdekében a Coloplast iton meglévd
D200 KG-PVC szennyvizcsatornan megléve tisztitoaknara csatlakozéassal (j D200 KG-PVC
szennyvizcsatorna létesiil, a Coloplast Ut burkolataban, keresztezve az ipari park feltaréutat és a
093 hrsz. dnkormanyzati Ut burkolatdban tiszitd aknat kialakitva. A tervezett tisztitdaknabol nyu-
gati irdnyban tervezett D200 KG-PVC csatorna ¢€piil a zoldsavban elhelyezett tiszitoidommal,

mely biztositja a késdbbiekben a csatorna tovabbépithetdségét.

Az utburkolatban 1évd tisztitoaknara csatlakoztathaté a logisztikai raktarkézpont kiilon tervben

tervezett bekotdcsatorndja.

A tervezett gerinccsatorna D200 KG-PVC anyagbol valosul meg, a meglévo tiszitdakna folyasfe-

nekére torténo csatlakozassal. A tervezett csatorna hosszesése 0,5%.

A tervezett gravitacios csatornak anyaga SN 8 KN/m2 gylirimerevségii PVC KGEM miianyagcso.
A tervezett gerinccsatornan az Sz-1 jelii helyszinrajzon megjeldlt helyeken &380/60 cm-es, vagy
21100/60 cm-es beton tisztitdaknat, illetve idomos kotéseket kell épiteni a megfeleld tisztithatosag
érdekében. Az aknidkat MSZ EN 124-es szabvany szerinti, 600 mm-es GGG 400 Ontvény
aknafedlapokkal kell fedni, utburkolatban, D400, z6ldsdvban C250 KN teherbirdssal. A csatorna

8/21



tisztitoaknaba vald bekotése KGFP aknabeko6td idommal torténhet. Az akna siillyedésébdl keletke-
76 karos fesziiltségek megel6zésére az aknatol 1,0 m-re tokos, gumigyiiriis kotést kell 1étesiteni.
Eléregyartott akna mindségi €s vizzarosagi kovetelmény C30/37 F2-XC4-XF2-XA2.

A gravitacios rendszerbe beépitett csovek szallitasat, tarolasat, fektetését a beépitett csOtipus gyar-
toja altal kiadott alkalmazastechnikai kézikdnyvekben eldirt szabalyok betartasaval kell elvégezni.
A kivitelezés befejezése utan a gravitacios csatorndk és mitargyaik vizzarosagat a szabvanyban
eldirt viztartasi probaval kell ellendrizni és dokumentélni, tovabba el kell végezni a nyiltarkos

geodéziai bemérését is.

3. ERINTETT KOZMUVEK

A tervezett beavatkozas érinti, illetve keresztezi az alabbi tulajdonu, lizemeltetésti kozmiive-
ket:

- ivoviz vezeték és szennyvizcsatorna: Nyirségviz Zrt.

- elektromos kabel, 1égvezeték (0,4 kV, 10-22kV):  E.ON Tiszantali Aramhalézati Zrt.
- ghzvezeték: TIGAZ-DSO Kft.

- tavkozlési kabel, légvezeték: Magyar Telekom Nyrt.

- csapadékviz csatorna: Nyirbator Varos Onkorméanyzata

A meglévé kozmiivek nyilvantartasi adatait, valamint nyomvonalat az e-kozmii rendszeren
keresztiil beszereztiik, az érintett kozmiivek tajékoztatd jellegli nyomvonala felvezetésre ke-
riilt. Azonban felhivjuk a kivitelezd figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett kozmiivek nyom-
vonala ¢és mélysége csak tajékoztatd jellegii, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévo kozmii ké-
zi feltarasaval kell kezdeni, az lizemeltetok szakfeliigyelete mellett.

Amennyiben a feltaras soran olyan tervtdl eltéré mélységli kozmiivet taldlnak, amely a terve-

zett létesitmények magassagi vonalvezetését befolyéasolja, vagy a terven nem szereplé kdzmii-
vel, valamint elektromos vagy tavkozlési foldkabel jelzdszalaggal, vagy téglaval talalkoznak,
a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezot kotelesek értesiteni. A tovabbi foldki-
termelést csak a helyszini szemle utan folytathatjak. A kivitelezés csak munkateriilet atadas
utan kezdhet6 meg. A munkateriilet ataddsra az érintett kozmitulajdonosok képviseldit meg
kell hivni a vezetékek, szerelvények, miitargyak, keresztezések helyeinek pontositasara, az ott
jegyzokonyvezett nyilatkozataikat be kell tartani.

A meglévé kozmiivek megkdzelitése, keresztezése sordn az MSz 7487, MSz 7048, MSz 151

és MSz 17200 szabvany sorozatokban eldirt véddtavolsdgokat, valamint az alabbi jogszaba-

lyokban eldirtakat a kivitelezés soran be kell tartani:
— 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek el-
haritasat szolgalo tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrol
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— 9004/1982.(Ko6zl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozleménye a nyomvonal jellegii épitmé-
nyek keresztezésének miszaki kdvetelményeire vonatkozo altalanos érvényli hatdsagi
eloéirasok (szabalyzatok) kozzétételérdl

— 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl
¢s a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol

— 2/2013. (I. 23.) NGM rendelet a villamosmiivek biztonsagi dvezetérol

—  8/2012. (1.26.) NMHH rendelet az elektronikus hirk6zlési épitmények egyéb nyomvona-
las épitményfajtakkal valo keresztezésérdl, megkozelitésérol és védelmérdl

Kivitelezés soran a kozmiivek védelmét, alatdmasztasat, felfliggesztését el kell végezni. A
meglévé kdzmiivek parhuzamos megkozelitésénél a ducolas szakszerli végrehajtasa elenged-
hetetlen, ugyanis a korabban lefektetett kozmi foldvisszatoltése és tomoritése miatt a talaj la-
zaallapoti, omlasveszélyes lehet. Kozmiikeresztezéseknél kézi foldmunka végezhetd. Az
elektromos légvezeték haldzat kozelében a daruzést és kotroval valé munkat nagy figyelem-
mel kell végezni.

A tervezett utak burkolataba és padkajaba esé aknafedlapokat, csapszekrényeket szintbe kell

helyezni, valamint az trszelvénybe es felszin feletti szerelvényeket (kozkut, tiizcsap, elekt-

romos szekrények, TV kabel szekrények, oszlopok, stb.) az tirszelvényen kiviilre kell helyez-
ni.

ALTALANOS MUSZAKI ELOIRASOK

Foldmunka altalanos specifikacioja

A fo6ldmunka végzés harom {6 részre tagolodik, foldkitermelés, foldvisszatoltés, tomorités. A
munkavégzéshez kapcsolddd kiegészitd tevékenységek, munkagddor biztositasa dicolédssal,
kitermelt fold deponalasa, elszallitasa, szlikség szerint viztelenités.

A foldmunkék épitése soran statikailag allékony, munkavédelmi szempontbdl biztonsagos, a
tervezett szerkezetnek és az épitési technoldgianak megfeleld foldmiivet kell késziteni. A
foldmiivet védeni kell az id6jaras karos hatasaitol.

A munkateriiletet nem szabad olyan allapotban tartani, ill. ugy kialakitani, hogy a vizek levo-
nuldsa a koz- és maganvagyonban kart okozhasson, és hogy sértse a kdrnyezetvédelem érde-
keit. Ha ezen kovetelmény érvényesitéséhez technikai beavatkozésra van sziikség, azt a Val-
lalkoz¢ tartozik haladéktalanul végrehajtani.

A foldmunkat altalanossagban az
— MSZ 15105:1965 ,Epitdipari foldmunka”
— MSZ-04-802-1:1990 ,,Foldmunka, foldmiivek”

— MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithetéségének
¢és tomorségének vizsgalata

szabvanyok eldirasainak betartasaval kell végezni.
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Foldmunka kitlizése

A foldmunka kitlizése a kiviteli terv részeként atadasra keriilé koordinatajegyzék alapjan tor-
ténik, mely tartalmazza a vezeték toréspontjait miitdrgyainak helyzetét. A koordinata jegyzék
EOV rendszerben keriilt megadésra és tartalmazza EOMA rendszerben a tervezett vezeték
csOtetejének magassagi koordinatait.

Az ellen6rz6 ortogonalis méretek a tervlapokrol leolvashato. A kitlizést GPS eszkozzel, kell
elvégezni. A kitlizott pontok megjelolése zdldsavban jelzdkaroval burkolatban a burkolat
megfestésével torténik. Az arok kozépvonalat, tetejének szélességét pontosan kell kimérni,
megjeldlni és rogziteni.

Foldkitermeles munkaarokbol munkagodorbol

A munkaarok, munkagddor kiemelése belteriileten zartsora diacolas védelme mellett torténik,
a munkaarok alja és a legkozelebbi épiilet alapsikja kozotti hajlas meredeksége 30°-nal na-
gyobb nem lehet, az épiiletek allagat a kivitelezés megkezdése eldtt a késdbbiekben bizonyit-
hat6 moédon, datummal ellatott fényképekkel videofelvételekkel kell rogziteni. Kiilteriileten ha
a munkateriilet szélessége megengedi rézsiis munkadrok kialakitas is lehetséges, 60 foknal
meredekebb rézsli nem alkalmazhato.

A kozmiivel érintett teriileteken kizardlag kézi foldmunka végezhetd, gépi foldkitermelést az
érintett kozmiiszolgaltatok szakfeliigyelete mellett azok hozzajarulasa esetén végezhetd.

A gépi foldkiemelés a munkadrok tervezett fené¢kszintje felett 10 cm mélységig végezhetd. Az
utolso 10 cm -a tiikkor- csak kézi erdvel és kozvetleniil a cséfektetés eldtt termelhetd ki.

A munkaarok fenéklejtése feleljen meg a terv eldirasaiban foglaltaknak. A munkadrok-fenék
zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbird képességét talajjavitassal €s tomori-
téssel kell biztositani.

Arokfenékre torténd cséfektetés esetében a csé teljes hossza mentén biztositani kell a felfek-
vést és a csdanyagra vonatkozoan eldirt 120 fokos bedgyazasi szoget.

Fagy esetén sziikséges az arokfenék védelme ugy, hogy fagyott rétegek sem a csé alatt, sem
koriilotte ne maradjanak.

A munkaarok fenékszintjének hibas -a tervezettnél mélyebb-, kimunkaldsa esetén a rétegesen
visszatoltott €s elteregetett foldet gépi tomoritéssel Try=90%-ra kell tomoriteni.

Amennyiben a munkadrok feneke atazott, ugy az elnedvesedett talajréteget ki kell cserélni. A
talajeseréhez maximum 10 %-ot meg nem haladé agyag ill. iszaptartalm(i szemcsés homok
hasznalhat6 melyben a maximalis szemcseatmérd kisebb mint 20 mm.

A munkadrok aljat tomoritéssel ugy kell elkésziteni, hogy az eldirt fektetési szognek megfele-
16 alatdmasztas biztositott legyen.

A munkaarok fenékszintjét tigy kell kialakitani, hogy az minimalisan az als6 agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.
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A munkaarok legkisebb szélessége a kiils6 atmérd és fektetési mélység fiiggvényében MSZ
EN 1610:2001 szabvanyban eldirtak szerint alakitando ki.

A minimalis munkadroktol abban az esetben lehet eltérni, ha az alabbi feltételek teljesiilnek:
» soha senki nem megy le a munkaarokba,

» soha senki nem megy a csdvezeték és az arokfal kozotti térségbe,

+ sziik helyen és elkeriilhetetlen koriilmények esetén

+ azeldzo feltételek teljesiilése mellett a csé megfeleld bedgyazdsa biztosithatod

A munkaarok kialakitdsanal az arok sz¢létél minimum 40 cm tavolsagot kell biztositani a de-
ponalt fold széle kozt, az arok szE€lét drokban torténd munkavégzés helyein 1abdeszkaval kell
beszakadas ellen védeni .

Megcsuszas és omlas esetén a Vallalkozonak ki kell javitania valamennyi foldmunkat és az
ezzel kapcsolatos karosodast. Megcsuszasok esetén kiilonds tekintettel meg kell vizsgalni,
hogy az elhelyezett cs6 nem sériilt-e, illetve nem mozdult-e el.

Kiegészitd kézi foldmunkdk

Agyazat kialakitasa, anyaga:

A csofektetést megeldzden a csd ald mintakeresztszelvényeken megadott dgyazatot kell készi-
teni. Az agyazat minimalis vastagsaga a cs6 alatt 10 cm. Tomorsége Try = 85 %-os, ennél na-
gyobb tomorséget alkalmazni PE cséanyagnal nem célszerti.

Agyazatnak homokos kavics azokon a helyeken nem alkalmazhatd, ahol erds talajvizaramlas
¢és ezaltal az agyazat kimosoddasa varhatd. Ezeken a helyeken egyszemcsés maximum 5 mm
szemcsenagysagl kozuzalék agyazatot kell alkalmazni. Geotextilia teritéssel, valamint dréne-
zéssel gondoskodni kell az dgyazati réteg kimosodas elleni védelmérdl.

Beépitésre alkalmatlan anyagnak kell tekintetni minden olyan talajt, amely visszaépitése soran
nem biztosithatd a tér teljes kitoltése mellett az elbirt tomorithetéség, illetve sem fizikailag,
sem kémiailag nem szabad hatdssal lennie az akndkra, csOre, csdanyagra, talajvizre. Nem
épithetd be olyan talaj, mely a cs6anyaghoz, a falvastagsaghoz és atmér6hoz képest til nagy
szemcsemeéretli, fagyokeret, szemetet vagy egyéb szerves anyagot tartalmaz. Nem épithetd be
75 mm-nél nagyobb agyagrdg, fagyott talaj, ho, vagy jég.

Ahol az alapsik alatt nem megfeleld foldet (pl.: nem tomorithetd vagy nagy szerves anyag tar-
talmu) vagy egyéb karos anyagot talaltak, azt ki kell emelni, és el kell szallitani. Az igy iiresen
maradt helyet megfeleld toltés anyaggal kell feltolteni és azt legalabb Try = 95 %-ra kell t6-
moriteni.

Ha a Villalkozo ugy latja, hogy valamely anyag szennyezett, igy azonnal tajékoztatnia kell a
Mérnokot, aki irasban valaszol, hogy az illeté anyagot szennyezettnek kell-e tekinteni, vagy
sem. A szennyezett anyag kezelési koltségeit a Vallalkozonak kell viselnie, ha a Mérnok vé-
leménye szerint a szennyezettség a Vallalkozo hibajabol keletkezett.
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Felszini csapadék és csurgalék vizek elleni védelem az épités idején:

A kivitelezés soran meg kell akadéalyozni a munkadrok (4rok) csapadékvizzel torténd elonté-
sét. A munkahelyeket, munkaarkokat ugy kell kialakitani, hogy azokban a lefoly6 csapadékviz
kart ne tegyen. A munkaarok és kdrnyezete kialakitdsa soran gattal, tereldarokkal, gondoskod-
ni kell a munkadarok felszini vizektdl valo védelmérdl. Elontés a munkaarkot vizteleniteni kell
a felazott also réteget el kell tdvolitani és agyazati anyaggal potolni.

Kitermelt anvagok elhelyezése

A Hulladékok jegyzékérdl szold 16/2001. (VIL18.) KM rendelet szerinti veszélyes hulladé-
kokat a megfeleld modon kell gytjteni, széllitani és elhelyezni. A veszélyes hulladékok lera-
kasi helyét a Fels6-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi Feliigyelséggel (H-Nyiregyhaza, Kolcsey
Ferenc utca 12-14.) kell egyeztetni. A kivitelezés soran figyelembe kell venni, illetve be kell
tartani az ¢épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szol6 45/2004. (VII.
26.) BM KvVM egyiittes rendeletet. Az épitési-bontasi hulladékok kezelését a 45/2004.
(V11.26.) BM-KvVM r. alapjan kell végezni. A bontasi munkakbol adoddan az alabbi épitési
tormelék elhelyezésérdl kell gondoskodni:

- Az dnkormanyzati tulajdonu utakrol bontott aszfaltburkolatot Gjrahasznositassal utalapként
fel lehet hasznalni, vagy lerakhat6 a hulladéklerako telepen.

- Az allami tulajdonu, a Magyar Kozat NZrt. kezelésében allo utakbol kikeriild bontott asz-
faltra a kozut kezeldje tart igényt, ebben az esetben a kozut kezeldjének eldirdsai szerint kell
eljarni.

- A bontott betont feldolgozva Gjrahasznositassal utalapként fel lehet hasznalni, vagy lerakha-
t6 a Nyiregyhaza hulladéklerako telepen.

- A kitermelt, de visszatoltésre nem keriild foldanyag részére a kitermelés helyéhez minél ko-
zelebb kell lerakd helyet talalni. Alkalmas lehet a varossal, vagy maganszemélyekkel egyez-
tetve altalaban minden kornyéken talalhato feltdltésre varo teriilet. A lerakhatd foldmennyi-
ségrol és az elhelyezés modjardl a teriilet tulajdonosaval irdsban kell megéllapodni. Amennyi-
ben ez nem oldhat6 meg, a kiszorul6 foldanyag a Kisvarda hulladéklerako telepre szallitando.

- A kitermelt f6ld deponalasa csak az érvényben 1év0 jogszabalyok betartasaval torténhet, me-
lyet a Vallalkozo koteles ismertetni a teriilet tulajdonosaval. Amennyiben a létesitend6 foldmi
méretébdl kovetkezden eléri az engedélykdteles mértéket, akkor a Vallalkozd koteles besze-
rezni a foldm létesitésére vonatkozd engedélyeket. Az sem mentesiti ez aldl a Vallalkozot, ha
maganteriileten, a tulajdonossal tortént megallapodas alapjan torténik a fold elhelyezése. A tu-
lajdonossal tortént megallapodast, illetve az engedélykdteles mértékii foldmii esetén az épitési
hatosagi engedélyt a Vallalkozd koteles bemutatni a Mérndknek a deponalas megkezdése
elott.

A bontasi munkabdl szarmazo €pitési tormelékek elhelyezésének kotelezettsége €s az ezzel ja-
ro koltségek minden esetben a Vallalkozot terhelik.
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A kitermelt foldanyagnak azt a részét, ami nem keriil visszatdltésre, az el6zdekben ismertetett
feltételekkel azonnal a végleges lerakési helyére kell szallitani. A visszatoltendd foldet azokon
a helyeken, ahol az utca szélessége ezt megengedi és legalabb egy forgalmi sav biztosithat6 (a
sziikséges forgalmi sav szélessége legalabb 2,75 m, tdmegkozlekedési itvonalon 3,00 m, jar-
dan és kerékparuton 1,70 m), a munkadrok egyik oldalan, annak sz¢lét6l 40 cm tavolsagra sa-
vosan lehet tarolni tigy, hogy a munkaarokba az ne pereghessen vissza. A fennmarado6 forgal-
mi savot folyamatosan tisztan kell tartani, és a munkateriilettél szakszertien el kell hatarolni.
A munkadrok kiducoldsanal figyelemmel kell lenni a partjan tarolt fold nyomasara is. Hosz-
szabb munkadrkok megnyitasanal gondoskodni kell arrél is, hogy az esetlegesen id6kdzben
lehull6 csapadék lefolyasa biztositva legyen. A helyben tarolt fold folytonossagat a sziikséges
helyeken meg kell szakitani, s ha kell, fa acsolatl terelégatakat kell épiteni. Ez altaldban a na-
gyobb vizgyiijto teriiletli, meredek utcakban sziikséges.

A fold ideiglenes taroldsa soran is be kell tartani a foldmuivek Iétesithetdségére vonatkozo eld-
irasokat, és amennyiben a Iétesitendd foldmii méretébol kovetkezden eléri az engedélykoteles
mértéket, akkor a Vallalkozé koteles beszerezni a foldmii 1étesitésére vonatkozo engedélyeket.
Az sem mentesiti ez aldl a Vallalkoz6t, ha maganteriileten, a tulajdonossal tortént megallapo-
das alapjan torténik a fold elhelyezése.

Ducolas

A kozat mellett végzett épitési munkanal tablas duckeret alkalmazand6 mely forgalmazé adatok
alapjan a méretezett és mindsitett a jdrmiiforgalom melletti mélyépitési munka végzésére.

Munkagodor, munkaarok szélét a szakado lapon beliil megterhelni csak abban az esetben
szabad, ha a ducolast a terheléstol szarmazo ezen tobblet igénybevételre is méretezték. Az
arok szélén 50 cm széles savot (padkat) mindenképpen szabadon kell hagyni.

A munkaarkot, kiillonosképpen az allékonysagvesztésével a kornyezetre veszélyt jelentd
munkaarkot védeni kell a csapadék karos hatasival szemben. Az intenziv csapadék okozta
allékonysagi problémak megelozésére a megfelelé intézkedéseket a vallalkozonak meg kell
tenni.

A ducokat, dackereteket kozlekedésre, fel- és lejarasra, anyag fel- és leadasara hasznalni
tilos. A kiducolt munkaarokba émlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglat) csak zart,
el- mozdulas ellen megfeleléen rogzitett csuszdaban szabad leengedni.

Ducolassal megtamasztott munkaarokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor sza-
bad, ha elézetesen és idészakosan a ducolast ellenérizték, a meglazult feszité ékeket utana
verték, a tamcsavarokat utana huztak.

A ducolast csak a munkagodor, munkaarok betoltésével egyidejileg, illetve beépités esetén
a szerkezet kell6 mértékti megszilarditasa utan szabad eltavolitani.

Néhany kapcsolodo — szab-
vany:

- MSZ EN 13331-1:2003 (angol nyelvii) — Munkaarok-dacolé rendszerek. 1. rész:
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Termékmeghatarozas

- MSZ EN 13331-2:2003 (angol nyelvii) — Munkaarok-ducolé rendszerek. 2. rész: Erté-
kelés szamitassal vagy vizsgalattal

Viztelenités, vizelvezetés

Az épitési teriilet vonatkozasaban a mértékado talajvizszint az épitési mélység alatt talalhato.
A teljes nyomvonal mentén a kivitelezés soran viztelenitésre a rendelkezésre all6 adatok alap-
jan nem lesz sziikség. A lokalis egyes csomodponti kialakitdsok sordn sziikségessé valo vizte-
lenitési igény a jellemz6 fektetési tartomdnyban nyiltviz tartassal biztosithato. A viztelenités
soran a munkaarokban kialakitott zsompbol a vizet a munkateriilet kdzelében 1€vo vizelvezetd
arkokba kell atemelni.

Villalkozé a munkaarok viztelenitése soran koteles gondoskodni a munkateriilet kornyezeté-
ben 1évo épiiletek, épitmények allékonysagarol. Vakuum kutas viztelenités csak kiilon mérnok
altal jovahagyott viztelenitési terv birtokdban végezhetd. A talajviz nem mindsithetd agresz-
szivnak, de a beton, vasbeton szerkezetek belsG korrdéziovédelme miatt szulfatalld cement
hasznalata (CEM 1 32,5 S) sziikséges.

Foldvisszatoltés, tomorités, feltoltés

A kitermelt talaj a cs6zona feletti rész visszatoltésében felhasznalhatd, amennyiben szemrevé-
telezés alapjdn annak tomorithetdsége biztositott. Agyag, agyagos iszap talajt visszatdlteni
nem szabad.

A tervezett csOcseréknél a nem véddcsOben vezetett vezetekeknél a cs6zonaban (csdszelvény
alatt min. 10 cm, felett min. 20 cm) UT 2-1.222 Utiigyi Miizsaki Eléiras szerinti Kivalo (M-1)
¢és jol tomorithetd (T-1) foldmtianyagbol (Dmax=20mm) késziilé agyazatba kell fektetni, a
szabvanyokban és miszaki eldirdsokban, iranyelvekben, illetve a beépitett csOtipus gyartdja
altal kiadott alkalmazastechnikai kézikonyvekben eldirt csdfektetési szabalyok szigoru betar-
tasaval. A csOzonéaban csak kézi tomorités végezhetd Try=85 %-ra. A kozbenso, illetve bur-
kolaton kiviil a felsé 50 cm-es zénaban is az UT 2-1.222 Utiigyi Miiszaki El8iras szerinti
megfeleld (M-3) mindsitésti foldmiianyagot kell visszatolteni és 30-40 cm-es rétegekben gép-
pel Try =90%-ra tomdriteni.

A burkolatba, illetve utpadkaba keriilé szakaszokon a fels 50 cm-es zonat UT 2-1.222 Utiigyi
Miszaki El6iras szerinti Kivalé (M-1) foldmiianyagbdl kell épiteni és géppel Try 95%-ra to-
moriteni. A burkolat helyreéllitas palyaszerkezetének meghatarozasa E2m=40 MN/m2 mére-
tezési teherbirdsi modulus figyelembe vételével tortént. Ennek meglétét az UT 2-1.222 Utiigyi
Miiszaki Eldiras 4.3.4.3. pontjaban foglalt feltételek teljesitésével kell igazolni, valamint an-
nak ellendrzését ugyanezen eloiras 4.5. foglaltak szerint kell elvégezni. A foldvisszatdltés so-
ran koves, tormelékes, esetleg megfagyott talajt tilos visszatolteni, helyette az el6zdekben is-
mertetett minOségli foldmiianyagu foldmiianyagot kell a munkateriiletre szallitani és visszatol-
teni.
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A foldvisszatoltésre szant anyagokat gondosan ki kell valasztani, és csak olyan talaj t6lthetd
vissza, amely az eldirt tomorséget és teherbirast biztositja. Amennyiben a kitermelt fold keriil
visszatoltésre, annak megfeleldségét tomorithetdség vizsgalattal dokumentaltan igazolni kell.
A kiszorul¢ talajt a szabvanyok, eldirasok, €és jogszabalyok betartdsa mellett lehet6ség szerint
mas terlileten talajjavitasra, szivargo készitésre vagy foldut stabilizalasara lehet haszndlni, ez-
zel lehetdség szerint minimalizélni a kdrnyezet terhelését.

Visszatoltéskor a talaj viztartalma a tomorithetéségnek megfeleléen optimalis érték koriili le-
gyen.

A gyartok kiegészitd utasitasait figyelembe kell venni.
A visszatoltés megkezdése el6tt meg kell gy6zddni az alabbiakrol:
— A cs0 alatti agyazat tomorsége Try 85% legyen, minimum vastagsaga 10 cm

— A csOzoéna anyaga kelld tomorségi Try 85% legyen, csé beagyazasa soran a feluszas
megakadalyozasa érdekében a csé melletti tomorités soran a csé melletti teriilet csétetdig tor-
ténd feltdltését kovetd szimmetrikusan végzett tomaritéssel lehet biztositani

— A vezeték a munkaarokba fektetésekor biztositani kell a kozel szimmetrikus elhelyezést,
vezeték nem kerlilhet a fal mellé, mert nem biztositott az oldaliranyl megtamasztéasa.

— A vezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok.
— A kotések megfeleldek.

A visszatoltést €s a tomoritést a cso két oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végez-
ni. A visszatoltést 20 cm-es rétegenkénti tomoritéssel a cs6zaradék vonala feletti 0,50 - 1 m-es
magassagig kell késziteni, nyomévezeték esetén a csékotések szabadon hagyasaval (I. Utem).
A nyomovezeték eredményes nyomasproba elvégzése utan a térszintig torténd visszatoltés ko-
vetkezik (IL. litem).

A vezetékzonaban és a zaradékvonaltol 50 cm-rel Kisebb toltési sik alatt 30 kg-nal nagyobb
tomegli tomoritd eszkdz hasznalata tilos! A visszatoltott foldtomeg eldzasanak megeldzése ér-
dekében a viztelenitést mindaddig fenn kell tartani, amig a visszatoltott, tomoritett foldtomeg
magassaga a nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél na-
gyobb gorgeteget, épitdipari tormeléket, szerves talajt és szennyezett talajt visszatolteni tilos!
Iszapolassal tomdriteni tilos!

Mitargyak mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbol szarmazd dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbi-
r6 képességét mar elérte.

A dontéses foldvisszatoltés tilos!

Minden segédeszkozt -dlcolast, zsaluzatot, stb.- a munkavédelmi eldirasok betartdsa mellet
eltavolitani a munkagodorbdl a foldvisszatoltés megkezdése elott.
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A cs6zona tetején a Try értékét a mérnok altal elfogadott mindsitési terv szerinti stiriségben
¢s modon méréssel ellendrizni és a hely feltiintetésével bizonylatolni kell a Mérndk felé, va-
lamint jegyz6konyvben és az épitési naploban kell rogziteni.

Nehéz dongolo és vibracios gépek haszndlata csak 1,0 m takards elérése utdn engedhetd meg,
illetve figyelembe kell venni a gyarté Miszaki Feltételeiben rogzitetteket. A tomoritést ugy
kell végezni, hogy a beépitett csovekben, kdtésekben kar ne keletkezzek.

Mindségellendrzés, tomorségvizsgalat:

A kivitelezés soran a visszatoltott, illetve beépitett fold- és dgyazati anyagok tomorségét és te-
herbirdsi modulusat folyamatosan vizsgélni és dokumentélni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-
802/1-1990, MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabvanyokban és az UT 2-1.222 Utiigyi Miiszaki
El6irasban foglaltak szerint.

Az agyazati rétegeket és a cs6zona feletti visszatoltéseket az

— MSZ 14043-7:1981 ,,Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithetoségének és to-
morségének vizsgalata” vagy

— UT 2-3.103:1998 ME ,,Radiometrias tomorségmérés. Foldmuivek, kdtdanyag nélkiili alap-
rétegek, hidraulikus kotdéanyagu utalapok térfogatsiiriségének €s viztartalmanak meghataroza-
sa” szerint kell ellendrizni.

A tomorségi vizsgalat végzését fliggetlen szakcégnél kell megrendelni, és az altala kiallitott
bizonylatokkal kell igazolni a megfeleldséget. A vizsgalatnal alkalmazhatok az izotopos vizs-
galatok.

Munkabiztonsag, egészségvédelem

A munkateriilet dtadasat kovetden a kivitelezd felel a munkavégzéssel egyiitt jar6 valamennyi
munka- és balesetvédelmi intézkedés betartasaért.

Dolgozo6it a munkaba allas eldtt megfeleld altalanos és munkakorre szabott oktatasban kell ré-
szesitenie. Amennyiben a munkateriilet a civil forgalom el6l nem teljes egészében zarhato el,
gondoskodni kell annak megfeleld megjelolésérdl, koriilkorlatozasarol, kivilagitasarol, sziik-
ség esetén Orzéseérol.

Munkavédelmi szempontbol épitési munkahelynek mindsiil az épitdipari kivitelezési munka-
végzeés helye, a munkaszervezéssel 0sszefiiggd felvonulasi, elokészitési, valamint a munka el-
végzés€hez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények €s felvonulasi épiile-
tek elhelyezésére, valamint az el6készitd technologiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalod
tertilet. A kivitelezd koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben bizton-
sagi €s egészségvédelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A bizton-
sagi ¢és egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara
¢és egészségére fokozott veszElyt jelentd munkédkat és munkakoriilményeket, az épitési munka-
helyeken ¢€s az épitési folyamatok sordn megvalositandé minimalis egészségvédelmi €s biz-
tonsagi kovetelmények az épitési munkahelyeken €s az épitési folyamatok soran megvalosi-
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tandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol szo616 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet tartalmazza.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a jogszabalyban
meghatarozott tartalmu biztonsagi és egészségvédelmi tervet elkészitette.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a 3. szama melléklete szerinti elézetes beje-
lentést koteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Fofeliigyeldség, az
¢épitési munkahely szerint illetékes feliigyeldségéhez.

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrol sz616 — tobbszor
modositott — 1993. évi XCIIL. torvény, a részletes szabalyait az e torvény
felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok tartalmazzak. Az
egyes veszélyes tevékenységekre (technologidkra) vonatkozd szabalyokat az

illetékes miniszter rendeletével hatalyba 1éptetett szabalyzatok tartalmazzak, melyek betartasa
a kivitelezo feleléssége.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezo részére
atadja. Ezzel egyidejlileg meg kell nyitni az e- épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogzi-
teni kell. Az e-épitési naploval kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabalyait
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet tartalmazza.

A jogszabalyok eldirasain tilmenden — kozteriileten végzendd munkak
esetében — az alabbiakra kell fokozott figyelmet forditani:

- A kiviteli terv a meglévo kozmiiveket és kozmiijellegli vezetékeket a tulajdonosok (kezeldk,
lizemeltetOk) adatszolgaltatasa alapjan tartalmazza. A nyomvonalak bizonytalansaga miatt a
kivitelezd koteles a kivitelezést megelézden a meglévd vezetékek vizszintes ¢€s fiiggbleges
helyzetét, valamint méretét kutatoarok létesitésével meghatarozni. A feltarasok megkezdése
eldtt az egyeztetési jegyzokonyvekben ill. kezel6 nyilatkozatokban meghatarozott modon, sa-
jat koltségén koteles szakfeliigyeletet kérni, €s az érintett kozmiivek felfiiggesztésérol, allé-
konysagarol, épségérdl gondoskodni.

- Gépi foldmunka kozmtimentes teriileten végezhetd. Amennyiben a kivitelezés soran barmely
tars kozml megsériil, azonnal értesiteni kell az lizemeltetdt, €s az egyeztetési jegyzOkonyv, il-
letve az lizemeltetd eldirdsai szerint helyre kell allitani a sériilt kozmiivet.

- Ha a munkadrokban vagy munkagddorben az épitendd vezeték (mitargy) mellett, felett
és/vagy alatt lizemeld kozmiivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszert felfiig-
gesztéseérdl gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosatol (kezeldjétol, iizemeltetdjétdl) szak-
feliigyeletet kell kérni.

- Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata
a munkadrokban vagy munkagddorben szigoruan tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanuja
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esetén a munkateriiletet ki kell iiriteni a gazszolgaltat (TIGAZ Zrt.) azonnali értesitésén tul-
menden, a hiba elhéritasaig a munkat folytatni tilos.

- Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasoddsa a munkatertilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkadrok gyors elhagyasanak feltételeirdl (pl. legalabb
10 m-enként menekiilést biztositd 1étra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasarol a
vizszolgaltatot (Nyirségviz Zrt.) értesiteni kell. A hiba elharitdsaig a munkat folytatni az lize-
meltetdvel egyeztetett modon, csak karmegeldzés, és elharitas céljabol szabad.

- Ha a munka iizemel6 szennyvizcsatornat érint, és az a munkadrok felé szell6zhet, akkor a
dohényzas és nyilt lang hasznélata tilos. Nagyobb intenzitdsu zaporok esetén a csatorna nyo-
mas ala keriilhet, ezért amig a csatorna nyomas alatt lizemel, tilos a munkavégzés. Ha a csa-
tornaban 1évo egészségre artalmas szennyviz (keverékviz [szennyviz + csapadékviz]) a mun-
kaarkot valamilyen ok miatt elontdtte, akkor csak megfeleld mentesités (pl. fertétlenités) utan
folytathatd a munka. A csatorna meghibasodasardl (pl. szivargds, torés) a szolgaltatot
(Nyirségviz Zrt.: 42-523-600) haladéktalanul értesiteni kell.

- Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithato
funkcidju (pl. holt, felhagyott vezeték) tulajdonosu vezetéket talalnak, akkor a szamitasba ve-
heté szolgaltatokat (tulajdonosokat, kezeldket, lizemeltetoket) haladéktalanul értesiteni kell.
Bizonyitottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani — az eredeti funkcidhoz tar-
tozd biztonsagi intézkedések megtétele mellett — csak fokozott figyelemmel szabad.

- Ha a munka lizemeld erésarami kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerti felfiig-
gesztéssel és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sértilt kabel kozelé-
ben a munkavégzés tilos. Erdsaramu kabel meghibasodasarol, sériilésérdl a szolgaltatdt (E.ON
Tiszantali Aramszolgaltatd Zrt. Halozati Régio 4401 Nyiregyhaza, Bethlen Géabor u. 53. tel:
42-415-488) haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

- Ha a munka tizemeld tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott funkcioji kéabelt
érint, akkor azok védelmérdl gondoskodni kell. Sériilésiikrdl, meghibasodasukrol a tulajdo-
nost (kezel6t, tizemeltet6t) haladéktalanul értesiteni kell.

- Ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithato ka-
bel(eke)t (esetleg véddcsovet) talalnak, akkor a szamitasba vehetd szolgaltatokat haladéktala-
nul értesiteni kell a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kornyezeté-
ben csak fokozott figyelem mellett folytathaté a munka.

- A koztertileti utakat érint6 épitési munkaknal a kozut kezeldjével jovahagyatott forgalomte-
relési (forgalomkorlatozasi) tervekben szerepld ideiglenes forgalomkorlatozasi tablakat a
munkavégzés helyétdl terven meghatarozott tdvolsagra és rendben kell kihelyezni. A kozut
kezeldje Nyirbator Onkormanyzata tulajdonaban 1évé kozutak esetén a tulajdonos Onkor-
manyzat, allami kézut esetében a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmar-Bereg me-
gyei Igazgatdsaga (4400 Nyiregyhéaza, Buza tér 20.)
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5. EPITES ALATTI FORGALMI REND

Ideiglenes forgalomszabalyozas:

A kivitelezésbe vont szakaszokon a teriilet-el0készités, kozmiifeltaras €s a teljes kivitelezés
idején az ideiglenes forgalomszabalyozast meg kell oldani és a kozaton dolgozdk biztonsaga
érdekében a munkatertiletet el kell korlatozni. A kozuti forgalomban résztvevok figyelmét az
elkorlatozasra kozati jelzésekkel kell felhivni és a jelz6berendezéseket a terv szerint kell kihe-
lyezni.

Altalanos eldirasok:

A forgalomiranyit6 jelzéberendezésnek ki kell elégiteni a 41/2003.(V1.20.) GKM rendelet el6-
irasait.

A munkagddroket piros-fehér sdvos iranytablaval keresztiranyban el kell korlatozni, burkolat-
sz¢l felé esd sarokpontjan éjszaka és korlatozott 1atasi viszonyok esetén folyamatos piros vagy
villogo sarga fényli ldmpat kell tizemeltetni. A forgalmi irany feldli iranytablakkal egyiitt ,,Ki-
kertilési irany” KKSZ 21. jelzétablat is el kell helyezni.

A munkagddroket hosszirdnyban a gyalogos- és kerékparos forgalom miatt folyamatosan kell
koriilhatarolni. Az elkorlatozo elemek mellett minimum 2,75 m koézlekedésre alkalmas utfelii-
letet kell biztositani. Be nem lathatd ivben torténd munkavégzéskor a kétiranyt forgalom biz-
tositasara 5,5m széles kozlekedésre alkalmas utfeliiletet kell biztositani a padka zuzottkd teri-
tésével.

A kozati forgalomra veszélyes munkafazisokban — munkagép, szallitojarmii — a feladatra ki-
oktatott jelz6droket kell allitani. A jelz66rok minden forgalmi irdnybol, a munkatertilet el6tt
kb. 10 m-re, 50 m-r6l jol lathatd helyen, Gsszehangoltan adjak jelzéseiket. A jelz66roknek éj-
szaka és korlatozott latasi viszonyok kozott piros fényl lampaval, egyébként jelzétarcsaval
kell jelzést adniuk. Feltiin narancspiros szinii — szabvanyos — védomellényt kell viselniiik,
rossz vilagitasi viszonyok kozott fényvisszaverd anyagot kell viselnitik.

Az elkorlatozasi munkékat a munkahely eldjelzésével, a legtdvolabbi jelzétablaktol kezd6do-
en kell elkezdeni. A munkavégzést kovetden az eszkdzok bevondsa forditott sorrendben tor-
ténjen. Az elhelyezett ideiglenes kozuti jelzések a forgalmat csak a sziikséges legkisebb mér-
tékben korlatozhatjak, a munkak megsziinésével, ideiglenes sziineteltetésével, ha a munkate-
riileten forgalomra veszélyes allapot nem marad, haladéktalanul el kell tavolitani, a munkak
térbeni, idobeni elérehaladasaval at kell helyezni.

Az ideiglenes jelz6tablak széle a kdzutak burkolatszélétdl minimum 0,5 m tavolsagra, féuton
minimum 0,75 m tavolsagra keriilhet. A jelz6tablak és elkorlatozo elemek tisztantartasarol és
helyben maradésardl kivitelez6 koteles gondoskodni.

A kivitelezés soran be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12 utiigyi miszaki eldiras, a
20/1984.(XI1.21.)KM sz., a 3/2001.(1.31.) K6ViM rendelet vonatkozd eldirasait.

A kihelyezendd jelzdtablak és elkorlatozo elemek feleljenek meg a 4/2001.(1.31.) K6ViM
rendelet és az e-UT 04.05.11. utiigyi miiszaki eléirdsban foglaltaknak. Csak szabvanyos, ép
feliileti és jelzési kép, tiszta, fényvisszaverd kiviteli jelzétablak hasznalhatok fel.
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A kivitelezés soran sziikséges ideiglenes forgalomszabalyozés végrehajtasahoz (4llami és 6n-
kormanyzati uton) a nyertes kivitelezonek a munkavégzés litemezésének pontos ismeretében
KE-K tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezdvel részletes ideiglenes forgalomszabalyo-
zasi tervet kell készittetnie minden szakagi kivitelezési munkéra vonatkozoan és azokat az
érintett Gitkezeldvel (Nyirbator Varos Onkormanyzata) sziikséges jovahagyatni.

Nyiregyhaza, 2021. januar ho

ifj. Major Ferenc
vezetd-tervezo
eng.sz.: KE-K/15-0229
VZ-TEL/15-0229
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