L NYIRSEGVIiZ
e

NYIREGYHAZA ES TERSEGE
— —
NYIRSEGVIZ ViZ- ES CSATORNAMU ZARTKORUEN MUKODO
SRR RESZVENYTARSASAG

Iktatoszam:237 552018

Ajanlattételi felhivas

a NYIRSEGVIZ Zrt. ellatasi teriiletén 2018. évben megvalésitando
szennyvizcsatorna és ivovizvezeték feltaras nélkiili rekonstrukeiés munkaira




1.  Altalanos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljaras célja, hogy a meghirdetett épitési munka
az ajanlatkéré szamara a leheté legkedvezdbb modon keriiljon elvégzésre.

II. Az eljaras altalanos feltételei

A meghirdetett eljarast ajanlatkér® a sajat nevében folytatja le. Az eljaras szabalyaira ajanlatkérd
beszerzési szabalyzata vonatkozik, az eljarast ajanlatkérd 5 ajanlat bekérésével, valamint jelen
ajanlattételi felhivas nyilvanos kozzétételével folytatia le. (Ajanlatkérd beszerzési szabalyzata a
www.nivirsegviz.hu oldalon elérhetd).

III. Az eljaras targya

ANYIRSEGVIZ Zrt. ellatasi teriiletén
o szennyviz gerincvezetékek rekonstrukcios feladatainak elvégzése az alabbiak szerint:

Kisvarda, Krucsay utca 90,50 fm

Ujfehérto, Szent Istvan ut — F6tér — E6tvos utca 169.00 fm

Nyirbator, Radnoti utca 348,00 fm

Osszesen: 607,50 fm
o ivoviz nyomovezeték rekonstrukeids feladat elvégzése:

Nyiregyhaza, Bethlen G. u. — Mez0 u. 38,00 fm

A csatorna rekonstrukciés feladatok részeként el kell végezni a miiszaki el6készitési, valamint a
megvaldsitasi feladatokat, beleértve a megrendeloi jovahagyashoz sziikséges egyszeriisitett kiviteli
terveket elkészitését, a hozza tartozéd statikai szamitasokkal, az ideiglenes atemelések kiépitésének
tervezését, a sziikséges forgalmai tervek elkészitését és Gtkezel6i jovahagyasat, ezek alapjan a
szilkséges forgalomszabalyozasok elvégzését, az ideiglenes atemelés kiépitését, valamint a csatorna
bélelését, vagy atépitését.

Az ivéviz rekonstrukcios feladatnal sziiksége esetén el kell késziteni a forgalomszabalyozasi terveket
és be kell szerezni a kézitkezeldi hozzajarulast.

IIL.1 Az egyes feladatok részletes ismertetése

ITL.1.1 feladat
Kisvarda, Krucsay utca 1-5. aknakoz bélelési technolégidval torténé rekonstrukcidja
1. A jelenlegi allapot ismertetése:

A Kisvarda, Krucsay Marton utcan, aszfaltburkolatd uttest alatt 5,50 m-es mélységben haladd szennyviz
gerincvezeték 1982-ben épiilt, anyaga azbesztcement.

A vezeték az 1-2 akndk kozotti 25.00 fm-es szakaszon, valamint a 2-3 aknak kozotti 10,50 fim-es szakaszon
NA 400 dimenzidji, a 3-4 aknak kozotti 27,00 fm-es szakaszon, valamint a 4-5 aknak kozotti 28,00 fm-es
szakaszon NA 300 dimenzi6jl (geodéziai bemérés alapjan).

A csbhalozat, foleg a csdkotéseknél elhasznalddott, eloregedett. a vezeték kiilsod falanak héjazata levalt, a
leveles levalasok kdvetkeztében allékonysaga tonkrement, rekonstrukcidja sziikséges.

1-2-es aknakdzt 25,00 fim NA 400-as AC ( kis mértékii gumi Kitiiremkedés tapasztalhato)

2.3.as aknakéz 10.50 fm NA 400-as AC (az elcsiiszott csOkotés, a csdkotés utan fél méterrel kb. 20 ecm
Atmérében cs6hiany). Ezen a szakaszon migyantds injektalassal megtdrtent a talaj stabilizacidja, a
homokbemosddas szinte teljesen megszint.

3_4-es aknakéz 27.00 fm NA300-as AC (csdkotéseknél gumigylir kildg, a cso fala meggyengiilve).

4-5-5s aknakoz 28,00 fm NA 300-as AC (toktoldasi problémak, teljes mértékben nincsenek a csovek
sszetolva, egy helyen a tokk&tésnél tenyérnyi nagysagban V alaki kitorés lathato).

A Krucsay Marton utca a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. tizemeltetésében van.
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2. A feladat meghatirozasa, a rekonstrukei6 soran elvégzend$ miiveletek:

Olyan, feltaras nélkiili technoldgidra kell drajanlatot adni. mely az azbesztcement vezetékek élettartamat és
kifogastalan miikodési idejét jelentdsen meghosszabbitja. Az eldzetes felmérések alapjan feltaras nélkiili
csatorna rekonstrukcid indokolt. vastagfali, 5nhordé csatornabélelési technologiaval.

2.1 Az ajanlattevé altal megvaldsitandé miiszaki tartalom, feladatok:

A meglévé NA 400 és NA 300 AC szennyvizcsatorna szakaszok feltaras nélkiili rekonstrukcidja (bélelése)
Kisvarda, Krucsay Marton utcén, a helyszinrajzon jelzett 1-5. aknakoz teljes hosszaban, 5,50 m-es épitési
mélységben, a teljes szakaszon DN 300 dimenzié megvalésitisaval, beépités utan szoros illeszkedésii,
vastagfali, 6nhordé technologia megvaldsitasaval, az adott dimenzidhoz méretezett falvastagsagl
béléscsovel.

2.1.1 Eldkészitési, bontasi, ideiglenes vizkormanyzasi munkak

 Ideiglenes forgalomszabalyozési terv elkészitése, és atkezeldi engedélyeztetése (az Gitkezeld Magyar
Kézat Nonprofit Zrt.).

o Ideiglenes forgalomszabalyozas elvégzése a kivitelezés iddtartamara

° Amennyiben az alkalmazott technoldgiahoz sziikséges, a tisztitdaknak meglévé ontvény fedlapjainak
és felso, beton szilikitdinek bontasa.

e A rekonstrukcidos munkahoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont(ok) kialakitésa (amennyiben
sziikséges)

e A munkahoz sziikséges talajvizszint siillyesztés kiépitése és iizemeltetése, amennyiben az alkalmazott
technologidhoz sziikséges

e A rekonstrukciéval érintett teriileten az ingatlanok és kozlekedési utak megkozelithetdéségének
biztositdsa, a munkateriilet és krnyékének tisztan tartasa, valamint az ingatlan tulajdonosaival vald
egyeztetés a munkavégzésre vonatkozoan.

e Munka — és felvonulasi, valamint épitési teriiletek elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi eldirasok
alapjan

° A bélelés idStartamdra a vizkormanyzasi feladatok megtervezése és elvégzése az Ajanlattevd feladata.
(2 helyrdl sziikséges az ideiglenes dtemelés biztositasa.) Ezen munkalatok alvéllalkozéként torténd
elvégzésére megrendelés esetén ajanlatkérd vallalkozik.

2.1.2 Rekonstrukcios munkik

o 1-2. és 2-3. aknakézék NA 400-as, AC graviticios gerincvezeték bélelése; a Jelenleg NA 400
dimenzi6ju szakaszok bélelése NA 300 dimenzidji béléscsével, a technoldgia szerinti tavtartok
beépitésével.

® 3-4. és a 4-5. aknakozok NA300-as AC gravitacids gerincvezeték bélelése

2.1.3 Helyreallitasi munkak, vizsgalatok

* Ideiglenes lizem biztositasahoz elbontott aknaelemek és fedlap(ok) helyreallitisa

e A bélelési munka soran felmeriild bontasi munkak helyreallitasa

e Vizzarrésagi vizsgalat elvégzése

o lpari televiziés vizsgalat elvégzése. Az ipari televizids vizsgalatok elvégzésére ajanlatkérd
megrendelés esetén vallalkozik

o A Kkivitelezési munkak Iépéseirdl fényképes dokumentacid készitése

e A kivitelezés soran megbontott burkolatok és z5ldsavok helyreallitisa legalabb a bontas elétti allapot
mindségében (az Gt kezeldjével egyeztetni sziikséges)

3. Miiszaki kivetelmények
Az alkalmazott kész béléscs6 vastagfali és dnhord6, melynek mindségi és statikai tulajdonsagait az
adott beépitési és terhelési viszonyoknak megfeleléen méretezéssel kell meghatérozni, ami az
ajanlattevo feladata.

e A technologia sordn gyari koriilmények kozott elkészitett csovekkel kell a meglévd csatornat bélelni.
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o A bélelés statikai méretezés szerinti falvastagsagi, nagy szilardsaga csovekkel kell torténjen. A csdfal
vastagsagat a fellépd terhelések fliggvényében Ajanlattevo feladata méretezéssel meghatarozni.

o A meglévd felGjitandd csatorna és a béléscsd kozotti hézagot homogén, teheratadé anyaggal
légmentesen ki kell tolteni. A hézagkitoltd anyaggal injektalassal kell a hatiirt kitdlteni ugy, hogy a
felGjitandd csatorna kitiregelddéseit, szerkezeti kdrosodasait, repedéseit teljesen kitoltse, azok hatasat
megsziintesse, illetve kikiiszobolje. Az alkalmazott kitdltd anyag megkivant legkisebb szilardsaga 20
N/mm2. A hézagkitslto injektalas kizarolag nyomas alatt végezhetd.

e Az alkalmazott csBanyag korrézidallénak, legaldbb a 2-12 pH tartomanyok kozott megfelelének kell
lennie.

o A bélelésre haszndlt csdvek megkovetelt tulajdonsagai:

- magas kopasallosag

- sima belsd feliilet K< 0,01 mm

- magas statikus megterhelhetoseg

- magas tartdssag és hosszi €lettartam

o A technolégiara vonatkozo szabvanyok:

o MSZ EN 13566-1:2003 Miianyag csévezetékrendszerek a foldalatti, nyomas nélkiili alagesdvezési és
csatornazasi halozatok feldjitasdhoz. 1. rész: Altalanos eldiras

o Garancia: teljes korii garancia az elvégzett munkara a miiszaki dtadds-atvétel idopontjatol
szamitott legalabb 10 év idétartamra

4. Ajanlatkérd feladatai
A munkateriilet atadésa, eldzetes csatornamosatast kévetden, valamint az elkésziilt csatornabélelés atvétele,
és a szerzddés szerinti vallalkozasi dij megfizetése.

5. Felek egyiittmiikodése

A csatornabélelési feladat sikeres megvaldsitasa érdekében felek egyiittmitkddnek.

Ajanlatkérd vallalkozasi készséget fejezi ki a csatornakameras vizsgélatok térités ellenében torténd
elvégzésere.

Ugyancsak vallalkozasi készségét fejezi ki az ideiglenes atemelés Kkiépitésére és lizemeltetésének
fenntartasara.

6. Az atadas-atvétel feltételei

Az atadas-atvétel az elbirt mindségben t6rténd vezetékbélelés utan torténhet meg.
Az Atadas-atvételi eljaras soran az alabbi dokumentaciok atadasa sziikséges:

o a beépitésre felhasznalt anyagok alkalmassdgat igazol6 bizonylatok atadasa

o sikeres vizzarésagi proba jegyzOkonyvének atadasa

e ipari televizios vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek atadasa

Mellékletek:
e helyszinrajz
o csatornakameras vizsgalatok dokumentacidja
II1.1.2 feladat
Ujfehérto, Fotér — Etvos utca 7-14. szimi aknak kozotti béleléses valamint feltarasos technologiaval
torténd rekonstrukeidja
1. Jelenlegi allapot ismertetése:
Ujfehértd  Fotér-Eotvds utcan, aszfaltburkolatd uttest alatt 3.90-4,40 m-es mélységben talajvizes

kornyezetben haladé szennyviz gerincvezeték 1976-ben épiilt, anyaga beton. A mellékletben csatolt
helyszinrajzon szerepld 7-14. szamu akndig Ssszesen 169 fm hosszi DN 300 beton szennyvizcsatorna fala
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2.1

a nagymeértékii betonkorrézié miatt rendkiviil elvékonyodott, tébb helyen a cséfal, valamint csdkotéseknél
repedezett, toredezett, csatlakozasoknal betonbefolyas talalhato.

A csatorna egy szakasza (11-12. szam() 4 méteres mélységben 28 fim jelentdsen megsiillyedt, ellenesésessé
valt. Feltaras nélkiili rekonstrukeioval, ezen szakasz helyredllitasa nem lehetséges. A szennyvizcsatorna
szakaszrol 2017-2018-ban teljes korli [TV vizsgalat késziilt. A Fotéren vezetd szakasz a Magyar Kézat
Nonprofit Zrt. lizemeltetésében van, az Edtvis ti szakaszt pedig a helyi onkormanyzat iizemelteti.

2. A feladat meghatarozasa, rekonstrukcio soran elvégzendo miveletek:

A 141 fm béleléses szakaszra olyan, feltards nélkiili technolégidra varunk miiszaki javaslatot és
arajanlatot, mely a beton vezeték élettartamat és kifogdstalan miikodési idejét jelentésen meghosszabbitja.
Az elbzetes felmérések alapjan feltaras nélkiili csatorna rekonstrukcié indokolt, vastag fali, 6nhordd
csatornabélelési technoldgidval.

A 28 fim jelentds elleneséses szakasz feltarasos rekonstrukcidjara KGEM csé felhasznalasaval, a tisztitd
aknak szakszer( folydsfenék kialakitasaval, varunk miiszaki javaslatot.

Az ajanlattevé altal megvalésitandé miiszaki tartalom

Feltaras nélkiili csatornabélelés esetén:

.

Ujfehérto, Fétér Miv. Kp.1 (7. szdmd) aknatol az EStvos Gti Fétér 7. sz, (11. szami) akndig, valamint a
Fotér 11. sz. (12. szam) aknatdl az Eotvos 3.sz. el6tti (14, szama) aknaig 1évé Ssszesen 141 fm DN 300
beton csatorna bélelése, a tisztité aknak szakszerfi folyasfenék kialakitasaval. A teljes szakaszon DN 300
dimenzié megvalésitasdval, beépités utin szoros illeszkedésii, vastag fald, onhordé technologia
megvaldsitisaval, az adott dimenzidhoz méretezett falvastagsagu béléscsével.

Feltarasos munka esetén:

Ujfehérts, Fotér 11.sz. aknatol a Fotér 12.sz. aknaig tartd 28 méteres szakasz feltarsos rekonstrukcidja a
tisztitd aknak szakszer(i folyasfenék kialakitasaval.
° KGEM tokos csatornacsé beépitése foldarokba gumigyfiriis tdmitéssel 4gyazo rétegbe fektetve,
cs6atmérd 300 mm, SN8 témor falt anyagmindség
e KGEM cs6 bekotése akndkba befalazo idomok beépitésével, vizzard kikenésével 2db
e Meglévo akndkban 0j folyasfenék kialakitasa az 0j csdcsatlakozasok vizzard kialakitasaval
e Uj, 600 mm felsé atmérdji, 12 cm falvastagsagi beton aknasziikitdk beépitése
e Uj, Nyirségviz Zrt. 4ltal biztositott, 600 mm atmérdji fedlapok beépitése 2 db
o Utpalya, padka bontasa | helyszinen Gtkezel6i engedély szerint.
o Ideiglenes lizem biztositdsa, szennyviz atemeléssel, vagy szippantéassal. Munkadrok féldkiemelése
atlag 4,2-4,4 m mélységig.
Meglévo csdvezetékek bontasa.
Ducolas,
Tisztité aknak helyreallitdsa.
Keletkezett hulladék szeméttelepi elszallitasa.

® @ o e

2.1.1 Elékészitési, bontasi ideiglenes vizkormanyzisi munkak

e ldeiglenes forgalomszabdlyozasi terv elkészitése, és tkezeléi engedélyeztetése (az ltkezeld Magyar
Koézut Nonprofit Zrt. valamint a helyi dnkormanyzat).

o Ujfehérto, Fétér — Edtvds utca projekt megvalositasa soran a feldjitando csatornaszakasz 11-12. szama
aknak kozott feltardsos technolégiaval, 4,00 m mélységben, valésziniileg talajvizszint siillyesztés
mellett torténik, félpalyas aszfaltburkolat helyreallitissal, 5nkormanyzati kezelésben 1évé itszakaszon.

o ldeiglenes forgalomszabalyozas elvégzése a kivitelezés idStartamara

e Amennyiben az alkalmazott technoldgidhoz sziikséges, a tisztitoakndk meglévé ontvény fedlapjainak
és felsd, beton sziikitdinek bontasa.
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A rekonstrukcidés munkéhoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont(ok) kialakitdsa (amennyiben
szikséges)

A munkahoz sziikséges talajvizszint siillyesztés kiépitése és ilizemeltetése, amennyiben az alkalmazott
technol6giahoz sziikseges

A rekonstrukcioval érintett teriileten az ingatlanok és kozlekedési utak megkozelithetdségének
biztositisa, a munkateriilet és kornyékének tisztan tartasa, valamint az ingatlan tulajdonosaival valo
egyeztetés a munkavégzésre vonatkozoan.

Munka — és felvonulasi, valamint épitési teriiletek elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi eldirasok
alapjan

A helyszinrajz alapjan a bélelési szakaszhosszak vizmentesitése, a fels6 szakaszrol €s a bekotd
vezetékeken érkezd szennyvizek ideiglenes atemelése, varhato vizhozam 300 m’ Y

A bélelés idétartaméra a vizkormanyzasi feladatok megtervezése és elvégzése az Ajanlattevé feladata.
Ezen munkalatok alvallalkozoként torténd elvégzésére megrendelés esetén ajanlatkérd vallalkozik.

2.1.2 Rekonstrukeidos munkak

7-11. és 12-14. szami aknakozok NA-300as betoncsatorna bélelése szoros illeszkedésii, vastag falu,
tnhordé technoldgia megvaldsitasaval, a tisztito aknak szakszer(i folydsfenék kialakitasaval.

A Foétér 11-12.szamu aknak kozotti szakasz feltardsos rekonstrukcioja a tisztitd akndk szakszeru
folyasfenék kialakitasaval.

2.1.3 Helyredllitasi munkak, vizsgalatok

Ideiglenes iizem biztositdsahoz elbontott aknaelemek és fedlap(ok) helyreallitasa

A bélelési munka soran felmeriilé bontasi munkak helyreallitasa

Vizzardsagi vizsgalat elvégzése

Feltarasos munkanal témorségi vizsgalat elvégzése, amit jegyzokonyvvel igazolni sziikséges

Ipari televizids vizsgalat elvégzése. Az ipari televizids vizsgalatok elvégzésére ajanlatkérod
megrendelés esetén vallalkozik

A kivitelezési munkak 1épéseir6l fényképes dokumentacié készitése

A kivitelezés soran megbontott burkolatok és zoldsavok helyreallitasa legalabb a bontas elétti allapot
mindségében (az Ot kezel§jével egyeztetni sziikséges)

3.Miiszaki kovetelmények

Feltaras nélkiili munka esetében

Az alkalmazott kész béléscsd vastagfali és 6nhordd, melynek mindségi és statikai tulajdonsagait az
adott beépitési és terhelési viszonyoknak megfelelden méretezéssel kell meghatarozni, ami az
ajanlattevo feladata.
A technolégia soran gyari koriilmények koztt elkészitett csovekkel kell a meglévé csatornat bélelni.
A bélelés statikai méretezés szerinti falvastagsag, nagy szilardsagi csovekkel kell térténjen. A csofal
vastagsagat a fellépd terhelések fliggvényében Ajénlattevé feladata méretezéssel meghatarozni..
Az alkalmazott cséanyag korrézidallonak, legalabb a 2-12 pH tartomanyok kozott megfelelének kell
lennie.
A bélelésre hasznalt csdvek megkovetelt tulajdonsagai:

- magas kopasallosag

- sima bels6 feliilet K< 0,01 mm

- magas statikus megterhelhetoség

- magas tartossag és hosszi élettartam
A technolégiara vonatkozo szabvanyok:
MSZ EN 13566-1:2003 ,,Mlanyag csévezetékrendszerek a foldalatti, nyomas nélkiili alagesdvezési €s
csatornazasi halozatok felujitasahoz. 1. rész: Altalanos eldiras

Feltarasos munka esetében

A nyomvonalvezetés soran az MSZ 7487 vonatkoz6 eldirdsait maradéktalanul be kell tartani.
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e A gerincvezetékek anyaga tomor, homogén falszerkezetii, a csdterhelésnek megfeleléen méretezéssel
meghatarozott, de legalabb SN 8 kN/m’ gylirimerevségii milanyag csatornacsd.

° A DN300 kozott elvaras az MSZ 3741 szerinti kialakitas, a terv szerinti falvastagsag, az 5% alatti
ovalitds, a 15 mm/m alatti, illetve 0.15% alatti alakvaltozas és az 5 mm alatti horpadas.

® A szennyvizelevezé vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata az MSZ EN 1610 szabvanynak
megfelelden.

® A szennyviz szabad atdramlo keresztmetszetében lerakddast vagy fennakadést eldidézd szerkezeti
elem lehet.

® Garancia: teljes korii garancia az elvégzett munkara a miiszaki Atadds-atvétel idépontjatol
szamitott legalabb 10 év idétartamra, a feltras nélkiili és a feltirasos munkikra egyarant

4. Ajanlatkéré feladatai
A munkateriilet dtaddsa, el6zetes csatornamosatast kdvetden, valamint az elkésziilt csatornabélelés atvétele,
€s a szerzOdés szerinti vallalkozasi dij megfizetése.

5. Felek egyiittmiikddése
A csatornabélelési feladat sikeres megvaldsitésa érdekében felek egyiittmikodnek.
Ajanlatkérd vallalkozasi készséget fejezi ki a csatornakamerds vizsgélatok térités ellenében torténd
elvégzésére.
Ugyancsak vallalkozasi készségét fejezi ki az ideiglenes atemelés kiépitésére és tizemeltetésének
fenntartasara.

6. Az atadas-atvétel feltételei
Az atadas-4tvétel az eléirt mindségben torténd vezetékbélelés utan torténhet meg.
Az atadas-atvételi eljaras soran az alabbi dokumentaciok atadasa sziikséges:
e a beépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagit igazolé bizonylatok atadisa
e sikeres vizzarosagi proba jegyzokonyvének dtadasa
e ipari televizids vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek atadasa

Mellékletek:
e helyszinrajz
¢ csatornakamerds vizsgdlatok dokumentacioja

IIL.1.3 feladat
Nyirbator, Radnéti utca 1-24. szimi aknik kozotti bélelési technologidval torténd rekonstrukcidoja

1.A jelenlegi allapot ismertetése:

Nyirbator, Radnéti utcdban aszfaltburkolati tGtest alatt 1,35-1,70 méteres mélységben haladé szennyviz
gerincvezeték épitésének pontos idépontja nem ismert. A szennyvizhélozat az Zrinyi u. és Vaci u. kozotti
ingatlanok szennyvizének elvezetését végzi. A vezetékszakaszra csatlakozik a varos legnagyobb tomblakasa
az ugynevezett .72 lakdsos” lakotomb. Ezen vezetékszakasz gondoskodik a kulturalis kézpont, a Penny
Market, €s a Radnéti Gton 1évd régebbi tarsashazak szennyvizének levezetésérdl. A csatorndan kozvetleniil
cstvezetékre kotés €s agvezeték becsatlakozas nem talalhaté.

Radnoti utcai szennyvizhalézat 23 szakaszbdl 4ll, teljes hossza 348 fm. A szakaszok valtozo hosszusagnak,
anyaguk eltérd, 1-4 aknaszakasz azbesztcement ,,ac™ (81 fm), 5-23 szakasz pedig betonvezeték (267 m). A
vezetékszakasz ac szakaszan a cs6kotések csatlakozasa toredezett, a vezeték elhasznalddott, a beton
vezetékszakasz belsd feliilete kikavicsosodott, elvékonyodott, tébb helyen repedezett, a beton korrozio
cl6rehaladott allapotd, ennek kovetkeztében a csoteté morzsalékos mallékony, csécsatlakozasok toredezettek.
Infiltracié a vezetékszakaszon nem volt tapasztalhato. A teljes vezetékszakasz néhany helyen kismértékben
elleneses, ez azonban nem olyan mértéki, ami jelentdsen befolydsolna a vizelvezetést. A 4-es szakaszban tdbb
helyen jelentds betonbefolyas tapasztalhato folyasfenéken, igy azt teljes hosszaban vizsgalni nem lehetett. A
Radndti utca az atkezeldi szempontbol az Snkorményzat tizemeltetésében van.
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2. A feladat meghatarozasa, rekonstrukeié soran elvégzendd miiveletek:
A 348 fm béleléses szakaszra olyan, feltaras nélkiili technolégidra varunk miszaki javaslatot ¢&s
arajanlatot, mely az azbesztcement valamint beton vezetékek élettartamat és kifogastalan miikddési idejét
jelentdsen meghosszabbitja. Az el6zetes felmérések alapjan feltaras nélkiili csatorna rekonstrukcié
indokolt, vastag falt, 6nhordé csatornabélelési technologiaval.

2.1.Az ajanlattevé altal megvalésitandé miiszaki tartalom, feladatok:

A meglévd DN 300 ac valamint beton szennyvizcsatorna szakaszok feltards nélkiili rekonstrukcioja
(bélelése) Nyirbator Radnéti utcaban, a helyszinrajzon jelzett 1-24. aknakoz teljes hosszéban, 1,35-1,70 m-
es épitési mélységben. A teljes szakaszon DN 300 dimenzié megvalésitasaval, beépités utan szoros
illeszkedésti, vastag fali, onhordé technolégia megvaldsitasival, az adott dimenzidhoz méretezett
falvastagsagl béléscsével.

2.1.1 El6készitési, bontasi, ideiglenes vizkormanyzasi munkak

°
2.1.3.
[ ]
°
o
°
(]
°
3.
°
o
°
°

Ideiglenes forgalomszabalyozési terv elkészitése, és Utkezeldi jovahagyasa (Snkormanyzat.).
Ideiglenes forgalomszabalyozés elvégzése a kivitelezés id6tartamara

Amennyiben az alkalmazott technologiahoz sziikséges, a tisztitéaknék meglévd dntvény fedlapjainak
és felsd, beton szlikitdinek bontasa.

A rekonstrukcios munkahoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont(ok) kialakitdsa (amennyiben
sziikséges)

A munkéhoz sziikséges talajvizszint siillyesztés kiépitése és lizemeltetése, amennyiben az alkalmazott
technoldgidhoz sziikséges

A rekonstrukcioval érintett teriileten az ingatlanok és kozlekedési utak megkozelithetdségének
biztositasa, a munkateriilet és kornyékének tisztin tartasa, valamint az ingatlan tulajdonosaival valo
egyeztetés a munkavégzésre vonatkozoan.

Munka — és felvonuldsi, valamint épitési teriiletek elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi eltirasok
alapjan

A bélelés idoétartamara a vizkorméanyzasi feladatok megtervezése és elvégzése az Ajanlattevo feladata.
Ezen munkalatok alvallalkozoként torténd elvégzésére megrendelés esetén ajanlatkérd vallalkozik.

Rekonstrukciés munkak
1-24. akna kozok NA 300-as gravitacios, ac valamint betoncsatorna bélelése.

Helyreallitasi munkak, vizsgalatok

Ideiglenes iizem biztositasdhoz elbontott aknaelemek ¢és fedlap(ok) helyreallitasa

A bélelési munka soran felmeriilé bontasi munkak helyreallitasa

Vizzarrosagi vizsgalat elvégzése

Ipari televiziés vizsgalat elvégzése. Az ipari televizids vizsgalatok elvégzésére ajanlatkérd
megrendelés esetén vallalkozik

A kivitelezési munkak 1épéseirdl fényképes dokumentacio keészitése

A kivitelezés soran megbontott burkolatok €s zildsavok helyreallitasa legalabb a bontas el6tti allapot
mindségében (az at kezel6jével egyeztetni sziikséges)

Miiszaki kivetelmények

------

adott beépitési és terhelési viszonyoknak megfeleléen méretezéssel kell meghatarozni, ami az
ajanlattevd feladata.
A technoldgia soran gyari koriilmények kozott elkészitett csvekkel kell a meglévo csatornat bélelni.
A bélelés statikai méretezés szerinti falvastagsagi, nagy szilardsagh csdvekkel kell torténjen. A csofal
vastagsagat a fellépd terhelések fliggvényében Ajanlatievé feladata méretezessel meghatarozni.
Az alkalmazott csdanyag korrozidallonak, legaldbb a 2-12 pH tartomanyok kozott megfeleldnek kell
lennie.
A bélelésre hasznalt csévek megkovetelt tulajdonsagai:

- magas kopasallosag
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- sima belsé feliilet K< 0,01 mm
- magas statikus megterhelhetdség
- magas tartossag és hosszi élettartam
e A technologiara vonatkozd szabvényok:
® MSZEN 13566-1:2003 , Miianyag cs6vezetékrendszerek a foldalatti, nyomas nélkiili alagesovezési és
csatorndzasi halozatok feltjitasahoz. 1. rész: Altalanos eldiras
e Garancia: teljes kérii garancia az elvégzett munkara a miiszaki atadas-atvétel idépontjatol
szamitott legalabb 10 év idétartamra

4. Ajanlatkéro feladatai
A munkateriilet atadasa, elézetes csatornamosatast kdvetden, valamint az elkésziilt csatornabélelés atvétele,
¢s a szerzOdés szerinti vallalkozasi dij megfizetése.

5. Felek egyiittmiikidése
A csatornabélelési feladat sikeres megvaldsitasa érdekében felek egyiittmiikddnek.
Ajanlatkérd vallalkozasi készséget fejezi ki a csatornakameras vizsgalatok térités ellenében torténd
elvégzésére.
Ugyancsak vallalkozasi készségét fejezi ki az ideiglenes atemelés kiépitésére &s iizemeltetésének
fenntartasara.

6. Az atadas-atvétel feltételei
Az atadas-atvétel az el6irt mindségben torténd vezetékbélelés utan torténhet meg.
Az atadas-atvételi eljards soran az alabbi dokumentacidk atadésa sziikséges:
* abeépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagat igazold bizonylatok atadasa
o sikeres vizzarosagi proba jegyz6kdnyvének atadasa
e ipari televizids vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek atadasa

Mellékletek:
e helyszinrajz
* csatornakameras vizsgalatok dokumentacioja

H1I.1.4 feladat
Nyiregyhaza, Bethlen G. u. — Mezé u. ivéviz nyomévezeték rekonstrukceiéja béleléses technologiaval

1.A jelenlegi allapot ismertetése:

A munkateriilet a varos egyik legforgalmasabb csomdpontja. Az utburkolat rekonstrukcidja a kdzelmaltban
lett elvégezve, ugyanakkor a beruhdzas részeként nem késziilt el az tburkolat alatti vezeték szakaszok
rekonstrukeidja, emiatt csak a béleléses technoldgi alkalmazhaté a vezetékszakasz feltjitasara.

A bélelendd vezetékszakasz hossza 38 m, 4tméréje DN 300 mm

2. A feladat meghatarozasa, rekonstrukeié soran elvégzendd miiveletek:
A 38 fm béleléses szakaszra olyan, feltiras nélkiili technoldgiara kell arajanlatot adni mely alkalmas az
ivoviz ellatasban torténd alkalmazésra, csébélelés anyaga rendelkezik az Orszagos Tisztiorvosi Hivatal
ivoviz ellatasra vonatkozd alkalmassagi engedélyével

2.1.Az ajanlattevé altal megvalositandé miiszaki tartalom, feladatok:

Az voviz vezeték bélelési feladatok elvégzése az ajanlattevd dltal megajanlott technologiaval. A csatorna
rekonstrukeiotol eltéréen itt méiszaki szempontbol nem kételezé a ,,vastag fali” technolégia megajanlasa

2.1.1 El6készitési, bontasi, ideiglenes vizkormanyzisi munkak

e Ideiglenes forgalomszabalyozasi terv elkészitése, és utkezeldi jovahagyas megszerzése (Magyar
Kozutkezeld).
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3.1.2.

3.1.3.

® e o ©

3.1.4.

A kozitkezeldi jovahagyas szerinti fotgalom szabalyozasi feladatok elvégzése.
Munka — és felvonulési, valamint épitési teriiletek elkorlatozéasa a baleset — és munkavédelmi eldirdsok
alapjan

Rekonstrukeios munkak
a feladatként eldirt 38 fin ivoviz vezeték bélelése, a vizellatas teriiletén alkalmazhatd béléscsd
beépitésevel

Helyreallitasi munkak, vizsgalatok

A feladat elvégzéséhez burkolatbontas nem sziikséges

Nyomasproba elvégzése

Ipari televizios vizsgilat elvégzese

A kivitelezési munkak 1épéseirdl fényképes dokumentacié készitése

A kivitelezés soran megbontott zoldsavok helyreallitasa legalabb a bontas elétti allapot mindségében
(az ut kezeldjével egyeztetni sziikséges)

Miiszaki kivetelmények

az alkalmazott csdbéleld rendelkezzen OTH engedéllyel

Garancia: teljes korii garancia az elvégzett munkdra a miiszaki atadas-atvétel idépontjatol
szamitott legalabb 10 év idétartamra

4. Ajanlatkéré feladatai
A sikeres vizsgalatokat kovetoen ajanlatkéré feladata a rekonstrukcioval érintet vezetékszakasz
fertotlenitése, és tizembe helyezése, valamint az elkésziilt munkak atvétele, és a szerzddés szerinti
vallalkozasi dij megfizetése.

5. Felek egyiittmiik6dése
A vezetékbélelési feladat sikeres megvalositasa érdekében felek egytittmikddnek.

6. Az atadas-atvétel feltételei
Az atadas-atvétel az elsirt mindségben torténd vezetékbélelés utan torténhet meg.
Az atadas-atvételi eljaras soran az alabbi dokumentéciok atadéasa sziikséges:
o a beépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagat igazolo bizonylatok atadasa
o sikeres nyomas proba jegyzokonyvének atadasa
e ipari televizios vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek atadasa

Mellékletek:
e helyszinrajz
IV. Az ajanlattal szembeni kévetelmények

Az arajanlatnak tartalmaznia kell:
1. Ajdnlattevé megnevezését, adoszamat, cégjegyzékszamat, bankszamlasziamot

2. Egyéni véllalkozo esetében vallalkozdi engedély szamat

3. Ajanlattevd székhelyét, a cégvezetd nevét, elérhetdségét és alairasi cimpéldanyat

4. A vallalkozoi dij AFA nélkiili netté dsszegét, létesitményenkénti bontasban és 6sszesen
5. Felelos Miiszaki Vezeto:

o Nevét, cimét, elérhetdségét, kamarai névjegyzeki szamat
o Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzodését, illetve a feladat vallalasara sz6l6
szandéknyilatkozatot, vagy eldszerzodést.
6. A vallalkozé munkavédelmi szakemberének:
e Nevét, cimét, elérhetdségét
e Jogosultsagat, szakképzettségét igazold okirat szamat
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V.1

V.2

V.3

e Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzédését, illetve a feladat vallalasara sz6lo
szandéknyilatkozatot, vagy eldszerzddést

7. Ajanlattevd referencidinak bemutatisat, referenciaigazolas vagy referencia nyilatkozat
formajaban

8. Az alkalmazni kivint csatornabélelési technolégia ismertetését, bemutatasat, valamint az
alkalmazni kiviant bélésanyag és injektdlé megfeleléségét igazolé alkalmazisi
engedélyek, teljesitmény nyilatkozatok mdsolatat, valamint be kell mutatni a béleléshez
sziikséges eszkozok rendelkezésre allasat

9. Nyilatkozatot arra vonatkozéan, hogy milyen minéségiranyitasi rendszer tanusitvannyal
rendelkezik a palyazé (Nemleges valasz esetén a nemleges nyilatkozat megkiildése
sziikséges, amely a kés6bbikben nem kiziré tényezé. Nyilatkozat hidnyaban Ajanlatkérd
ugy tekinti, hogy a paly4dz6 nem rendelkezik tanisitvannyal)

Ajanlatkészitéssel kapesolatos kérdések
o Ajanlatkérd biztositja a munkateriilet megtekintésének lehetdségét és konzultacis lefolytatasat.
Kapcsolattartok::

Kisvérda, Krucsay utca: Novak Istvan milvezetd tel: 30/965-3481
Ujfehértd, Fo tér — EStvis utca: Toth Gabor miivezetd tel: 20/519-1010
Nyirbator, Radnéti utca: Marku Szaboles miivezetd tel: 20/294-3213

Nyiregyhaza, Bethlen G. utca - Mez6 utca Rotter Gabor lizemvezetd

tel: 20/343-1276
A konzultacion nyert informacié akkor valik hivatalossa, ha ajanlatkérd kérdéseit
a beszerzes@mail.nyirsegvizhu cimen is megteszi, és kérdése valaszt kap, illetve
informacidja megerdsitést nyer.
A kérdések beérkezésének legkésdbbi iddpontja 2018. augusztus 24., melyeket ajanlatkérd
legkésobb 2018. augusztus 29-én megvalaszol.

° Az ajanlatkér felhivja ajanlatado figyelmét, hogy a megajanlasra keriild vallalasi sszegen
felil semmilyen t&bbletkoltség nem érvényesithetd, potmunka csak abban az esetben
szamolhato el, ha ajanlatkérd a kiirastol eltérd feladat teljesitését rendeli el. Az ajanlatkérési
dokumentacié esetleges hidnyossagaira vald hivatkozasra tébblet kéltség nem szamolhato el

Teljesitési hataridé, garanciavallalas
e Teljesitési hatarid6: 2018. november 20.
® A szerz6dés szerint kikotésre keriild garancialis idStartam a teljesitéstd] szamitott 10 év

Fizetési feltételek

Ajéanlatkérd az egyes feladatok teljes megvaldsitsat részteljesitésként elfogadja, melyrél rész-szamla
benyljtasara lehetOséget biztosit. Ajanlatkérd a sikeres (rész)atadas-atvételt kovetben kidllitott
(rész)szamlat annak beérkezésétdl szamitott 30 napon beliil 4tutaldssal egyenliti ki. Ajanlatkérd
eldleget nem folydsit.

Ajanlatok beadasa, bontisa

e Az ajanlatokat zart boritékban 4400 Nyiregyhaza, Té utca 5. szam ald az Iratkezelési eléado
részére kérjiik — postai Gton, vagy személyesen — eljuttatni, a boritékon kérjik feltiintetni
a ,Csatorna- és ivovizvezeték bélelés 2018.” jeligét.
Az éarajénlatok legkésébbi beaddsanak hatarideje: 2018. szeptember 3-4n 12:00. A nem
zart boritékban eljuttatott palyazatokat ajanlatkérd nem értékeli, azokat nem mindsiti
ajanlatnak.

o Ajanlatkéré az ajanlatok bontasat 2018. szeptember 3-ian 14:00-kor székhelyén
nyilvanosan végzi a bontasi eljaras pontos helye: 4400 Nyiregyhaza, T utca 5. szam f8ldszint
4. szamu targyalo. Az ajanlattevok megjelenésének elmaradasa a bontasi eljérast nem érinti.
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Az ajanlatteviket a boritékbontasra kiilon értesités nélkiil, jelen felhivassal, ezennel
meghivjuk.

Ajanlatkérd csak a fenti tartalom szerinti ajanlatokat fogadja be, a fentiektdl eltéro tartalma
ajanlatok esetén ajanlatkérd hianypétlasi felhivast kiild, a hidnypotlasi hataridét ajanlatkérd
3 naptari napban jeloli meg. Hidnypdtlés utan a fentiektdl eltérd tartalma ajanlatot ajanlatkérd
nem fogad el, azokat érvénytelennek mindsiti. Kirivoan alacsony vagy magas ar eseten ajanlat
kérd élhet az ajanlat elutasitdsanak jogéaval.

VI Ajanlatok elbiralasa, szerzodéskoteés

Alkalmatlan ajanlattevé, ha ajanlatiban nem tud megjeldlni a 2016. és 2017. években
teljesitett legalabb 1 db legalabb 10 millié Ft értékil csatorna bélelés (legaldbb 250 mm
4tmérdjii vastag falu csatornabélelés) és 1 db legalabb 5 millié Ft értékii ivoviz vezetek belelés
elvégzését igazolo referenciat. A referenciaigazolasban vagy nyilatkozatban meg kell adni a
referenciat igazold, illetve megerésitd szerzbdésese fél megnevezését, kapesolattartdjanak
telefoni és e-mail elérhetdségét, székhelyét, és a referencia munka megjeldlését

Nem megfeleld a megajanlott bélelési technologia, és igy nem is keriil értékelésre, ha az nem
felel meg maradéktalanul az egyes feladatoknél eldirt ,,Miiszaki kdvetelmények”-nek
Ajanlatok elbirdlasanak szempontja a legalacsonyabb ajanlati ar. Ajanlatkerd csak teljes kori
ajanlatoz fogad el, a nem teljes korii ajanlatok érvénytelenek, rész-ajanlat nem tehetd.
Ajénlatkérd fenntartja magénak a jogot, hogy a beszerzési eljarast barmikor megsziintesse,
vagy az ajanlatok bontasa utdn eredménytelennek nyilvanitsa

Ajanlatkéré az ajanlatok ismeretében donthet arrdl, hogy ajanlattevéket artargyalasra hivja
meg

e A nyertes ajanlattevovel az ajanlatkérd szerzOdést kot. A szerzdéskotés feltétele 30 napnal
nem régebbi nemleges NAV igazolds bemutatasa, vagy ajanlattevd nyilatkozata, hogy szerepel
a NAV koztartozdsmentes addzok adatbazisaban.
Mellékletek:
e helyszinrajz (pdf formatumban)
e csatornakamerds vizsgalatok dokumenticidja (DVD-n, a DVD elérhetéségével kapesolatban

a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu cimen kérhetd informacio).

Nyiregyhéza, 2018. augusztus 15.

.
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