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       F-1/2019. 
Műszaki leírás  

 
„Demecser szennyvíz rekonstrukció – Szent István utcai szennyvíz tisztítóaknák cseréje” 

- Ideiglenes forgalomtechnikai terv - 
 

I.    ELŐZMÉNYEK:   
A Nyírségvíz Zrt. a 2019. évi beruházási tervében el kívánja végezni Demecser városában a Szent 
István utca, a Nagy utca, a Szabolcs vezér utca és a Gábor Áron utcákban 26 darab tisztítóakna 
cseréjét és 2 db vasbeton tisztító akna átépítését.  
A meglévő beton aknák belső felületén az előrehaladott betonkorrózió jelei mutatkoznak. Az aknák 
falazata és fenékelemei statikailag már nem felelnek meg a mindennapi üzemeltetés műszaki 
elvárásainak, több akna esetében az aknafal gyakorlatilag teljesen elporladt. Az aknák öntvény 
fedlapjai, a kigázosodás következtében erősen korrodáltak, több akna fedlapja nem nyitható fel. 
 
A tisztítóaknák műanyag akna típusúra lesznek cserélve, 22 db fedlap cseréjét is elvégezik, illetve 2 db 
vasbeton tisztítóakna kerül átépítésre, ami állami közutat érint.  
A rekonstrukció tervét a Nyírségvíz Zrt. készítette. 
A tervhez ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése vált szükségessé, melyre alulírott tervező 
kapott megbízást. A tervezési terület forgalomtechnikai szempontból belterületi szakaszra esik, így a 
belterületi utakra érvényes forgalomszabályozási előírásokat vettük figyelembe az ideiglenes forgalom 
technikai terv készítésekor. 
A tervezési alaptérképként, a Nyírségvíz Zrt. által átadott „dwg” formátumú helyszínrajz szolgált. 
 
II.  ALAPADATOK:   
Az építtető neve, címe: Nyírségvíz Zrt. 4400 Nyíregyháza Tó u. 5.  
A tervezett építési tevékenység: 

„Szent István utcai szennyvíz tisztítóaknák cseréje” 
Az építés helye: Demecser Szent István utca  
Közlekedés tervező:    Megyei Mérnöki Iroda Kft. 
      4400  Nyíregyháza, Óvoda u. 53. 
      Marinkás Kálmán 

KÉ-korl-15-0194 
 Helyszínrajzi elhelyezés:  L: IDF-2 helyszínrajz szerint. 
  
III. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA:  
A rekonstrukció során újabb, végleges forgalomtechnikai táblák nem kerülnek kihelyezésre. 
 
A munkavégzés a 1 ütemben történik.  

A tervezett munkálatok a forgalom fenntartása mellett, annak korlátozásával végezhetők, a közút 
útpályáján konkrét munkavégzés nem történik, a konkrét munkavégzés a padkákon történik.  
A tevékenység a nap folyamán szakaszosan, többször változó. A munkák során időszakosan, rövid 
ideig veszik igénybe (anyagszállítás, rakodás, törmelékelszállítás) a kivitelező gépjárművei az egyik 
forgalmi sávot. Ilyenkor a gépjármű forgalom, kioktatott jelzőőr irányításával történhet! 
Munkavégzés csak nappal, jó látási viszonyok között történhet. (nyári időszakban 7-20 óráig, ősszel-
tavasszal 7-17 óráig). Éjszaka és rossz látási viszonyok között munkavégzés nem történhet! 
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A forgalomkorlátozás ideje alatt a megkülönböztetett jelzéseit használó járműveket előnyben kell 
részesíteni. 
A kihelyezendő jelzőtáblák szabványos fényvisszaverős kivitelűek lehetnek.  
Éjszakára, illetve amikor munkavégzés nem történik, a tiltó táblákat el kell fordítani, vagy takarással 
kell ellátni.  
Amennyiben a tömegközlekedés (buszforgalom) elterelése válik szükségessé, az csak a VOLÁN-nal és 
az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés után, az útvonal megjelölése mellett csak ideiglenesen 
és rövid időre történhet. 
A várható forgalomkorlátozásokról, az esetleges terelésekről és forgalmi rendváltozásokról, azok 
időtartamáról a lakosságot és a közlekedés résztvevőit, valamint az érintett szerveket időben 
tájékoztatnia kell a Kivitelezőnek. 
Az értelemzavaró jelzéseket el kell távolítani, vagy le kell takarni, melyek a munka befejezése után az 
eredeti állapotban visszaállítandók. 
 
A munkaterület elé az alábbi – ideiglenes - közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni:  

 
A munkaterület előtt 100 m-re KKSZ 95, KKSZ 80, KKSZ 32, + kieg. tábla: Közműépítés, 

50 m-re KKSZ 71, KKSZ 30 tábla kerül kihelyezésre  
A betorkoló utcákon KKSZ 95 és KKSZ 80 táblák jelzik elő a közműépítési munkákat, a 
torkolatok előtt 50 m-re, mindkét irányból. A betorkoló utcák után a tiltótáblákat meg kell 
ismételni.   
 

A konkrét munkaterületek (aknák) előtt sávos terelőtábla és KKSZ 20, illetve KKSZ 159 tábla jelzi 
munkaterület kezdetét, a munkaterület útpálya felőli oldalán sávos, álló terelőtáblákat kell kihelyezni 
Az építési munkaterületeteket követően 20 m-re - KKSZ 59 „Mozgó járművekre vonatkozó tilalom 
vége”, illetve az útelágazások oldják fel az ideiglenes korlátozásokat 
A munkaterületeteket éjszakára ki kell világítani! 
 
A felhasznált rendeletek, szabványok, melyeknek a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az 
alábbiaknak: 
A felhasznált rendeletek, szabványok, melyeknek a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az 
alábbiak: 
- 20/ 1984 ( XII.21.) KM. sz. rendelet 
- 83/ 2004 (VI.04.) GKM sz. rendelet 
- 12/ 1986  ( XII 30.) ÉVM sz. rendelet 
-     e-UT 04.02.22 Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik  

-     e-UT 04.02.11 Útügyi Műszaki Előírás- Közúti jelzőtáblák elhelyezése 
-     e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT)  
-     e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT)  
- e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) Útügyi  Műszaki  Előírás 
- 9004/1982 (XII.29.) KPM-IPM együttes közlemény 

- e-UT 05.02.11  Útépítési  aszfaltkeverékek  és  útpályaszerkezeti aszfaltrétegek 
Útügyi Műszaki Előírás 

- e-UT 04.05.12: Ideiglenes forgalomszabályozás 
- e-UT 04.00.15: Forgalombiztonsági követelmények 

- a "közúti közlekedésről" szóló 1988. évi I. törvény, valamint annak végrehajtásáról 
rendelkező 30/1988.(IV.21.) Mt. sz. rendelet, 
- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei című 
3/2001.(I.31.) KöViM. sz. rendelet,. 
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- a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001.(I.31.) KöViM. sz. 
rendelet, 
- közúti jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése e-UT 04.02.11 c. útügyi műszaki 
előírás, 
- közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei  e-UT 04.05.11 sz. útügyi műszaki 
előírás vonatkozó előírásai betartandók. 
A tervezett megoldások megfelelnek az általános érvényű, ill. az egyeztetések során közölt 
szakhatósági követelményeknek. 

A gyalogosok zavartalan mozgását minden esetben biztosítani kell. A gyalogosok az útburkolatra 
nem terelhetők.  
A forgalomkorlátozás csak a legszükségesebb ideig tartható fenn. 
A munkák befejeztével az ideiglenes forgalomkorlátozási elemeket el kell távolítani és tisztán az 
eredeti állapotnak megfelelően kell a területet a forgalom részére. Az aszfaltburkolatokat az 
eredeti állapotába kell helyreállítani. 
Az útpadkán anyagot tárolni átmenetileg sem szabad. 
A Kivitelezőnek a közútkezelői nyilatkozatban előírtakat maradéktalanul be kell tartania, illetve 
a kivitelezés megkezdése előtt munkakezdési engedélyt kell kérnie, továbbá az előírt közúti és 
igénybevételi díjat be kell fizetnie. 
 
IV. KÖRNYEZETVÉDELEM: 
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely környezetében a tevékenység zajszintje 
ne haladja meg a 4/1984 (I.24.) EüM. sz. rendeletben előírt határértéket. 
Az  építkezés  munkagépei  és  időtartama  a  kivitelezés  fázisában  válnak  ismertté. Az  építkezés  
időtartamára  a  környezetvédelmi  hatóság a 12/1983 (V.12.) MT  rendelet  alapján  egyedi  
zajkibocsátási  értékeket  írhat  elő. 
Kivitelezés és üzemelés során 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet  előírásai betartandók.  
A  kivitelezés  során  keletkező  építési és  bontási  hulladékkezelése  során  szigorúan  betartandó  a  
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM  együttes  rendelet. 
 
A zajvédelmi előírások betarthatók. 
A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  szabályai 
betarthatók, a zajvédelmi előírások betarthatók. 
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely környezetében a tevékenység zajszintje 
ne haladja meg a 27/2008 ( XII.3) KvVM- EüM. sz. együttes rendelet a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról II. sz. mellékletének  2 és 4 pontjában  előírt határértéket. 
( A határértékek a kivitelezés időtartamtól függőek.) 
2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendő területeken 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési 
szintre* 
(dB) 
ha az építési munka időtartama 
1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap 
felett 1 évig 

1 évnél több 

nappal 
06–22 
óra 

éjjel 
22–
06 
óra 

nappal 
06–22 
óra 

éjjel 
22–
06 
óra 

nappal 
06–22 
óra 

éjjel 
22–
06 
óra 
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1. Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek közül 
az oktatási létesítmények területei, a temetők, a 
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 
terület 

70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 
 
Az  építkezés  munkagépei  és  időtartama  a  kivitelezés  fázisában  válnak  ismertté. Az  építkezés  
időtartamára  a  környezetvédelmi  hatóság a 12/1983 (V.12.) MT  rendelet  alapján  egyedi  
zajkibocsátási  értékeket  írhat  elő. 
Zajterhelés  az  építő,  szállító,  rakodógépek  mozgásából  ered.  A  munkagépek  zaja  csak  az  út  
közeli  épületeknél  okozhat  problémát,  de  azt  is  csak  ideiglenes  jelleggel. 
Az  építési  zaj  csökkentésére  az  alábbiakkal  érhető  el: 
kisebb  teljesítményű  gépek  alkalmazása 
a  keletkező  zajok  terjedésének  korlátozása, zajszegény  építési  technika  alkalmazása 
Levegőtisztaság  védelem: 
A levegőminőség:  21/2001 (II.14.)  Kormányrendelet,  illetve  az  azt  módosító  120/2001.  
( IV. 30) és  47/2004. (III. 18.)  Kormányrendelet  szerint. 
Jelenlegi  levegőminőségi  helyzet és várható  levegőminőségi  helyzet: 
A  lakások  többségének  a  fűtését  földgáz  energiahordozó  felhasználásával   oldják  meg. 
A  területen  a  közlekedésből  eredő  levegőszennyezést  elsősorban  a  gépjárművek  összes  
emissziója  és  a  vizsgált  terület  környezete  határozza  meg. 
(forgalom  nagysága, annak összetétele, az  alapterhelés  mértéke) 
Építés  alatti  levegőszennyezés: 
Az  építés  során  várható  levegőszennyezési  hatások  előzetes  becslésére  csak  az  építést  végzők  
gépparkjának  ismeretében  van  mód. 
A  napnyugta  utáni  és  napkelte  előtti  szállítást  kerülni  kell. 
Munkagépekkel  a  fölösleges  mozgást  kerülni  kell. 
Az  építési  időt  minimálisra  kell  csökkenteni. 
Hulladékgazdálkodás: 
A tervezett munkák végzése során  különböző   típusú  hulladékok  keletkeznek,  melynek  
összegyűjtéséről  és  ártalmatlanításáról  gondoskodni  kell. 
Betartandó  jogszabályok:  Betartandó  jogszabályok:  2012. évi CLXXXV törvény a 
hulladékgazdálkodásról, 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet a hulladékok 
jegyzékéről, - 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről. A  kivitelezés  során  keletkező  építési és  bontási  
hulladékkezelése  során  szigorúan  betartandó  a  45/2004. (VII.26.) BM-KvVM  együttes  rendelet.  
Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon 
felhalmozni, ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
Ártalmatlanításra csak az hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosításra, vagy 
energiahordozóként való felhasználásra a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, 
vagy a hasznosítási  költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. 
A  kivitelezés  során  keletkező  építési és  bontási  hulladékkezelése  során  szigorúan  betartandó  a  
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM.  együttes  rendelet.  
Kommunális  hulladék:  az  ott  dolgozó  emberek  biológiai  és  szociális  szükségleteiből  adódóan  
keletkező  vegyes  hulladék.  Megjelenési  formái:  szilárd ( szemét),  folyékony. 
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A  kommunális  hulladék  lerakása  működési  engedéllyel  rendelkező  lerakó  telepen  történhet. 
Veszélyes  hulladék:  amennyiben  az  építési  munkák  során  a 16/2001. (VII.18.)  KöM.  rendelet 
1.sz. mellékletében  felsorolt   hulladékok  keletkeznek  az  építési  területen, úgy  a  98/2001.(VI.15.) 
Kormány  rendelet 3. sz. mellékletében  leírtak  szerint  kell  eljárni. 
A  veszélyes  hulladékot  anyag  fajtánként  elkülönítve  kell  gyűjteni,  a  tároló  edényeket  
feliratozni. 
A  munkagépek  olajcseréje,  szervizelése  stb.  szakműhelyben  végzendő,  így  ennek  során  a  
munkahelyen  veszélyes  hulladék  nem  keletkezik. 
Talajvédelem: 
A tervezett út építése előtt – amennyiben termőföldet érintene - a termőföld kivonásnak meg kell 
történnie. Az építés során keletkező hulladékok termőföldön el nem helyezhetők, még időlegesen sem 
deponálhatók! 
Vízvédelem: 
A  kivitelezést  végző  gépek  ideiglenes  üzemanyag-tároló telephelyeit úgy  kell kialakítani, a gépeket 
úgy kell üzemeltetni, hogy  környezetszennyezés, vízszennyezés  ne  következhessen be. 
Amennyiben ilyen  előfordul a Sz.Sz.B. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályát azonnal  értesíteni  kell, a kárelhárítást  azonnal  meg  kell  kezdeni. 
A  kivitelezési  munkák  befejezése  után  a  munkaterületet  az  esetleges  szennyeződésektől  meg  
kell tisztítani. 
A  felszíni  és  felszín  alatti  vizeket  érintő  többletterheléssel  nem  kell  számolni. 
Az  építés  során  a vizeket  szennyező  anyagok  nem  érintkezhetnek  a  csapadékvízzel. 
A  burkolt  útfelületeken  összegyülekezett  vizek  a tervezett földárkokba  kerülnek. 
Az  elszivárgó  víznek  várhatóan  nincs  a  vonatkozó  rendeletek  szerinti  határértéket  meghaladó  
mennyiségű  kockázatos  anyag tartalma. 
Az  összegyülekező  csapadékvíz  tapasztalatok  alapján  nem  okoz  a  felszíni  vizekben  
minőségromlást,  a  szennyező  anyagok  mennyisége  nem  lépheti  túl  az  OVM  rendelkezésben  
megadott  határértéket. 
A kivitelezést  úgy  kell  elvégezni, hogy a közút területén  anyagot,  törmeléket  átmenetileg  sem  
szabad  tárolni! 
A  kivitelezés  során esetlegesen  bekövetkező  sárfelhordás,  egyéb  burkolatszennyezés  
eltávolításáról  a  kivitelezőnek  kell  gondoskodnia! 
 
V. KIVITELEZÉS: 
A  kivitelezés  során  csak  megfelelősség – igazolással  rendelkező  anyag,  szerkezet    építhető  be. 
Az  építési  munka  végzése  során  biztosítani  kell,  hogy  a  keletkező  környezetterhelés  a  külön  
jogszabályban  meghatározott  és  mértéken  belül  maradjon. 
Kivitelezés  során  betartandó a  hatályos az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról 
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló Korm. rendelet, mely pontosan definiálni a 
különféle fogalmakat is és az építőipari kivitelezési tevékenységben résztvevők feladatait és 
kötelezettségeit. 
Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az e-építési naplót és abban az átadás-
átvételt – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell.  
A  kivitelezés  felelős  műszaki  vezető  irányításával  történhet.  

 
VI. MUNKAVÉDELEM: 
A kivitelezés során a közúton folyó munkavégzésre vonatkozó „ Építőipari  Kivitelezési  Biztonsági 
Szabályzat”, az „Emelőgép Biztonsági  Szabályzat” jogszabályok, rendeletek, munkavédelmi, 
balesetvédelmi előírások betartandók. A munkavédelmi előírások betartása kötelező, különös 
tekintettel a közúton folyó munkákra, ahol a munkaterületet el kell korlátozni, és a dolgozókat az MSZ 
07- 3607 szerinti fényvisszaverős védőmellénnyel kell ellátni, éjszakára  a lezárt  területet  ki  kell  
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világítani. A dolgozókat munkavédelmi oktatásba kell részesíteni, melynek megismerését aláírásukkal 
igazolniuk kell.  
A  munkaterületen  belül  a 0,5 m-nél  mélyebb  munkagödröket  a  munkavégzés  időtartamán  kívül 
külön  is  körül  kell  korlátozni. 
A munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani, a dolgozók munkavégzését akadályozó 
körülményeket meg kell szüntetni. A dolgozók részére a munkavégzés jellegének megfelelő 
szerszámokat, védőeszközt ill. védőruhát kell biztosítani. Munkába állás előtt a dolgozókat 
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, ismertetni kell a védőeszközök  módját. A munkavédelmi 
oktatás meglétét a dolgozóknak aláírásukkal igazolniuk kell.  
A munkavégzés befejezésekor a villamos berendezéseket áramtalanítani kell, felügyelet nélküli 
üzemeltetés tilos. Ezen kívül figyelembe kell venni az MSZ. 04-906-83. ( "Építőipari munkák 
Általános Biztonságtechnikai követelményei " című) szabvány előírásait, az emelőgépek munkájával 
kapcsolatban pedig az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999 ( VIII.4.) GM. sz. 
rendelet előírásait. A kivitelezés során az ideiglenes villámvédelemről gondoskodni kell. 
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