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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Vezető Tervező: 

neve: Kósa István 

jogosultság száma:  VZ-T/15-0846     

cím: 4485 Nagyhalász, Hunyadi út 69. 

Megbízó: 

Ibrány Város Önkormányzata 

4484 Ibrány, Árpád u. 5-7. 

Tervezett létesítmény: 

Ibrány, Bábota utca ivóvíz és szennyvíz hálózat bővítése vízjogi bejelentési terve 

Tervezett építési tevékenység helye: 

Ibrány, 1295/2; 1303/1 és 1303/2 hrsz. 

Tervezett építési tevékenység megnevezése: 

Ivóvízhálózat, Szennyvízhálózat  bővítése  

Általános tervezői nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapján: 

• Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervezett létesítmény és a tervezett műszaki megoldás 
megfelel az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek, az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményeknek, a tervkészítéskor érvényben lévő jogszabályoknak, az országos, illetve 
ágazati szabványoknak és műszaki előírásoknak, valamint az általános és eseti hatósági 
előírásoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség. 

• A betervezett építési termékek a magyar jogszabályokban és szabványokban előírtaknak 
megfelelnek. 

• A tervdokumentáció elkészítésében résztvevő tervezők a jogszabályokban előírt tervezői 
jogosultságokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szerepelnek. 

• A tervkészítés során biztonsági és egészségvédelmi koordinátort vettünk igénybe. 
• A tervkészítés során az érintett közműszolgáltatókkal és útkezelőkkel a terveket 

leegyeztettük, az egyeztetési jegyzőkönyveket és nyilatkozatokat a 
tervdokumentációhoz csatoltuk. 

• A tervezett létesítmények a település rendezési tervével összhangban vannak. 
• A tervezett létesítmények helyi önkormányzati rendeletben védett helyi jelentőségű 

természeti területet közvetlenül nem érintenek. 
• Az érintett ingatlanok külön jogszabályokban meghatározott védettség alatt 

(műemléki, országos és helyi jelentőségű természetvédelmi, NATURA 2000, 
honvédelmi, helyi önkormányzati, stb.) nem állnak. 
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• A tervezett létesítmény megvalósításához előzetes környezetvédelmi vizsgálati 
dokumentáció vagy egységes környezethasználati, illetve környezetvédelmi 
engedély nem szükséges. 

•  A tervezett vízilétesítmények vízjogi létesítési engedély kötelesek. 
 
Munkavédelmi tervezői nyilatkozat: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és ennek 5/1993 (XII.26.) MÜM 
végrehajtási rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a vonatkozó (tervezéskor 
érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján 
készítettük el a terveket. 

A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 

• 65/1999. (XII.22) EüM rendelet munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

•  5/1993 (XII.26.) MÜM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

• 143/2004. (XII.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsági Szabályzat 
• 2/2002. (I.23.) 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű berendezés időszakos 

felülvizsgálatáról szóló BM rendelet  
• 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
• 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló rendelet 
• 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
• a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről 

és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 
 

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat: 

A Tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. Tv-ben előírt rendelkezéseknek megfelelően 
a 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a vonatkozó 
(tervezéskor érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági 
előírások alapján készítettük el a terveket. 

Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat: 

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervek a vonatkozó (tervezéskor érvényben lévő) 
jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készítettük el. 

A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat: 

• a Környezet védelméről szóló 1995. évi LIII Törvény 
• a Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 
• a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII Törvény 
• a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. sz. Törvény 
• 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről 
• 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet a levegő védelméről 
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• 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

• 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

Nyíregyháza, 2024. augusztus hó 

                                                                            Kósa István 
                                                                         Felelős vezető tervező 
                                                                              VZ-T-15-0846 
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MŰS Z A K I  L E Í R Á S  

Ibrány, Bábota  utca ivóvíz és szennyvíz hálózat bővítése vízjogi bejelentési terve 

1. Előzmények 

A Ibrány Város Önkormányzata megbízta a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-t a Ibrány, István király utca déli 

részén nyitott (Bábota utca) mentén kialakított lakóingatlanok vízellátását és szennyvízelvezetését 

biztosító vízhálózat szennyvízhálózat bővítés vízjogi bejelentési terveinek elkészítésével. A kiala-

kításra kerülő ingatlanok lakó övezetbe tartoznak, rajta egy illetve kétlakásos lakóépületek helyez-

hetőek el.  

2. Műszaki tartalom ismertetése 

 2.1 Geodézia adatok 

A tervezési alapként, ingatlan nyilvántartási alaptérkép szolgált melyre a hiányzó terepi adatok 

geodéziailag felmérésre kerültek. A felmérés mérőállomással történt, mely egyidejűleg biztosította 

a magassági koordinátákat. 

2.2 Hálózat vonalvezetésének ismertetése 

2.2.1 Általános leírás 

A terület vízellátása a István király utcában található D110 KPE vezetékre történő csatlakozással 

biztosítható. A csatlakozási pont dimenziója és a tervezett vezeték ág jellege miatt D110 dimenzi-

óval PE100 SDR17 PN10 csőanyaggal került megtervezésre. A vezeték A 1295/2 hrsz-ú út nyuga-

ti oldalára lett betervezve a telekhatártól 3,4 m távolságra vezetve. A rákötési pontban csapszáras 

tolózár kerül beépítésre. A terület oltóvíz igényeinek biztosításra a vezeték végpontjára A 0+98,8 

szelvénybe DN80 földfeletti tűzcsap kerül beépítésre. A tervezett hálózatbővítésről 9 db D32 di-

menziójú vízbeállás készül  végzáróval lezárva.  

A tervezett szennyvízcsatorna csatlakozási pontja az István király utcában lévő DN 200 KG_PVC 

gravitációs csatorna végaknája. A terület adottságai lehetővé teszi a szennyvíz gravitációs kiveze-

tését. A hálózatbővítéssel érintett 1295/2 hrsz-ú  út a közel sík. A csatorna DN100-as bukás nélkü-

li tisztítóaknákkal  lett megtervezve. A csatorna DN 200 dimenziójú tömörfalú SN8 gyűrűmerev-

ségű KG-PVC csőből épül. Az ingatlan bekötések jellemzően csőre kötéssel készülnek KGEA 45 

fokos ág idommal, a végpontjukon a telekhatáron kívül elhelyezett 160/315 KGET tisztító idom-

mal. A tisztító idomok lezárása C250 terhelésű öntvény fedlappal készülnek. A gerincre telepített 

tisztítóaknák D400KN terhelésű NYÍRSÉGVÍZ felirattal ellátott duktil fedlappal ellátottak. 
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Függőleges vonalvezetés 

A vízvezetékek függőleges vonalvezetése lehetőség szerint követi a terepet. A vezeték feletti átla-

gos földtakarás 1,3 –1,5 m között változik. A vezeték a tervezett szakaszon a végponti tűzcsap felé 

egyenletesen emelkedik, így a vezeték légtelenítése ezen a ponton biztosítható. 

A szennyvízcsatorna egységes 0,3%-os lejtéssel tervezett. A csatorna fektetési mélysége 1,3-1,7 m 

között változik. 

 A szennyvízbekötő gravitációs csatorna függőleges vonalvezetése 5%0-es lejtéssel épül, a csatla-

kozó gerincvezeték szintjétől  emelkedve.  

Közműkeresztezések 

A tervezési területen a tervezett vezetékek nyomvonalával párhuzamosan haladó meglévő közmű-

ként az út keleti oldalhatára mellett futó távközlési alépítmény található. A rákötési pontoknál kö-

zépnyomású gázvezetéket, távközlési alépítményeket, és középnyomású gázvezetéket is keresztez 

alsó átvezetésben védőcsőben. A tervezési területen  meglévő ivóvíz, szennyvíz,gáz elektromos 

kisfeszültségű légvezeték, távközlési kábel és alépítmény található. A közműkeresztezések kialakí-

tása során az MSZ7487 és az Msz 7087 szabványban előírtak lettek figyelembe véve. A földben 

lévő közművek keresztezése során a keresztezésben csak kézi földmunka végezhető az alkotók 

közt biztosítandó függőleges védőtávolság min. 20 cm. 

2.2.2 a vízgazdálkodási és területi adatok vízellátás: 

a) vízbeszerzés és felhasználás helye: tervezett ivóvízhálózat kapcsolódik a Ib-

rány Város Önkormányzata tulajdonában lévő közcélú vízellátó  és  szennyvízelvezető 

rendszerhez. 

 

b) vízigények mennyiségi és minőségi bontásban: 

Szociális vízigények: 

Ellátható ingatlanok száma: 9 db Elhelyezhető lakások száma:  9 db 

Foglalkoztatottak száma: =4 fő/lakás 

Felhasználók tervezett száma: 9 Le*4fő/Le= 36 fő 

q fajlagos vízigény = 150l / fő*d  

Q dátl =150 l/fő/d*36 fő/d = 5,4 m3/d 

 

ΣQ d max = 1,3 * ΣQ dátl = 7,0 m3/d 

ΣQ h max = ΣQ d max *0,1 = 0,7 m3/h 

 

Tervezett D 110 KPE vízvezeték hidraulikai kapacitása: 57 m3/h 

Tervezett DN 80 Hawle-H8 fix tűzcsap oltóvíz kapacitása az elvételi helyen a 
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0+98,7 szlv-ben: 54 m3/h 

 

Tervezett vízvezeték a lakóépületek oltóvíz ellátását 54 m3/h intenzitásig biztosít-

ja.  

 

2.2.3. a vízgazdálkodási és területi adatok szennyvízelvezetés: 

a) vízbeszerzés és felhasználás helye: tervezett szennyvízcsatorna fejlesztés kapcsolódik a 
települési szennyvíz gyűjtő hálózatra. 

b) a keletkező szennyvíz jellege: kommunális, házi szennyvíz 

c) a szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai, a szennyvíz tisztítás indoka: Szociális vízigé-
nyek: 

Szociális szennyvízkibocsátás: 

Ellátható ingatlanok száma: 9 db Elhelyezhető lakások száma:  9db 

Foglalkoztatottak száma: =4 fő/lakás 

Felhasználók tervezett száma: 9 Le*4fő/Le= 36 fő 

q fajlagos vízigény = 150l / fő*d  

Q dátl =150 l/fő/d*36 fő/d = 5,4m3/d 

 

ΣQ d max = 1,3 * ΣQ dátl = 7,0 m3/d 

ΣQ h max = ΣQ d max *0,1 = 0,7 m3/h 

 

A tervezett csatorna szállítási kapacitása :41 l/s azaz 147,6 m3/h. 

Szennyvízkibocsátás minősége: 

KOI: 600-700 mg/l 

BOI 5= 250-300 mg/l 

HN4= 50-70 mg/l 

p=10 mg/l PH=6,5-7,5 

3. Kivitelezés ismertetése 

3.1 Csőfektetés  

Az alkalmazott PE 100 SDR17 csőanyag tulajdonságait a fektetés során figyelembe kell venni. a 

KPE nagy hőtágulási tényezője miatt a fektetést a munkaárokba enyhe szinusz hullámba kell fek-

tetni. A csőanyag kötése tompahegesztéssel és elektrofittinges karmantyúval történik. Az elektro-

fittenges kötések az idomok és szálcsövek munkaárokban történő illesztésére szolgálnak. A cső-

anyagot terepszinten tompahegesztéssel adjuk össze és az összehegesztett csőszál kerül a munka-
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árokba leengedésre. A csőanyagot óvni kell a pontszerű terheléstől ezért földbe fektetésnél törme-

lékes föld csőzónába nem kerülhet. A szilárdsági állékonyság biztosítása nagy mértékben függ az 

ágyazat kialakításától ezért ennek elkészítésére különös gondot kell fordítani. A csőfektetéshez 

szükséges minimális munkaárok szélesség Dk+0,60 m. A mély fektetés és a homokos talaj miatt a 

munkaárkot kétoldali hézagos dúcolással v. táblás dúckerettel kell biztosítani. 

A tervezett hálózat meglévő rendszerhez való csatlakoztatását csak az üzemeltető végezheti.  

A rajzokon feltüntetett közművek a helyi felmérés és a szolgáltatók nyilvántartása alapján került 

felvezetésre. A közműnyilvántartások hiánya ill. pontatlansága miatt a kivitelezés során a közmű-

vek helyzetét feltárással kell pontosítani. Gépi földmunka csak feltárt szakaszon végezhető. Az 

érintett közművek keresztezésében csak kézi földmunka végezhető 

A hálózaton  betervezett PE 100 anyagminőségű SDR17 átmérő/falvastagság aránnyal bíró cső út 

alatti átvezetésnél  védőcső került betervezésre. Az építés során ügyelni kell a PE cső nagy hőtágu-

lására ezért a védőcsőben valóelhelyezést követően a csövet vízzel kell normalizálni és csak a 

normalizált vezetéket lehet méretre vágni. Ezzel a módszerrel elkerülhetők a hőmozgásból adódó 

esetleges cső v. kötés szakadások. 

Csatorna fektetés 

Az alsó ágyazati réteg elkészítése és tömörítése után ellenőrizni, és szükség szerint korrigálni kell 

a csőfektetés síkját. Ezt követően a csőszálakat és idomokat kézi erővel kell a munkaárokba leen-

gedni úgy, hogy azok sérülése elkerülhető legyen. 

A csőfektetés a vezeték legmélyebb pontjánál kezdődhet úgy, hogy a tokok, karmantyúk a folyás-

sal szemben álljanak. A csővégek ideiglenes lezárását biztosító védősapkát csak közvetlenül a 

csőkötés elkészítése előtt szabad eltávolítani. Ha a kivitelezés hosszabb időre megáll, akkor a cső-

végeket ideiglenesen le kell zárni. A csövek kiosztását és elhelyezését követően a kötéseknél fej-

gödröket kell kialakítani. Ezek mérete olyan legyen, amely a csőkötés rendeltetésszerű elkészíté-

séhez szükséges, illetve akadályozzák meg, hogy a csövek a kötéseiken feküdjenek fel. A gravitá-

ciós csatornahálózatoknál az aknák anyaguktól függetlenül – lehetőség szerint – egy időben épül-

jenek a csőszakaszokkal. 

A nyomvonal egyes szakaszainak összeszerelése után szemrevételezéssel ellenőrizni kell a nyom-

vonal egyenletességét és a kötéseket. 

A beton aknákhoz történő csatlakozások kialakítása KGFP idomokkal történik. 

A tervezett gravitációs csatornák anyaga SN 8 KN/m2 gyűrűmerevségű, tömör, homogén falszer-

kezetű PVC KGEM műanyagcső, tokos-gumigyűrűs kötésekkel. A gerinccsatornák D 200-as mé-

retben, a bekötőcsatornák D 160-as (közintézményeknél D 200-as) méretben készülnek. Minimális 

csőtakarás gerinccsatornánál 1,18 m, bekötőcsatornáknál 1,10 m. A gerinccsatornák lejtése 3-20‰ 
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közötti lehet. A bekötőcsatornák lejtése min. 10 ‰. Bekötőcsatornák gerinccsatornába kötése 

KGEA elágazó idommal és KGB 45 fokos ívekkel történik. Bekötőcsatornákat a telekhatáron be-

lül 1,0 m-ig kell megépíteni, a telekhatár előtt 1m-re elhelyezett D 160/400 KG PVC tisztítónyí-

lással a csomóponti tervnek megfelelően. Gerinccsatornán maximum 100 m-re és minden iránytö-

résnél 100/60 cm-es beton tisztítóaknát kell építeni, illetve közel egyenes nyomvonalon az átfo-

lyós akna mérete lehet 80/60 cm-es méretű. aknákat a mellékelt típustervek alapján kell megépí-

teni, aknahágcsó nélkül az MSZ EN 124-es szabvány szerinti, műanyag zajcsillapító betét nélküli 

600 mm-es GGG 400 öntvény aknafedlapokkal, útburkolatban, útpadkában, földúton D 400 kN, 

kapubejáróban C 250 kN teherbírással, zöld területen B 125 kN teherbírással. A burkolaton kívülre 

eső aknafedlapokat 2,0×2,0×0,2 m-es, 6-15/15 hegesztett hálós vasalással ellátott C20/25-32/F-1 

betongallérral kell körül betonozni. Földutak esetén a betongallér előtt és után 1-1 méter hosszban 

25cm vastag M80 mechanikai stabilizáció létesítendő. A gerinc- és bekötőcsatornák tisztítóaknába 

való bekötése KGFP aknabekötő idommal történhet. Az akna süllyedéséből keletkező káros fe-

szültségek megelőzésére az aknától 1,0 m-re tokos, gumigyűrűs kötést kell létesíteni. A gravitációs 

csatorna tisztítóaknái a közúti teherbírásra méretezett beton anyagúak lehetnek. Az akna anyagá-

nak meg kell felelnie a beépítés helyén várható földnyomásnak és járműterhelésnek, továbbá az őt 

érő vegyi hatásoknak. Az aknák fenekén OD ≤ 200 mm csövekig a betorkoló csővezeték átmérő-

jével azonos átmérőjű félkör alakú vállal ellátott künetet kell kiképezni. A csővezetéknek az aknán 

történő teljes átvezetése, a felső felének kivágásával nem megengedett. Abban az esetben, ha az 

aknában 3,0 m/s-nál nagyobb vízsebesség kialakulása várható, a künetet kopásálló burkolattal kell 

ellátni. A bekötőcsatornák kapubejáróba elhelyezett tisztítónyílásainak lefedésére C 250 kN teher-

bírású GGG 400 öntöttvas fedlapot kell alkalmazni, a járdában elhelyezett tisztítónyílásainak lefe-

désére B 125 kN teherbírású, GGG 400 öntöttvas fedlapot, a zöldsávban pedig B 125 kN teherbí-

rású műanyag fedlapot kell alkalmazni. A burkolaton kívülre eső tisztítónyílás fedlapokat 

1,0×1,0×0,2 m-es, 6-15/15 hegesztett hálós vasalással ellátott C 20/25-32/F-1 betongallérral kell 

körül betonozni. Az idomos kötéseknél, a tisztítóidomoknál (ágidom, egyenes csatlakozócső) a 

csövet különös gondossággal kell az ágyazatba helyezni, a függőleges tisztítócsövek körül a cső 

elmozdulás elleni védelmét megfelelő tömörítéssel kell biztosítani. 

Fedlapok útburkolatban építésénél kerülni kell, hogy egybe essen a járműforgalom nyomsáv vona-

lával. A nyitható,- csuklós fedlapokat a gyártó ajánlásával, annak hiányában úgy kell elhelyezni, 

hogy a forgalom iránya zárja” a fedelet. A kétirányú forgalomnak kitett helyeken a csuklózáró vo-

nal merőleges legyen az út tengelyére. A fedlapkeretbe csillapítóbetét elhelyezése nem szükséges. 

Az egyedi kialakítást üzemeltetésre, balesetvédelemre is vizsgálni kell. A szűkítő peremét meg-

vésni nem szabad, és a szintbehelyezéshez felbetonozást alkalmazni nem lehet. A csatorna mű-

tárgy és hálózat építéséhez csak minősített, az előírás követelményeinek megfelelő elemek és 

anyagok használhatók. 
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A gerinccsatorna átvezetését önkormányzati kezelésű utak alatt átvágással, állami kezelésű utak 

alatt a haszoncső átfúrásával kell kivitelezni. A gravitációs bekötő csatornákat burkolt út alatt vé-

dőcső nélkül, átfúrással kell kivitelezni, ügyelve arra, hogy a gerincvezeték felé a min. 5‰-es lej-

tés és az útburkolat alatti 1,4 m-es földtakarás biztosítva legyen. Út alatti átfúrásnál a furatba be-

húzott védőcső (vagy haszoncső) és a furat közötti hézagot cementhabarccsal ki kell injektálni, 

illetve a haszoncső központosítását a védőcsőben távtartókkal kell biztosítani. 

A beton műtárgyak anyagukban vízzáróak, szulfátálló cement felhasználásával készülnek, belülről 

1 rétegű, főként esztétikai jellegű vakolattal vannak ellátva. Az acél védőcsövek és haszoncsövek 

anyaga normál falvastagságú, varrat nélküli sima végű acélcső, forró bitumenmázzal és ráteker-

cselt védőbevonattal, esetleg más rozsdavédő bevonattal ellátva. 

A gravitációs rendszerbe beépített csövek szállítását, tárolását, fektetését a beépített csőtípus gyár-

tója által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt szabályok betartásával kell elvégezni. 

A bekötő- és gerinccsatornák tisztítónyílásainak helyét, a nyomóvezetékek iránytöréseit valamint 

az ürítő- és légtelenítő aknák, tolózáraknák helyét szabványos műanyag táblával, zöld alapon fehér 

számokkal és betűkkel ki kell táblázni. A kivitelezés befejezése után a gravitációs csatornák és 

műtárgyaik vízzáróságát a szabványban előírt víztartási próbával kell ellenőrizni és dokumentálni, 

továbbá el kell végezni a csatornahálózat videokamerás vizsgálatát és nyíltárkos geodéziai bemé-

rését is. A meglévő szennyvízhálózatra történő rákötést, illetve az új hálózatok víztartási próbájá-

nak ellenőrzését és dokumentálását, továbbá a videokamerás vizsgálatát az Üzemeltető cég szak-

felügyelete jelenlétében kell elvégezni. 

A gravitációs gerinccsatornára csak a földszinti padlószint feletti szennyvízkibocsátó egységek 

köthetők be gravitációsan. A földszinti padlószint alatt (pl. pincékben, mélygarázsokban, stb.) el-

helyezett szennyvízkibocsátó egységek kizárólag az ingatlantulajdonos által kialakított helyi át-

emelő egységgel és nyomóvezetékkel köthetők be a telekre beálló gravitációs bekötőcsatornába a 

későbbi szennyvíz visszaáramlási és elöntési veszély kiküszöbölése miatt. 

3.2  Közműkeresztezések, megközelítések, közműkiváltások 

A tervezett közművek az alábbi meglévő közműveket keresztezik, víz, szennyvíz, gáz, elektromos 

és távközlési földkábel. 

Felhívjuk a Kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysé-

ge csak tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell 

kezdeni, az üzemeltetők szakfelügyelete mellett. 

A hossz-szelvényen esetlegesen kiváltandónak jelölt keresztező közmű bekötéseket ki kell válta-

ni.  
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Amennyiben a terven nem szereplő közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelző-

szalaggal, vagy téglával találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt köte-

lesek értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával 

folytathatják. Az MSz 7487 és MSz 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. 

Kivitelezés során a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el 

kell végezni. 

3.3 Földmunka, ágyazatkészítés, dúcolás, víztelenítés 

Földmunka, ágyazatkészítés: 

A munkaárok kiemelése  belterületen zártsorú dúcolás védelme mellett történhet, a kitermelt földet 

a szakadó lapon kívül lehet csak deponálni, vagy hely hiányában az el- és visszaszállításáról kell 

gondoskodni. A talajdepóniákat úgy kell elhelyezni, hogy az utca csapadékvíz elvezetését ne aka-

dályozza, továbbá az ingatlanok megközelítése legalább egy 2,75 m széles nyomban biztosítva 

legyen. 

A munkaárok alja és a legközelebbi épület alapsíkja közötti hajlás meredeksége 30 -nál nagyobb 

nem lehet, az épületek állagát a kivitelezés megkezdése előtt a későbbiekben bizonyítható módon 

rögzíteni kell. 

A tervezett közműveket a csőzónában (csőszelvény alatt min. 10 cm, felett min. 30 cm) homok 

ágyazatba (Dmax=4mm, U=15-35) kell fektetni, a szabványokban és műszaki előírásokban, irány-

elvekben, illetve a beépített csőtípus gyártója által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben 

előírt csőfektetési szabályok szigorú betartásával. A csőzónában csak kézi tömörítés végezhető 

Trγ=85 %-ra. Agyagos talaj ágyazat készítésre nem használható fel. 

Ha a közművek földtakarása 0,6 m-nél kisebb, akkor a csőzónában 360 °-os vb. ágyazatba kell 

fektetni. A közbenső, illetve burkolaton kívül a felső 50 cm-es zónában a kitermelt földet kell 

visszatölteni és 30-40 cm-es rétegekben géppel Trγ=85 %-ra tömöríteni. A burkolatba kerülő sza-

kaszokon a burkolat alatti 50 cm-es zónában géppel Trγ=90 %-ra tömöríteni. A tetején mérhető 

minimális teherbírási modulus értéke E2=40 MN/m2 . A földvisszatöltés során köves, törmelékes 

talajt tilos visszatölteni, helyette szemcsés talajt kell a munkaterületre szállítani és visszatölteni. A 

kivitelezés során a visszatöltött, illetve beépített föld- és ágyazati anyagok tömörségét és teherbírá-

si modulusát folyamatosan vizsgálni és dokumentálni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-802/1-1990, 

MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabványokban és az ÚT 2-1.222-2002. Útügyi Műszaki Előírásban 

foglaltak szerint. 
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Dúcolás: 

Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézsűs munkaárok kiemelése nem lehetséges, a munkaárkot 

beomlás ellen zártsorú vagy  nagytáblás acél dúcelemekkel kialakított dúcolással kell biztosítani. 

Nem szükséges dúcolni 0,8 m-nél kisebb árokmélység esetén. A meglévő közművek párhuzamos 

megközelítésénél a dúcolás szakszerű végrehajtása elengedhetetlen, ugyanis a korábban lefektetett 

közmű földvisszatöltése és tömörítése miatt a talaj lazaállapotú, omlásveszélyes lehet. A dúcolás 

végrehajtását az MSZ 15003-1989 szabvány előírásai alapján kell elvégezni. 

Víztelenítés: 

A talajmechanikai vizsgálatok alapján talajvíz jelenlétével az építés során a tervezett fektetési 

mélységeknél nem kell számolni.  

3.4. Ideiglenes forgalomszabályozás: 

Az építés ideje alatti forgalomszabályozást a kiviteli terv részét képező forgalomszabályozási ter-

vek alapján kell megoldani. A munkaterületet el kell korlátozni, és a forgalomszabályozási eleme-

ket el kell helyezni. Az elkorlátozott munkaárkot és építési területet éjszaka és korlátozott látási 

viszonyok esetén borostyánsárga villogóval kell jelezni. 

3.5. Általános előírások, munkavédelem: 

 

A forgalomba résztvevő járművezetők és eszközök élet és vagyonbiztonsága, valamint a munkát 

végző dolgozók, eszközök védelme érdekében az ideiglenes közúti jelzéseket ki kell helyezni, 

azok láthatóságát, működőképességét mindenkor biztosítani szükséges. A tárgyi területen végzen-

dő építési munkák idején a nyomvonal elején és végén, valamint az útkereszteződések után érte-

lemszerűen az ÚT 2-1.119:1995 Útügyi műszaki előírás szerinti Közúton folyó munkák KRESZ 

táblákat kell kihelyezni. 

A munkaárkot egyik oldalon fényvisszaverős anyaggal ellátott piros-fehér sávozású szabvány ele-

mekkel el kell korlátozni, valamint kivilágítani a 20/1984. /XII. 21./ KM. sz. rendelet szerint és a 

KM. Közúti Főosztály 765116/67. sz. útépítési munkahelyek elkorlátozására vonatkozó utasítás 

figyelembevételével. A kivitelezés megkezdése előtt a közterület-bontási engedélyt meg kell kérni. 

A munkálatok befejezése után a közterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítva, tisztán 

kell a forgalomnak visszaadni. Közműkeresztezéseknél kézi földmunka végezhető. 

A közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni. Az elektromos légvezeték hálózat közelében 

a daruzás és kotróval való munkavégzés nagy figyelmet igényel. A kivitelezés során a kivitelező 

cég munkavédelmi, balesetvédelmi előírásait be kell tartani, a munkaárok dúcolását a mellékelt 
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tervek alapján el kell készíteni. A kivitelezés megkezdése előtt a szükséges engedélyeket be kell 

szerezni. A kivitelezés során a tervek, a terveken megadott méretek, szintek, minőségi előírások 

betartandók. Eltérés esetén a tervező engedélye szükséges. 

A kivitelezés során az 1993 évi XCIII. Munkavédelmi törvény előírásait, valamint a. 5/1992 

(XII.26) MÜM sz. rendeletben foglalt kitételeket szigorúan be kell tartani. 

Az építés során a biztonságtechnikai és munkavédelmi szabályzatot a kivitelező vállalkozónak el 

kell készíteni a helyi adottságok figyelembe vételével. A kivitelezés során a balesetvédő és óvó-

rendszabályokat szigorúan be kell tartani! 

Kötelező az engedélyező Hatóság eseti előírásainak betartása, melyek az érvényben lévő utasítá-

sokkal nem lehetnek ellentétesek. 

A kivitelezésben csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozót lehet foglalkoztatni. A mun-

kahelyi balesetek megelőzéséért, illetve elhárításáért a munkahelyi vezetők egy személyben felelő-

sek. A munkaterületen a dolgozók védelmére szolgáló, előírásszerű felszerelésekről gondoskodni 

kell, és azok alkalmaztatása a munkavezető feladata és felelőssége.  

A törvény előírásain túlmenően az alábbi problémákra és veszélyekre hívjuk fel a kivitelező fi-

gyelmét: 

A gépekkel végzett földmunkáknál és szállításoknál az alábbi előírásokat kell betartani: 

• MSZ 04900/1 Építőipari munkák biztonságtechnikája 

• MSZ 04900/2 Építőipari gépek üzemeltetése 

• MSZ 04900/3 Földmunkák, alapozások 

• MSZ 04900/4 Ács-állványozó munkák 

• MSZ 04900/6 Bontási munkák 

• MSZ 04900/7 Beton és vasbeton munkák 

• MSZ 04910 Építőipari gépek ideiglenes munkahelyi telepítésének biztonsági követelményei. 

3.6. Üzembe helyezést megelőző feladatok: 

3.6.1 Próbaüzemi terv-minősítési vizsgálatok: 

3.6.1.1 Nyomáspróba: 

Nyomáspróbát az MSZ EN 805:2000 szabvány alapján kell elvégezni. 

3.6.1.1.1 Előkészítés: 
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A csővezetéket megtisztított, leterhelt állapotban, a megfelelő kitámasztásokkal történt kiépítés 

után lehet nyomáspróba alá vetni. A nyomáspróba vízzel történik. A vezetéket gondos légtelenítés 

után fel kell tölteni vízzel. 

3.6.1.1.2. Próbanyomás (STP): 

A számítás során figyelembe nem vett nyomáslengés esetén: 

STP= MDPax1,5 vagy STP = MDPa+500kPa, ahol (MDPa= tervezési nyomás), amelyik STP ér-

ték kisebb, az lesz a próbanyomás értéke. 

MDPA= 4,0 bar 

STP= 6,0 bar a vizsgálati nyomás értéke! 

A vizsgálati berendezést a vizsgált szakasz legmélyebb pontjára kell felszerelni. 

3.6.1.1.3. Előzetes vizsgálat: 

- A csővezetéket az előkészítés után a nyomást legalább az üzemi nyomásig kell folyamato-

san emelni, anélkül, hogy ez a rendszer próbanyomást meghaladná. (A kötéseket szemrevételezni 

kell, ha oldható kötésnél szivárgás jelenik meg a csavarok után húzásával a tömítettséget el kell 

érni. Oldhatatlan hegesztett kötésnél történő szivárgás észlelésekor az előzetes vizsgálatot meg 

kell szakítani, majd a hibás idomot cserélni kell! ) 

- Az üzemi nyomáson feltöltött vezetéket hagyjuk légköri nyomásra konszolidálódni. 

Ennek időtartama 1 óra. 

- A nyugalmi időszak után emeljük a nyomást gyorsan kb 10 perc alatt a rendszerpróbanyo-

másig (STP). Folyamatos, vagy rövid időközönkénti szivattyúzással 30 percig tartsuk fenn az STP 

nyomás állapotot. Figyeljük szemrevételezéssel hogy jelentkeznek-e szivárgások. 

- Hagyjuk 1 órára a csővezeték viszkoelasztikus kúszásának lejátszódását, majd mérjük meg 

a nyomás értékét. Ha a nyomás az STP 30% alatt csökken, akkor sikeres az elővizsgálatunk. 

- 7.1.4. Egyesített nyomásesés vizsgálat: 

- Az előzetes vizsgálati fázis végén mért tényleges nyomást csökkentsük hirtelen az STP 5-

10 %-val. 

- Mérjük meg az eltávolított víz térfogatát V. 

- Számítsuk ki az elfogadható vízveszteséget Vmax-ot és ellenőrizzük, hogy az elvezetett 

vízmennyiség V azt meghaladja-e 

- Akkor jó a vizsgálat , ha V kisebb, mint Vmax, különben a csővezetéket újra le kell 

üríteni, és légteleníteni kell. 
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Vmax= 1,2*V*p*(1/Ew*D/e*ER) 

- Vmax: megengedhető vízveszteség (l) 

- V: a vizsgált csőszakasz térfogata ( l) 

- Dp: a mért nyomásveszteség (kPa) 

- Ew: a víz összenyomhatósági modulusa ( kPa) 

- D: a cső belső átmérője (m) 

- e: csőfal vastagsága (m) 

- ER: csőfal rugalmassági együtthatója hossztengelyre merőleges irányban (kPa) 

3.6.1.1.5. Fő vizsgálati fázis: 

30 percen keresztül figyelni kell a cső összehúzódása miatt keletkező nyomásnövekedés mértékét. 

A vizsgálat akkor sikeres, ha a nyomásnövekedést mutató görbe töretlen. 

Amennyiben nyomáscsökkenés tapasztalható, akkor szivárgás van a rendszeren. 

Kétség esetén a fő vizsgálati idő hosszát 90 percre meghosszabbíthatjuk. Ebben az esetben a nyo-

másveszteség 25kPa-ra korlátozódik az összehúzódási fázis során elért legnagyobb nyomáshoz 

képest. 

A vizsgálat akkor sikeres, ha a nyomásesés kisebb, mint 25 kPa. 

3.6.1.2 Csővezeték fertőtlenítése: 

A mosatási fertőtlenítési munkákat a MSZ 15286:1999 Ivóvízellátás, csővezetékek tisztítása és 

fertőtlenítése szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni A csővezetéket a szilárd szennye-

ződésektől ivóvízzel öblíteni szükséges. Az öblítést levegő bevitel nélkül kell végezni. A mosatási 

idő min 2x –e a tervezett csőszakaszban kialakuló sebesség hányadosának. 

A mosatott vizet el kell vezetni a munkaterületről. 

A csővezeték fertőtlenítését NaOCl, 150 mg/l ipari koncentrációjú 15%-os hypós vizes oldatának 

statikus eljárással történő bevitelével kell végezni. A csővezetékben el kell érni a 30 mg/l –es 

hypós fertőtlenítőszer koncentrációt. A fertőtlenítő szernek min. 3 órát kell tartózkodnia a csőve-

zetékben. 

A fertőtlenítés folyamata a nyomáspróba folyamatával egyidejűleg is történhet. 

A behatási idő és a nyomáspróba vizsgálat végén a csővezetéket ivóvízzel öblíteni szükséges min 

2x. 
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A megépített vízhálózat tűzcsapján keresztül, akkreditált laboratóriumi vizsgálathoz, akkreditált 

vízmintavételt kell végezni. A sikeres negatív bakteriológiai vízminta eredmény után lehet a veze-

téképítést készre jelenteni és kérni a műszaki átadás-átvétel időpontjának kitűzését. 

3.6.1.3 Vízzárósági vizsgálat: 

MSZ EN 1610:2001 szerinti módszerrel végezve. 7.4.1.Vízzel való vizsgálat ( „W”- módszer) 

3.6.1.3.1Vizsgálati nyomás 

A vizsgálati nyomás a vizsgálati szakasznak, adottság szerint, a folyásirányban vagy azzal ellenté-

tesen elhelyezett akna terepszintjéig vízzel való feltöltéséből származó nyomás, legnagyobb értéke 

50 kPa ( 0,5 bar) , legkisebb értéke 10kPa ( 0,1 bar) a csőtetőn mérve. Nagyobb vizsgálati nyomás 

adható meg azon csővezetékekre, amelyek állandóan vagy átmenetileg túlnyomással üzemelnek 

(lásd a prEN 805-öt). 

3.6.1.3.2. Előkészületi idő 

A csővezeték és/vagy akna feltöltése és a megkívánt próbanyomásérték elérése után előkészületi 

időre lehet szükség. 

MEGJEGYZÉS: Szokásos módon 1 óra elegendő. Ennél több időre lehet szükség például szára-

zabb klimatikus körülmények között a betoncsövek esetében. 

3.6.1.3.3. Vizsgálati időtartam 

A vizsgálati időtartam 30 +/- 1 perc. 

3.6.1.3.4. Vizsgálati követelmények 

A vízzel való feltöltéssel az 7.4.1. szakaszban leírtak szerint vizsgálati nyomás 1kPa-on belül ma-

radjon. Ezen követelmény eléréséhez a vizsgálat alatt hozzátöltött teljes vízmennyiséget, valamint 

a megkívánt vizsgálati nyomáson a mindenkori nyomómagasságot mérni és feljegyezni kell. 

A vizsgálati követelmény teljesül, ha az utántöltött víz mennyisége nem nagyobb, mint: 

- 0,15 l/m² 30 perc alatt csővezeték esetében 

  

- 0,20 l/m² 30 perc alatt csővezeték és hozzá tartozó aknák esetében 

- 0,40 l/m² 30 perc alatt aknák és ellenőrző nyílások esetében MEGJEGYZÉS: a m² a belső 

nedvesített felületet jelenti 

3.6.1.3.5. Egyedi csőkötések vizsgálata 

Ha másként nincs előírva, az egyedi csőkötések vizsgálata a teljes csővezeték, általában > DN 

1000, vizsgálataként fogható fel. 
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Egyedi csőkötések vizsgálatakor a „W” vizsgálat szerinti feltüntetett 1 m hosszú csődarab felüle-

tének felel meg, ha más rendelkezés nincs. A vizsgálati követelmények megfelelnek az 

3.6.1.3.6. szakasz szerintieknek, a csőtetőn 50 kPa próbanyomással. 

3.6.1.4. Földművek vizsgálatai: 

- A gerincvezeték nyomvonalában 100 m-ként radiometriás izotópos vizsgálattal készült 

talajtömörségi vizsgálatot kell végezni, a csőzónában illetve a terepszint alatti -50 cm-es rtg-ben. 

- Ott, ahol a meglévő vagy tervezett szilárd burkolatú utat érint a nyomvonal terheléses, ott 

tárcsás teherbírási vizsgálatot is kell végezni. 

- A keresztező, ill. közelben haladó vonalas létesítmények védőtávolságán belül csak kézi 

földmunkavégzés megengedett! 

- A munkaárkot 80 cm –től mélyebben dúcolni szükséges, vagy rézsűs kialakítással kell azt 

kiásni. Rézsűhajlás mértéke 1:2, a kitermelt föld szakadólapon belül nem tárolható! Megjegyzés: a 

költségvetésben dúcolt munkaárokkal került a földmunka mennyiségének számítása. 

- Az esetlegesen a felszínről érkező csapadékvizeket a munkaároktól el kell vezetni. 

- A csőzónában a talajvizsgálati jelentés alapján a meglévő altalaj törmelék és humusz men-

tes részét terveztem visszatöltésre. Az alsó ágyazati rész min 10 cm vtg., míg a csőzóna felső része 

a csőtető síkjától 30 cm-ig terjed. A csőzónában kézi tömörítést lehet végezni, az elvárt tömörségi 

fok Trg= 85%. A csőzóna fölötti rétegekben 20 cm-kénti föld visszatöltés melletti gépi tömörítés 

szükséges a Trg= 90% -os relatív tömörség eléréséhez. A végső felső 50 cm visszatöltést 

Trg=95%-os tömörségre kell tömöríteni. 

- Azokon a helyeken, ahol az építési-bontási tevékenység meglévő vagy tervezett szilárd 

burkolatú utat érint, az útépítési tervnek megfelelő teherbírást el kell érnie a tükörrétegig visszatöl-

tött talajnak. 

- A meglévő burkolatok helyreállításnak építése során E2= 50 MN/m2 illetve, E2= 40 

MN/m2 min. teherbírást kell elérni. 

3.6.1.5. Átadás-átvételi dokumentáció minimális tartama: 

- A megépült vezetékek esetében az e-közmű nyilvántartásba vételhez szükséges geodéziai 

megvalósulási munkarészeket el kell végezni. 

- Megvalósulási terv készítése. (horizontális és vertikális tervlapok, csomópontok) 

- Beépített anyagok OTH engedélyei. 

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai. 

- Akkreditált laboratóriumi mikrobiológiai vízvizsgálati jegyzőkönyv. 
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- Akkreditált laboratóriumi kémiai vízvizsgálati jegyzőkönyv. 

- E-napló. 

- Nyomáspróba jegyzőkönyvek 

- Víztartási vizsgálati jegyzőkönyvek 

- ITV kamerás vizsgálati jegyzőkönyv lejtés diagrammal és DVD felvétellel 

- Talajvizsgálati jegyzőkönyvek (izotópos ill. terheléses tárcsás ) 

- FMV nyilatkozat 

5. Kivitelezéssel érintett helyrajzi számok 

  
település érintett helyrajzi számok: NYÍREGYHÁZA 
HRSZ Művelési ág Tulajdonos Bejegyző határozat, vezeték-

jog, szolgalmi jog 
1295/2 Kivett út Ibrány Város Önkormányzata  
1303/1 Kivett út Ibrány Város Önkormányzata  
1303/2 Kivett út Ibrány Város Önkormányzata  
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LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK 

Ibrány, Bábota utca ivóvíz és szennyvíz hálózat bővítése 
 vízjogi  bejelentési terve 

 

Vízhálózat 

D110 PE 100 SDR 17  P10 KPE cső (m) 98,8 

DN 80 FF tűzcsap (db)  1 

VAG tartalék elzáróval és tartozékaival (db) 1 

DN 100 VAG szakaszoló tolózár (db) 1 

D32 PE 100 SDR 17  P10 KPE cső (m) 79,2 

Szennyvízhálózat 

D200 KG-PVC SN8 cső (m) 110 

D1000 Beton tisztító akna (db) 4 

D160/315 KG tisztító akna (db) 9 

D160 KG-PVC bekötő csatorna (m) 64,7 

 

   

   

  

 

 

 ....................................... 

Kósa István 
vezető tervező 

     eng.sz.: VZ-T-15-0846 
 

      


