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TERVEZOI NYILATKOZAT

Vezetd Tervezo:

neve: Koésa Istvan

jogosultsag szama: VZ-T/15-0846
cim: 4485 Nagyhaldsz, Hunyadi tt 69.
Megbizo:

Ibrany Varos Onkorményzata
4484 Tbrany, Arpad u. 5-7.

Tervezett létesitmény:

Ibrany, Babota utca ivoviz és szennyviz halézat bovitése vizjogi bejelentési terve
Tervezett épitési tevékenység helye:
Ibrany, 1295/2; 1303/1 és 1303/2 hrsz.

Tervezett épitési tevékenység megnevezése:

Ivévizhaldzat, Szennyvizhaldzat bovitése

Altalanos tervezéi nyilatkozat az épitéipari kivitelezési tevékenysésrol szolo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapjan:

* Alulirott tervezo kijelentem, hogy a tervezett 1étesitmény €s a tervezett miiszaki megoldas
megfelel az 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében
meghatérozott kovetelményeknek, az Orszégos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelményeknek, a tervkészitéskor érvényben 1évo jogszabalyoknak, az orszigos, illetve
agazati szabvanyoknak €s muszaki eldéirdsoknak, valamint az altalanos és eseti hatosagi
eldirdasoknak, azoktol val6 eltérésre nem volt sziikség.

* A betervezett épitési termékek a magyar jogszabalyokban és szabvanyokban eldirtaknak
megfelelnek.

* A tervdokumentacio elkészitésében résztvevo tervezok a jogszabalyokban eldirt tervezoi
jogosultsagokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnoki Kamara nyilvantartidsaban szerepelnek.

* A tervkészités soran biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort vettiink igénybe.

» A tervkészités soran az érintett kozmiiszolgaltatokkal és dtkezelOkkel a terveket
leegyeztettiik, az egyeztetési jegyzOkonyveket és nyilatkozatokat a
tervdokumentaciéhoz csatoltuk.

* A tervezett 1étesitmények a telepiilés rendezési tervével 6sszhangban vannak.

* A tervezett 1étesitmények helyi 6nkorményzati rendeletben védett helyi jelentdségii
természeti teriiletet kozvetleniil nem érintenek.

* Az érintett ingatlanok kiilon jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt
(miiemléki, orszagos €s helyi jelentdségli természetvédelmi, NATURA 2000,
honvédelmi, helyi 6nkorményzati, stb.) nem allnak.
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* A tervezett 1étesitmény megvalositasahoz eldzetes kornyezetvédelmi vizsgalati
dokumentécid vagy egységes kornyezethasznalati, illetve kornyezetvédelmi
engedély nem sziikséges.

* A tervezett vizilétesitmények vizjogi 1étesitési engedély kotelesek.

Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat:

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIIL. torvényben és ennek 5/1993 (XII.26.) MUM
végrehajtasi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozd (tervezéskor
érvényben 1év0) jogszabalyok, szabvanyok, szabidlyzatok és egyéb hatdsigi eldirasok alapjan
készitettiik el a terveket.

A tervek és miiszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalyokat:

* 65/1999. (XII.22) EiiM rendelet munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz

hasznélatdnak biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIIL. torvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

e 143/2004. (XII.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

e 2/2002. (I.23.) 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli berendezés idészakos
feliilvizsgalatarol sz616 BM rendelet

e 24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

* 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrodl sz616 rendelet

* 47/1999. (VII1.4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

* a80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl
és a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol

Tiizvédelmi tervezoi nyilatkozat:

A Tiz elleni védekezésrdl sz616 1996. évi XXXI. Tv-ben eldirt rendelkezéseknek megfeleléen
a 54/2014 (XIL.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabélyzat, €s a vonatkoz6
(tervezéskor érvényben 1év0) jogszabdlyok, szabvanyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsagi
eldirasok alapjan készitettiik el a terveket.

Kornvezetvédelmi tervezoi nyilatkozat:

Alulirott tervezok kijelentjiikk, hogy a tervek a vonatkoz6 (tervezéskor érvényben 1€vo)
jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok €és egyéb hatdsigi eldirasok alapjan készitettiik el.

A tervek és miuszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabélyokat:

* aKornyezet védelmérdl szol6 1995. évi LIII Torvény

e aTermészet védelmérol sz6l6 1996. évi LIII. Torvény

* a Vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVII Torvény

* a Hulladékgazdalkodasrol sz616 2000. évi XLIIL. sz. Torvény

*  346/2008. (XIL.30.) Kormanyrendelet a fis szard novények védelmérol
*  306/2010. (XIL.23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl
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e 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megéllapitasarol

*  98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

Nyiregyhaza, 2024. augusztus ho %{'2( %K

Koésa Istvan
Felel6s vezeto tervez6
VZ-T-15-0846
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MUSZAKI LEIRAS

Ibrany, Babota utca ivoviz és szennyviz halézat bovitése vizjogi bejelentési terve

1. El6zmények

A Tbrany Varos Onkormanyzata megbizta a NYIRSEGVIZ Zrt.-t a Ibrany, Istvan kiraly utca déli
részén nyitott (Bibota utca) mentén kialakitott lakdingatlanok vizellatasit és szennyvizelvezetését
biztositd vizhaldzat szennyvizhaldzat bovités vizjogi bejelentési terveinek elkészitésével. A kiala-
kitasra keriilo ingatlanok laké dvezetbe tartoznak, rajta egy illetve kétlakasos lakdépiiletek helyez-

hetoek el.

2. Miiszaki tartalom ismertetése

2.1 Geodézia adatok

A tervezési alapként, ingatlan nyilvantartasi alaptérkép szolgilt melyre a hidnyz6 terepi adatok
geodéziailag felmérésre keriiltek. A felmérés méréallomassal tortént, mely egyidejlileg biztositotta

a magassagi koordinatakat.
2.2 Halozat vonalvezetésének ismertetése
2.2.1 Altalanos leiras

A teriilet vizellatasa a Istvan kiraly utcaban taldlhato D110 KPE vezetékre torténd csatlakozassal
biztosithatd. A csatlakozasi pont dimenzidja €s a tervezett vezeték ag jellege miatt D110 dimenzi-
oval PE100 SDR17 PN10 csOanyaggal keriilt megtervezésre. A vezeték A 1295/2 hrsz-u tut nyuga-
ti oldalara lett betervezve a telekhatartdl 3,4 m tavolsagra vezetve. A rakotési pontban csapszaras
toldzar keriil beépitésre. A teriilet oltoviz igényeinek biztositasra a vezeték végpontjara A 0+98,8
szelvénybe DN8O foldfeletti tlizcsap kertil beépitésre. A tervezett halézatbovitésrol 9 db D32 di-

menzidju vizbedllas késziil végzaroval lezarva.

A tervezett szennyvizcsatorna csatlakozasi pontja az Istvan kiraly utcdban 1évé DN 200 KG_PVC
gravitacids csatorna végakndja. A teriilet adottsagai lehetdvé teszi a szennyviz gravitacids kiveze-
tését. A halozatbdvitéssel érintett 1295/2 hrsz-u ut a kozel sik. A csatorna DN100-as bukés nélkii-
li tisztitbakndkkal lett megtervezve. A csatorna DN 200 dimenzidjd tomorfald SN8 gylirlimerev-
séglt KG-PVC cs6bdl épiil. Az ingatlan bekotések jellemzden csore kotéssel késziilnek KGEA 45
fokos ag idommal, a végpontjukon a telekhataron kiviil elhelyezett 160/315 KGET tisztité idom-
mal. A tisztité idomok lezarasa C250 terhelésti ontvény fedlappal késziilnek. A gerincre telepitett
tisztitéaknak D40OKN terhelésti NYIRSEGVIZ felirattal ellatott duktil fedlappal ellatottak.
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Fiiggdleges vonalvezetés

A vizvezetékek fiiggdleges vonalvezetése lehetOség szerint koveti a terepet. A vezeték feletti atla-
gos foldtakards 1,3 —1,5 m kozott valtozik. A vezeték a tervezett szakaszon a végponti tlizcsap felé

egyenletesen emelkedik, igy a vezeték 1égtelenitése ezen a ponton biztosithatd.

A szennyvizcsatorna egységes 0,3%-os lejtéssel tervezett. A csatorna fektetési mélysége 1,3-1,7 m
kozott valtozik.

A szennyvizbekotd graviticids csatorna fiiggdleges vonalvezetése 5%q-es lejtéssel épiil, a csatla-

koz6 gerincvezeték szintjétdl emelkedve.
Kozmiikeresztezések

A tervezési teriileten a tervezett vezetékek nyomvonaldval parhuzamosan haladé meglévé kozmii-
ként az ut keleti oldalhatara mellett futé tavkozlési alépitmény taldlhatd. A rakotési pontoknal ko-
zépnyomasu gazvezetéket, tavkozlési alépitményeket, é€s kozépnyomasu gazvezetéket is keresztez
alsé atvezetésben védOcsOben. A tervezési teriileten meglévd ivoviz, szennyviz,gaz elektromos
kisfesziiltségli 1égvezeték, tavkozlési kabel és alépitmény taldlhatd. A kdzmiikeresztezések kialaki-
tasa soran az MSZ7487 és az Msz 7087 szabvanyban eldirtak lettek figyelembe véve. A foldben
1évo kozmiivek keresztezése soran a keresztezésben csak kézi foldmunka végezhetd az alkotdk
kozt biztositand¢ fiiggdleges véddtavolsag min. 20 cm.
2.2.2 a vizgazdalkodasi és teriileti adatok vizellatas:

a) vizbeszerzés és felhasznalas helye: tervezett ivovizhalézat kapcsolddik a 1b-

rany Varos Onkorményzata tulajdonaban 1év6 kézcélu vizellatd és szennyvizelvezets

rendszerhez.

b) vizigények mennyiségi és minGségi bontasban:

Szocialis vizigények:

Elldthatd ingatlanok szama: 9 db Elhelyezhet6 lakdsok szama: 9 db
Foglalkoztatottak szama: =4 f6/lakas

Felhasznaldk tervezett szama: 9 Le*4f5/Le= 36 f6

q fajlagos vizigény = 1501 / f6*d

Q 4st1 =150 |/f6/d*36 f6/d = 5,4 m3/d

>Qdmax=1,3*2Qqgs=7,0m3/d
>Qh max=2Qd max *0,1=0,7 m3/h

Tervezett D 110 KPE vizvezeték hidraulikai kapacitdsa: 57 m3/h
Tervezett DN 80 Hawle-HS8 fix tlizcsap oltoviz kapacitasa az elvételi helyen a
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0+98,7 szlv-ben: 54 m3/h

Tervezett vizvezeték a lakéépuletek oltdviz ellatasat 54 m3/h intenzitasig biztosit-
ja.

2.2.3. avizgazdalkodasi és teriileti adatok szennyvizelvezetés:

a) vizbeszerzés és felhasznalas helye: tervezett szennyvizcsatorna fejlesztés kapcsolodik a
telepiilési szennyviz gylijtd halozatra.

b) a keletkez0 szennyviz jellege: kommunalis, hazi szennyviz
c) a szennyviz mennyiségi és mindségi adatai, a szennyviz tisztitds indoka: Szocidlis vizigé-
nyek:

Szocialis szennyvizkibocsatas:

Ellathaté ingatlanok szama: 9 db Elhelyezhet6 lakdasok szama: 9db
Foglalkoztatottak szama: =4 f6/lakas

Felhasznaldk tervezett szdma: 9 Le*4f6/Le= 36 f6

g fajlagos vizigény = 1501 / f6*d

Q st =150 |/f6/d*36 f6/d = 5,4m3/d

>Qdmax=1,3*3Qqgs=7,0m3/d
>Q h max=2Qd max *0,1=0,7 m3/h

A tervezett csatorna szallitasi kapacitasa :41 /s azaz 147,6 m3/h.
Szennyvizkibocsatas mindsége:

KOI: 600-700 mg/1

BOI 5= 250-300 mg/1

HN4= 50-70 mg/1

Tp=10 mg/l PH=6,5-7,5

3. Kivitelezés ismertetése

3.1 Csofektetés

Az alkalmazott PE 100 SDR17 cs6anyag tulajdonsagait a fektetés soran figyelembe kell venni. a
KPE nagy hétagulasi tényezdje miatt a fektetést a munkaarokba enyhe szinusz hullamba kell fek-
tetni. A csOanyag kotése tompahegesztéssel €s elektrofittinges karmantyuival torténik. Az elektro-
fittenges kotések az idomok és szalcsovek munkadrokban torténd illesztésére szolgalnak. A csé-

anyagot terepszinten tompahegesztéssel adjuk Ossze €s az Osszehegesztett csdszal keriil a munka-
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arokba leengedésre. A cséanyagot 6vni kell a pontszerl terheléstdl ezért foldbe fektetésnél torme-
1ékes fold cs6zonaba nem keriilhet. A szilardsagi allékonysag biztositdsa nagy mértékben fiigg az
agyazat kialakitasatol ezért ennek elkészitésére kiilonos gondot kell forditani. A cséfektetéshez
sziikséges minimalis munkaarok szélesség Dx+0,60 m. A mély fektetés és a homokos talaj miatt a

munkadrkot kétoldali hézagos duicolassal v. tablas duckerettel kell biztositani.
A tervezett hdlézat meglévo rendszerhez vald csatlakoztatasat csak az iizemeltetd végezheti.

A rajzokon feltiintetett kozmiivek a helyi felmérés és a szolgéltatok nyilvantartasa alapjan keriilt
felvezetésre. A kozmiinyilvantartisok hidnya ill. pontatlansdga miatt a kivitelezés soran a kozmii-
vek helyzetét feltarassal kell pontositani. Gépi foldmunka csak feltart szakaszon végezhetd. Az

érintett kozmiivek keresztezésében csak kézi foldmunka végezhetd

A hélézaton betervezett PE 100 anyagmindségii SDR17 atmérd/falvastagsag arannyal bird cso tt
alatti atvezetésnél védocso keriilt betervezésre. Az épités soran tigyelni kell a PE ¢s6 nagy hotagu-
lasara ezért a véddcsoben valdelhelyezést kovetden a csovet vizzel kell normalizalni és csak a
normalizalt vezetéket lehet méretre vagni. Ezzel a modszerrel elkeriilhetok a hdmozgasbol ad6do

esetleges csO v. kotés szakadasok.
Csatorna fektetés

Az als6 agyazati réteg elkészitése €s tomoritése utan ellendrizni, és sziikség szerint korrigalni kell
a csofektetés sikjat. Ezt kovetden a csOszalakat és idomokat kézi erével kell a munkairokba leen-

gedni gy, hogy azok sériilése elkeriilhetd legyen.

A csofektetés a vezeték legmélyebb pontjanél kezdddhet tigy, hogy a tokok, karmantytk a folyas-
sal szemben alljanak. A csOvégek ideiglenes lezarasat biztositd véddsapkat csak kozvetleniil a
csOkotés elkészitése eldtt szabad eltavolitani. Ha a kivitelezés hosszabb idére megall, akkor a cs6-
végeket ideiglenesen le kell zarni. A csovek kiosztasat és elhelyezését kovetden a kotéseknél fej-
godroket kell kialakitani. Ezek mérete olyan legyen, amely a csékotés rendeltetésszerti elkészité-
séhez sziikséges, illetve akadalyozzak meg, hogy a csovek a kotéseiken fekiidjenek fel. A gravita-
cids csatornahal6zatoknal az aknak anyaguktol fliggetleniil — lehetOség szerint — egy iddben épiil-

jenek a csészakaszokkal.

A nyomvonal egyes szakaszainak 0sszeszerelése utan szemrevételezéssel ellendrizni kell a nyom-

vonal egyenletességét és a kotéseket.
A beton aknakhoz torténd csatlakozasok kialakitasa KGFP idomokkal torténik.

A tervezett gravitacios csatorndk anyaga SN 8 KN/m2 gylrtimerevségli, tomor, homogén falszer-
kezetli PVC KGEM mtanyagcso, tokos-gumigylriis kotésekkel. A gerinccsatorndk D 200-as mé-
retben, a bekotdcsatorndk D 160-as (kozintézményeknél D 200-as) méretben késziilnek. Minimalis

csOtakaras gerinccsatornanal 1,18 m, bekotdcesatornaknal 1,10 m. A gerinccsatornak lejtése 3-20%o
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kozotti lehet. A bekotdcsatorndk lejtése min. 10 %o. Bekotocsatorndk gerinccsatornaba kotése
KGEA elagazé idommal és KGB 45 fokos ivekkel torténik. Bekotdcsatornakat a telekhataron be-
lil 1,0 m-ig kell megépiteni, a telekhatar el6tt 1m-re elhelyezett D 160/400 KG PVC tisztitonyi-
lassal a csomdponti tervnek megfeleléen. Gerinccsatorndn maximum 100 m-re €s minden irdnyto-
résnél [1100/60 cm-es beton tisztitdaknat kell épiteni, illetve kozel egyenes nyomvonalon az atfo-
lyés akna mérete lehet [180/60 cm-es méretli. aknakat a mellékelt tipustervek alapjan kell megépi-
teni, aknahagcs6 nélkiil az MSZ EN 124-es szabvany szerinti, miianyag zajcsillapitd betét nélkiili
11600 mm-es GGG 400 ontvény aknafedlapokkal, utburkolatban, utpadkaban, folditon D 400 kN,
kapubejaréban C 250 kN teherbirassal, zold teriileten B 125 kN teherbirassal. A burkolaton kiviilre
es6 aknafedlapokat 2,0x2,0x0,2 m-es, [16-15/15 hegesztett halds vasaléassal ellatott C20/25-32/F-1
betongallérral kell koriil betonozni. Foldutak esetén a betongallér eldtt és utan 1-1 méter hosszban
25cm vastag M80 mechanikai stabilizaci6 1étesitendd. A gerinc- és bekotOcsatornak tisztitdaknaba
val6 bekotése KGFP aknabekotd idommal torténhet. Az akna siillyedésébdl keletkezd kéros fe-
sziiltségek megeldzésére az aknatdl 1,0 m-re tokos, gumigytiriis kotést kell 1étesiteni. A gravitacids
csatorna tisztitdaknai a kozuti teherbirasra méretezett beton anyagiak lehetnek. Az akna anyagé-
nak meg kell felelnie a beépités helyén varhat6 foldnyomasnak és jarmiterhelésnek, tovabba az 6t
éré vegyi hatasoknak. Az akndk fenekén OD < 200 mm csovekig a betorkold csOvezeték atmérd-
jével azonos atmérdju félkor alaku vallal ellatott kiinetet kell kiképezni. A csdvezetéknek az aknan
torténo teljes atvezetése, a felsd felének kivagasaval nem megengedett. Abban az esetben, ha az
akndban 3,0 m/s-nél nagyobb vizsebesség kialakuldsa varhato, a kiinetet kopasallo burkolattal kell
ellatni. A bekotdcsatornak kapubejardba elhelyezett tisztitonyilasainak lefedésére C 250 kN teher-
birasi GGG 400 ontottvas fedlapot kell alkalmazni, a jardaban elhelyezett tisztitonyilasainak lefe-
désére B 125 kN teherbirasu, GGG 400 ontottvas fedlapot, a zoldsavban pedig B 125 kN teherbi-
rasi milanyag fedlapot kell alkalmazni. A burkolaton kiviilre esd tisztitonyilas fedlapokat
1,0x1,0x0,2 m-es, [16-15/15 hegesztett halos vasalassal ellatott C 20/25-32/F-1 betongallérral kell
koriil betonozni. Az idomos kotéseknél, a tisztitdbidomoknal (dgidom, egyenes csatlakozdcsd) a
csovet kiilonds gondossaggal kell az dgyazatba helyezni, a fliggdleges tisztitocsovek koriil a cso

elmozdulés elleni védelmét megfeleld tomoritéssel kell biztositani.

Fedlapok utburkolatban épitésénél keriilni kell, hogy egybe essen a jarmiiforgalom nyomsav vona-
laval. A nyithatd,- csukldés fedlapokat a gyart6 ajanlasaval, annak hidnyaban dgy kell elhelyezni,
hogy a forgalom irdnya zarja” a fedelet. A kétiranyu forgalomnak kitett helyeken a csukl6zard vo-
nal merdleges legyen az 1t tengelyére. A fedlapkeretbe csillapitobetét elhelyezése nem sziikséges.
Az egyedi kialakitast iizemeltetésre, balesetvédelemre is vizsgalni kell. A szlikité peremét meg-
vésni nem szabad, és a szintbehelyezéshez felbetonozast alkalmazni nem lehet. A csatorna mi-
targy és halozat épitéséhez csak mindsitett, az eldiras kovetelményeinek megfeleld elemek és

anyagok hasznéalhatok.
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A gerinccsatorna atvezetését onkormanyzati kezelésti utak alatt atvagéassal, dllami kezelésti utak
alatt a haszoncs6 atfirasaval kell kivitelezni. A gravitacios bekotd csatorndkat burkolt tt alatt vé-
ddcs6 nélkiil, atfurassal kell kivitelezni, iigyelve arra, hogy a gerincvezeték felé a min. 5%eo-es lej-
tés és az ttburkolat alatti 1,4 m-es foldtakards biztositva legyen. Ut alatti atfirdsnal a furatba be-
hizott véddécsé (vagy haszoncsd) €s a furat kozotti hézagot cementhabarccsal ki kell injektélni,

illetve a haszoncsd kozpontositasat a véddcsdben tavtartokkal kell biztositani.

A beton mutargyak anyagukban vizzaroak, szulfatallé cement felhasznalasaval késziilnek, beliilrdl
1 rétegli, foként esztétikai jellegli vakolattal vannak ellatva. Az acél véddcsovek és haszoncsovek
anyaga normal falvastagsagu, varrat nélkiili sima végii acélcsd, forr6 bitumenmazzal és rateker-

cselt védobevonattal, esetleg mas rozsdavédd bevonattal ellatva.

A graviticioés rendszerbe beépitett csovek szallitasat, tarolasat, fektetését a beépitett csétipus gyar-

toja altal kiadott alkalmazastechnikai kézikonyvekben el6irt szabalyok betartasaval kell elvégezni.

A bekotd- és gerincesatorndk tisztitonyilasainak helyét, a nyomdvezetékek iranytoréseit valamint
az Urito- és 1égtelenitd akndk, toldzaraknak helyét szabvanyos miianyag tablaval, zold alapon fehér
szamokkal és betiikkel ki kell tablazni. A kivitelezés befejezése utan a gravitacids csatorndk és
mitargyaik vizzar6sagat a szabvanyban eloirt viztartasi probaval kell ellendrizni és dokumentalni,
tovabba el kell végezni a csatornahdlézat videokameras vizsgélatat és nyiltarkos geodéziai bemé-
rését is. A meglévo szennyvizhalozatra torténd rakotést, illetve az 4j halézatok viztartasi probéja-
nak ellenérzését és dokumentalasat, tovabba a videokameras vizsgalatit az Uzemeltetd cég szak-

feligyelete jelenlétében kell elvégezni.

A graviticiés gerinccsatornara csak a foldszinti padlészint feletti szennyvizkibocsatdé egységek
kothetdk be gravitacidsan. A foldszinti padldszint alatt (pl. pincékben, mélygardzsokban, stb.) el-
helyezett szennyvizkibocsatd egységek kizardlag az ingatlantulajdonos altal kialakitott helyi &t-
emeld egységgel és nyomovezetékkel kothetok be a telekre bedlld gravitacids bekodtdcsatornaba a

késObbi szennyviz visszadramlasi és elontési veszély kikiiszobolése miatt.

3.2 Kozmiikeresztezések, megkozelitések, kozmiikivaltasok

A tervezett kozmiivek az alabbi meglévo kozmiiveket keresztezik, viz, szennyviz, gaz, elektromos
és tavkozlési foldkabel.

Felhivjuk a Kivitelezo figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett kozmiivek nyomvonala és mélysé-
ge csak tdjékoztato jellegii, ezért a kivitelezést az dsszes meglévo kozmii kézi feltardsdval kell

kezdeni, az iizemeltetok szakfeliigyelete mellett.

A hossz-szelvényen esetlegesen kivdltandonak jelolt keresztezo kozmii bekotéseket ki kell valta-

ni.
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Amennyiben a terven nem szereplé kozmuvel, valamint villamos vagy tavkozlési foldkabel jelzo-
szalaggal, vagy téglaval taldlkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezot kote-
lesek értesiteni. A tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezd hozzajarulasaval
folytathatjak. Az MSz 7487 és MSz 7048 szabvanyokban el6irt véddtavolsagok betartisa kotelezo.
Kivitelezés soran a meglévé kozmiivek védelmét, alatimasztasat, felfiiggesztését szakszertien el

kell végezni.

3.3 Foldmunka, dgyazatkészités, dicolas, viztelenités

Foldmunka, dgyvazatkészités:

A munkaarok kiemelése belteriileten zartsoru ducolas védelme mellett torténhet, a kitermelt foldet
a szakado lapon kiviil lehet csak depondlni, vagy hely hidnyaban az el- és visszaszallitasardl kell
gondoskodni. A talajdeponidkat ugy kell elhelyezni, hogy az utca csapadékviz elvezetését ne aka-
dalyozza, tovabba az ingatlanok megkozelitése legalabb egy 2,75 m széles nyomban biztositva

legyen.

A munkadrok alja és a legkozelebbi épiilet alapsikja kozotti hajlas meredeksége 30 -nal nagyobb
nem lehet, az épiiletek allagit a kivitelezés megkezdése eldtt a késdbbiekben bizonyithaté mdédon

rogziteni kell.

A tervezett kozmiiveket a csézOnaban (csOszelvény alatt min. 10 cm, felett min. 30 cm) homok
agyazatba (Dmax=4mm, U=15-35) kell fektetni, a szabvinyokban és muszaki eléirdsokban, irdny-
elvekben, illetve a beépitett csOtipus gyartdja altal kiadott alkalmazastechnikai kézikonyvekben
eldirt csOfektetési szabalyok szigoru betartasival. A csdzondban csak kézi tomorités végezhetd

Try=85 %-ra. Agyagos talaj dgyazat készitésre nem hasznalhato6 fel.

Ha a kozmiivek foldtakardsa 0,6 m-nél kisebb, akkor a csézénaban 360 °-os vb. dgyazatba kell
fektetni. A kozbens6, illetve burkolaton kiviil a fels6 50 cm-es zénaban a kitermelt foldet kell
visszatolteni és 30-40 cm-es rétegekben géppel Try=85 %-ra tomoriteni. A burkolatba keriilé sza-
kaszokon a burkolat alatti 50 cm-es zénaban géppel Try=90 %-ra tomoriteni. A tetején mérhetd
minimalis teherbirasi modulus értéke Eo=40 MN/m? . A foldvisszatoltés soran koves, tormelékes
talajt tilos visszatolteni, helyette szemcsés talajt kell a munkateriiletre szallitani és visszatolteni. A
kivitelezés soran a visszatoltott, illetve beépitett fold- és dgyazati anyagok tomorségét és teherbira-
si modulusat folyamatosan vizsgalni és dokumentalni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-802/1-1990,
MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabvanyokban és az UT 2-1.222-2002. Utiigyi Miiszaki El8irasban

foglaltak szerint.
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Ducolas:

Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézslis munkairok kiemelése nem lehetséges, a munkaéarkot
beomlas ellen zartsord vagy nagytablas acél dicelemekkel kialakitott dicolassal kell biztositani.
Nem sziikséges duicolni 0,8 m-nél kisebb arokmélység esetén. A meglévé kdozmiivek parhuzamos
megkozelitésénél a dicolas szakszerli végrehajtasa elengedhetetlen, ugyanis a korabban lefektetett
kozmi foldvisszatoltése és tomoritése miatt a talaj lazadllapotd, omlasveszélyes lehet. A dicolas

végrehajtasat az MSZ 15003-1989 szabvany eldirasai alapjan kell elvégezni.
Viztelenités:

A talajmechanikai vizsgalatok alapjan talajviz jelenlétével az épités soran a tervezett fektetési

mélységeknél nem kell szamolni.

3.4. Ideiglenes forgalomszabalyozas:

Az épités ideje alatti forgalomszabalyozast a kiviteli terv részét képezd forgalomszabalyozasi ter-
vek alapjan kell megoldani. A munkateriiletet el kell korlatozni, és a forgalomszabalyozasi eleme-
ket el kell helyezni. Az elkorlatozott munkaéarkot és épitési teriiletet éjszaka €s korlatozott l1atasi

viszonyok esetén borostyansarga villogdval kell jelezni.

3.5. Altalanos el8irasok, munkavédelem:

A forgalomba résztvevd jarmiivezetdk €s eszkozok élet €s vagyonbiztonsiga, valamint a munkat
végzd dolgozok, eszkozok védelme érdekében az ideiglenes koziti jelzéseket ki kell helyezni,
azok lathat6sagat, miikodoképességét mindenkor biztositani sziikséges. A targyi teriileten végzen-
do6 épitési munkdk idején a nyomvonal elején és végén, valamint az utkeresztezOdések utan érte-
lemszertien az UT 2-1.119:1995 Utiigyi miiszaki eléiras szerinti Koziton folyé munkiak KRESZ
tablakat kell kihelyezni.

A munkaérkot egyik oldalon fényvisszaverds anyaggal ellatott piros-fehér savozasu szabvany ele-
mekkel el kell korlatozni, valamint kivilagitani a 20/1984. /XII. 21./ KM. sz. rendelet szerint és a
figyelembevételével. A kivitelezés megkezdése elott a kozteriilet-bontasi engedélyt meg kell kérni.
A munkdélatok befejezése utan a kozteriiletet eredeti dllapotanak megfelelden helyreallitva, tisztan

kell a forgalomnak visszaadni. Kozmukeresztezéseknél kézi foldmunka végezheto.

A kozmi tizemeltetoktol szakfeliigyeletet kell kérni. Az elektromos 1égvezeték halozat kozelében
a daruzas és kotréval valé6 munkavégzés nagy figyelmet igényel. A kivitelezés soran a kivitelezo

cég munkavédelmi, balesetvédelmi eldirasait be kell tartani, a munkaarok dicolasat a mellékelt
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tervek alapjan el kell késziteni. A kivitelezés megkezdése elott a sziikséges engedélyeket be kell
szerezni. A kivitelezés soran a tervek, a terveken megadott méretek, szintek, mindségi eldirasok

betartanddk. Eltérés esetén a tervezd engedélye sziikséges.

A kivitelezés soran az 1993 évi XCIII. Munkavédelmi torvény eldirdsait, valamint a. 5/1992
(XI1.26) MUM sz. rendeletben foglalt kitételeket szigorian be kell tartani.

Az épités soran a biztonsagtechnikai és munkavédelmi szabdlyzatot a kivitelezd vallalkozonak el
kell késziteni a helyi adottsagok figyelembe vételével. A kivitelezés soran a balesetvédo és 6vo-

rendszabalyokat szigorian be kell tartani!

Kotelez6 az engedélyezd Hatdsag eseti eldirasainak betartdsa, melyek az érvényben 1év0 utasita-

sokkal nem lehetnek ellentétesek.

A kivitelezésben csak munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozot lehet foglalkoztatni. A mun-
kahelyi balesetek megeldzéséért, illetve elharitasaért a munkahelyi vezetOk egy személyben felelo-
sek. A munkateriileten a dolgozok védelmére szolgalo, eldirasszerli felszerelésekrdl gondoskodni

kell, és azok alkalmaztatisa a munkavezetd feladata és felelGssége.

A torvény elOirdsain tilmenden az alabbi problémakra és veszélyekre hivjuk fel a kivitelezd fi-

gyelmét:

A gépekkel végzett foldmunkaknal és szallitasoknal az al4bbi eldirdsokat kell betartani:
« MSZ 04900/1 Epitdipari munkak biztonsagtechnikaja

« MSZ 04900/2 EpitSipari gépek iizemeltetése
* MSZ 04900/3 Foldmunkak, alapozasok

» MSZ 04900/4 Acs-allvanyozé munkak

* MSZ 04900/6 Bontisi munkak

e MSZ 04900/7 Beton és vasbeton munkik

« MSZ 04910 Epitéipari gépek ideiglenes munkahelyi telepitésének biztonsagi kovetelményei.

3.6. Uzembe helyezést megel6zd feladatok:

3.6.1 Probaiizemi terv-mindsitési vizsgalatok:

3.6.1.1 Nyomasproba:

Nyomaésprobat az MSZ EN 805:2000 szabvany alapjan kell elvégezni.
3.6.1.1.1 El6készités:
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A csOvezetéket megtisztitott, leterhelt allapotban, a megfeleld kitdimasztasokkal tortént kiépités
utan lehet nyomaspréba ald vetni. A nyomasproba vizzel torténik. A vezetéket gondos 1égtelenités

utan fel kell tolteni vizzel.
3.6.1.1.2. Prébanyomas (STP):
A szamitas soran figyelembe nem vett nyomaslengés esetén:

STP= MDPax1,5 vagy STP = MDPa+500kPa, ahol (MDPa= tervezési nyomas), amelyik STP ér-

ték kisebb, az lesz a probanyomas értéke.

MDPA= 4,0 bar

STP= 6,0 bar a vizsgéalati nyomas értéke!

A vizsgalati berendezést a vizsgalt szakasz legmélyebb pontjara kell felszerelni.
3.6.1.1.3. Eldzetes vizsgalat:

- A csOvezetéket az el0készités utdn a nyomast legalabb az izemi nyomasig kell folyamato-
san emelni, anélkiil, hogy ez a rendszer probanyomést meghaladna. (A kotéseket szemrevételezni
kell, ha oldhat6 kotésnél szivargés jelenik meg a csavarok utdn hizasaval a tomitettséget el kell
érni. Oldhatatlan hegesztett kotésnél torténd szivargas észlelésekor az eldzetes vizsgalatot meg

kell szakitani, majd a hibas idomot cserélni kell! )
- Az iizemi nyoméson feltoltott vezetéket hagyjuk 1égkori nyomésra konszolidalddni.
Ennek id6tartama 1 6ra.

- A nyugalmi idészak utdn emeljiik a nyomast gyorsan kb 10 perc alatt a rendszerprébanyo-
masig (STP). Folyamatos, vagy rovid idokozonkénti szivattyizassal 30 percig tartsuk fenn az STP

nyomads allapotot. Figyeljiik szemrevételezéssel hogy jelentkeznek-e szivargasok.

- Hagyjuk 1 6réra a csvezeték viszkoelasztikus kiszasanak lejatszodasat, majd mérjiik meg

a nyomas értékét. Ha a nyomas az STP 30% alatt csokken, akkor sikeres az eldvizsgilatunk.
- 7.1.4. Egyesitett nyomasesés vizsgélat:

- Az elOzetes vizsgalati fazis végén mért tényleges nyomast csokkentsiik hirtelen az STP 5-
10 %-val.

- Mérjiik meg az eltavolitott viz térfogatat [1V.

- Szamitsuk ki az elfogadhat6 vizveszteséget [ Vmax-ot és ellendrizziik, hogy az elvezetett

vizmennyiség [ 1V azt meghaladja-e

- Akkor j6 a vizsgalat , ha [1V kisebb, mint [Vmax, kiilonben a csévezetéket tjra le kell

tiriteni, és 1égteleniteni kell.
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Vmax= 1,2*V*[p*(1/Ew*D/e*ER)

- [JVmax: megengedhetd vizveszteség (1)

- V: a vizsgalt csészakasz térfogata (1)

- Dp: a mért nyomasveszteség (kPa)

- Ew: a viz 6sszenyomhat6sagi modulusa ( kPa)

- D: a cs6 belso atmérdje (m)

- e: csOfal vastagsaga (m)

- ER: cs6fal rugalmassagi egyiitthatdja hossztengelyre merdleges iranyban (kPa)
3.6.1.1.5. FO vizsgalati fazis:

30 percen keresztiil figyelni kell a cs6 0sszehtizodasa miatt keletkez6 nyomasnovekedés mértékét.

A vizsgalat akkor sikeres, ha a nyomasnovekedést mutat6 gorbe toretlen.
Amennyiben nyoméscsokkenés tapasztalhatd, akkor szivargas van a rendszeren.

Kétség esetén a f6 vizsgalati id6 hosszat 90 percre meghosszabbithatjuk. Ebben az esetben a nyo-
masveszteség 25kPa-ra korlatozddik az 6sszehuzddasi fazis soran elért legnagyobb nyoméashoz

képest.
A vizsgalat akkor sikeres, ha a nyoméasesés kisebb, mint 25 kPa.
3.6.1.2 Csovezeték fertotlenitése:

A mosatasi fertotlenitési munkakat a MSZ 15286:1999 Ivovizellatas, csOvezetékek tisztitasa €s
fertétlenitése szabvany eldirdsainak megfelelden kell elvégezni A csOvezetéket a szilard szennye-
z0désektol ivovizzel obliteni sziikséges. Az Oblitést levegd bevitel nélkiil kell végezni. A mosatasi

id6 min 2x —e a tervezett csdszakaszban kialakul6 sebesség hanyadosanak.

A mosatott vizet el kell vezetni a munkateruletrol.

sz

statikus eljarassal torténd bevitelével kell végezni. A csdvezetékben el kell érni a 30 mg/l —es
hypos fertdtlenitdszer koncentracidt. A fertdtlenitd szernek min. 3 orat kell tartézkodnia a csOve-

zetékben.
A fertétlenités folyamata a nyomaspréba folyamataval egyidejlileg is torténhet.

A behatési id6 és a nyomasproba vizsgalat végén a csOvezetéket ivovizzel obliteni sziikséges min
2X.
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A megépitett vizhalézat tlizcsapjan keresztiil, akkreditalt laboratoériumi vizsgéilathoz, akkreditalt
vizmintavételt kell végezni. A sikeres negativ bakterioldgiai vizminta eredmény utin lehet a veze-

téképitést készre jelenteni és kérni a miiszaki atadas-atvétel idopontjanak kitlizését.
3.6.1.3 Vizzarosagi vizsgalat:

MSZ EN 1610:2001 szerinti mddszerrel végezve. 7.4.1.Vizzel val6 vizsgélat ( ,,W”- modszer)
3.6.1.3.1Vizsgalati nyomas

A vizsgélati nyomas a vizsgélati szakasznak, adottsag szerint, a folyasiranyban vagy azzal ellenté-
tesen elhelyezett akna terepszintjéig vizzel val6 feltoltésébol szarmazd nyomas, legnagyobb értéke
50 kPa ( 0,5 bar) , legkisebb értéke 10kPa ( 0,1 bar) a csétetdn mérve. Nagyobb vizsgilati nyomas
adhaté meg azon csOvezetékekre, amelyek allandéan vagy atmenetileg tilnyoméssal tizemelnek
(lasd a prEN 805-6t).

3.6.1.3.2. Eldkésziileti id6

A csoévezeték és/vagy akna feltoltése és a megkivant probanyomasérték elérése utan elOkésziileti

idore lehet sziikség.

MEGJEGYZES: Szokdsos médon 1 éra elegendé. Ennél tobb idére lehet sziikség példaul szara-

zabb klimatikus koriilmények kozott a betoncsovek esetében.
3.6.1.3.3. Vizsgélati idétartam

A vizsgalati id6tartam 30 +/- 1 perc.

3.6.1.3.4. Vizsgélati kovetelmények

A vizzel valo feltoltéssel az 7.4.1. szakaszban leirtak szerint vizsgalati nyomas 1kPa-on beliil ma-
radjon. Ezen kovetelmény eléréséhez a vizsgélat alatt hozzatoltott teljes vizmennyiséget, valamint

a megkivant vizsgélati nyomason a mindenkori nyomémagassagot mérni és feljegyezni kell.
A vizsgalati kovetelmény teljesiil, ha az utantoltétt viz mennyisége nem nagyobb, mint:

- 0,15 1/m? 30 perc alatt csdvezeték esetében

- 0,20 1/m? 30 perc alatt csOvezeték és hozza tartozd akndk esetében

- 0,40 1/m? 30 perc alatt aknék és ellenérzd nyilasok esetében MEGIEGYZES: a m? a belsé

nedvesitett feliiletet jelenti
3.6.1.3.5. Egyedi cs6kotések vizsgalata

Ha masként nincs eldirva, az egyedi csOkotések vizsgilata a teljes csOvezeték, altalaban > DN
1000, vizsgélataként foghato fel.
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Egyedi csokotések vizsgalatakor a ,,W” vizsgélat szerinti feltiintetett 1 m hosszud csédarab feliile-

tének felel meg, ha més rendelkezés nincs. A vizsgalati kovetelmények megfelelnek az
3.6.1.3.6. szakasz szerintieknek, a csétetén 50 kPa probanyomassal.
3.6.1.4. Foldmiivek vizsgalatai:

- A gerincvezeték nyomvonaldban 100 m-ként radiometrids izotdpos vizsgélattal késziilt

talajtomorségi vizsgalatot kell végezni, a csdzonaban illetve a terepszint alatti -50 cm-es rtg-ben.

- Ott, ahol a meglévd vagy tervezett szilard burkolatd utat érint a nyomvonal terheléses, ott

tarcsas teherbirasi vizsgalatot is kell végezni.

- A keresztez0, ill. kozelben haladé vonalas létesitmények véddtavolsagan beliil csak kézi

foldmunkavégzés megengedett!

- A munkaérkot 80 cm —t6l mélyebben ducolni sziikséges, vagy rézsiis kialakitassal kell azt
kiasni. Rézstihajlas mértéke 1:2, a kitermelt fold szakaddlapon beliil nem tarolhatd! Megjegyzés: a

koltségvetésben dicolt munkaarokkal keriilt a foldmunka mennyiségének szamitasa.
- Az esetlegesen a felszinrdl érkezd csapadékvizeket a munkaaroktdl el kell vezetni.

- A csOz6naban a talajvizsgéalati jelentés alapjan a meglévé altalaj tormelék és humusz men-
tes részét terveztem visszatoltésre. Az als6 dgyazati rész min 10 cm vtg., mig a cs0zona felso része
a csotetd sikjatol 30 cm-ig terjed. A cs6zénaban kézi tomoritést lehet végezni, az elvart tomorségi
fok Trg= 85%. A csdzoéna folotti rétegekben 20 cm-kénti fold visszatoltés melletti gépi tomorités
sziikséges a Trg= 90% -os relativ tomorség eléréséhez. A végsé felsd 50 cm visszatoltést

Trg=95%-o0s tomorségre kell tomoriteni.

- Azokon a helyeken, ahol az épitési-bontési tevékenység meglévd vagy tervezett szilard

tott talajnak.

- A meglévé burkolatok helyredllitisnak épitése soran E2= 50 MN/m2 illetve, E2= 40
MN/m2 min. teherbirast kell elérni.

3.6.1.5. Atadas-atvételi dokumenticié minimalis tartama:

- A megépiilt vezetékek esetében az e-kozmii nyilvantartasba vételhez sziikséges geodéziai

megvaldsulasi munkarészeket el kell végezni.

Megvaldsulési terv készitése. (horizontélis €s vertikélis tervlapok, csomdpontok)
- Beépitett anyagok OTH engedélyei.

- Beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai.

- Akkreditélt laboratériumi mikrobioldgiai vizvizsgalati jegyzOkonyv.
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Akkreditélt laboratériumi kémiai vizvizsgélati jegyzokonyv.

E-naplé.

Nyomasproba jegyzokonyvek

Viztartasi vizsgalati jegyzOkonyvek

ITV kameras vizsgalati jegyzOkonyv lejtés diagrammal és DVD felvétellel

Talajvizsgalati jegyzokonyvek (izotdpos ill. terheléses tarcsas )

FMV ny

ilatkozat

. Kivitelezéssel érintett helyrajzi szamok

telepiilés érintett helyrajzi szamok: NYIREGYHAZA

HRSZ Miivelési ag Tulajdonos Bejegyz6 hatarozat, vezeték-
jog, szolgalmi jog

1295/2 Kivett tt Ibrany Varos Onkormanyzata

1303/1 Kivett tt Ibrany Varos Onkormanyzata

1303/2 Kivett tt Ibrany Varos Onkormanyzata
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LETESITMENY JEGYZEK

Ibrany, Babota utca ivoviz és szennyviz halézat bovitése
vizjogi bejelentési terve

Vizhal6zat

D110 PE 100 SDR 17 P10 KPE cs6 (m) 98,8
DN 80 FF tlizcsap (db) 1
VAG tartalék elzaréval €s tartozékaival (db) 1
DN 100 VAG szakaszol6 tolézar (db) 1
D32 PE 100 SDR 17 P10 KPE cs6 (m) 79,2
Szennyvizhalozat

D200 KG-PVC SN8 cs6 (m) 110
D1000 Beton tisztité akna (db) 4
D160/315 KG tisztitd akna (db) 9
D160 KG-PVC bekoto csatorna (m) 64,7

Kosa Istvdan
vezeto tervezd

eng.sz.: VZ-T-15-0846
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