MUSZAKI LEIRAS
szennyviz tisztito- és atemelo aknak épitészeti rekonstrukcioja
Nyiregyhazi szennyviz iizem



1. Feladat rovid ismertetése
A Nyiregyhdzi szennyviz tizem mikddési teriiletén 4 db szennyviz tisztito akna és 2 db
szennyviz atemel6 akna épitészeti rekonstrukcioja sziikséges.
A tisztitdo aknak rekonstrukcidja a meglévd, beton aknak elbontasaval és 1j, beton aknak
épitésével torténik, a Tolgyes utcai rekonstrukcid esetén a két feltjitandd akna kdzotti 17,00
fm DN 400 beton gravitacios szennyvizvezeték rekonstrukcidjaval.
Az 4temel8k rekonstrukcidja a meglévé, tordtt UPE TOP fenekek eltjitisaval torténik.

2. Telepiilésenkénti elhelyezkedés (Tisztitoaknak)

2.1. Nyiregyhaza, Orosi (Nyiregyhazi) it Tejipar diszkont el6tti buszmegalloban
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Atméré: 1,00 m, mélység: 2,80 m
e Akna elhelyezkedése: Aszfaltburkolat (Magyar Kozt Nonprofit Zrt.)
e Atfolyas dimenzioja: 400 mm
e Aknaba csatlakozo vezeték: 1 db DN 250 KM PVC nyomovezeték
e Aknaba csatlakozo vezeték: 1 db DN 160 KG PVC gravitacios vezeték
o Meglévo fedlap cseréje nem sziikséges
e Nyugalmi talajvizszint adatok nem ismertek, ajanlatkéré opcios tételként kéri szerepeltetni

a talajvizszint siillyesztés koltségeit, ami csak akkor keriil elszamolasra, ha a munkanem
megvaldsul!
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o Ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges, amely a kivitelez6 feladata. Az Oros fel6l
érkezé6 DN 250 mm-es nyomovezeték szennyvizét a NYIRVV Nonprofit Kft. parkolo elétti
zoldsavban talalhato gravitacios szennyviz aknaba lehet elvezetni DN 250 mme-es ideiglenes
nyomoévezeték megépitésével, 380 fm hosszan.

e A Gomba utca feldl érkez6 szennyvizet szippantassal is lehet kezelni, melyet a
NYIRSEGVIZ Zrt. t6] meg lehet rendelni.

- szennyviz elszallitasa szippantoval: 80.000,-Ft + AFA / fordulo
- ideiglenes csatorna elzaras fujhato elzaré dugoéval: 8.000,- Ft + AFA/darab/minden
megkezdett naptari nap.

o A sziikséges elektromos energia biztositasa kivitelezo feladata.

2.2.Nyiregyhaza, Westsik Vilmos utca szobraszat elétti zoldsav
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Atméré: 1,00 m, mélység: 2,00 m

Akna elhelyezkedése: Z6ldsav (NYIRVV Nonprofit Kft.)
Atfolyas dimenzioja: 400 mm

Aknaba csatlakozo vezeték: 1 db DN 250 KPE nyomoévezeték

Aknaba csatlakozo vezeték: 1 db DN 160 KPE nyomévezeték

Aknaba csatlakozo vezeték: 1 db DN 110 KG PVC szelléztetd (biofilter) vezeték
Meglévo fedlap cseréje nem sziikséges

Talajviz jelenlétére nem kell szamitani
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o Ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése nem sziikséges, az érkezd szennyvizeket lizemelteto 4
ora iddtartamra kizarja a megfelelden elokészitett épitési allapotban, kivitelezdvel egyeztetve.

e A meglévé akna iilepités akna, mely miiszaki kialakitast nem kivanjuk a rekonstrukcio soran
ujraépiteni, ezért az 01j aknat olyan fenékszinttel kell megépiteni — kb 1,60 m-es aknafenék
mélység — mely atfolyos kialakitast

e A sziikséges elektromos energia biztositasa kivitelez6 feladata

2.3.Nyiregyhaza, Tolgyes utca 2 db iranytéré akna
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Atemelé melletti iranytoré akna Atméré: 1,00 m, mélység: 4.10 m

Aknak elhelyezkedése: Z6ldsav (NYIRVV Nonprofit Kft.)
Atfolyas dimenzioja: 400 mm

Aknaba csatlakozo vezeték: 1 db DN 160 KG PVC gravitacios vezeték (szanalhato)
Meglévo fedlap cseréje nem sziikséges

A nyugalmi talajvizszint vizsgalatahoz figyeld kutat farattunk az aknak kozotti teriileten. A
katban -4,00 m-es mélységben 1évé nyugalmi talajvizszintet mértiink, ami a terepviszonyok
korrekcidjat beleszamitva azt jelenti, hogy a rekonstrukcidoval érintett aknak épitési
fenékszintje €s a vezeték fektetési szintje kb 20-40 cm-es talajvizben lesz. Mivel a talaj
Osszetétele €s szerkezete nem ismert, €zért nem hatarozhatd meg pontosan, hogy a munka
nyiltviztartassal elvégezhet6-e. Ebbol kovetkezik, hogy opcios tételben sziikséges
szerepeltetni a talajvizszint siillyesztés koltségét, amennyiben az épités soran sziikséges.
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Ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges, mely palyazo (kivitelezo) feladata. A
Sostoi ut feldl érkezd gravitacids agon sziikséges szivattyt ideiglenes beépitése, ami a
szennyvizet a meglévo atemeld aknaba emeli.

Az 1d0Os otthon bekotdvezetékén érkezd szennyvizét szintén szivattyl telepitéssel sziikséges
atemelni az atemeldbe, a Tolgyes utca atvagasat kdvetden ideiglenesen beépitett DN 200 KG
PVC cs6 ut ald behelyezésével, ideiglenes zizottkd feltdltéssel, majd végiil burkolat
helyreallitassal. Amennyiben az innen érkezd vizmennyiséget szippantéssal is lehet kezelni,
akkor azt a NYIRSEGVIZ Zrt. t6]1 meg lehet rendelni

- szennyviz elszallitasa szippantéval: 80.000,-Ft + AFA / forduld

- ideiglenes csatorna elzaras fujhatd elzaré dugoéval: 8.000,- Ft + AFA/darab/minden
megkezdett naptari nap

A Csongor utca feldl érkezo6 ag lezarasat és az érkezd szennyviz téritésmentes elszallitasat a
NYIRSEGVIZ Zrt. elvégzi.

A munkateriiletet érintd novényzet sorsat illetben egyeztetink a NYIRERDO Zrt.
illetékesével, az érintett aljndvényzet eltavolitisa a munkateriiletrél palyazé (kivitelezo)
feladata

400 V-os elektromos fesziiltséget a szennyviz atemeld kapcsold szekrényébol a
NYIRSEGVIZ Zrt. téritésmentesen biztosit, elektromos hosszabbito vezetéket nem.

,I'Jtpadkéban talalhato iranytoré akna
Atméro: 1,00 m, mélység: 3,60 m

Aknak elhelyezkedése: Zuzott koves utpadka (NYIRVV Nonprofit Kft.)

Atfolyas dimenzioja: 400 mm

Aknaba csatlakozo vezeték: 1 db DN 200 KG PVC gravitacios vezeték

Aknaba csatlakozo vezeték: 1 db DN 200 azbesztcement gravitacios vezeték

Meglévé fedlap cseréje sziikséges 1ij, DN 600 ntvény fedlapra, melyet a NYIRSEGViIZ
Zrt. téritésmentesen biztosit (csak munkadij)

A nyugalmi talajvizszint vizsgalatdhoz figyel6 kutat farattunk az aknak kozotti teriileten. A
kutban -4,00 m-es mélységben 1év6 nyugalmi talajvizszintet mértiink, ami a terepviszonyok
korrekcidjat beleszamitva azt jelenti, hogy a rekonstrukcidval érintett aknak épitési
fenékszintje és a vezeték fektetési szintje kb 20-40 cm-es talajvizben lesz. Mivel a talaj
Osszetétele €s szerkezete nem ismert, ezért nem hatdrozhaté meg pontosan, hogy a munka
nyiltviztartassal elvégezhet6-e. Ebbol kovetkezik, hogy opcios tételben sziikséges
szerepeltetni a talajvizszint siillyesztés koltségét, amennyiben az épités soran sziikséges.
Ideiglenes szennyvizatemelés kiépitése sziikséges, mely kivitelez6 feladata. A Sostoi ut feldl
érkezd gravitacidos agon sziikséges szivattyll ideiglenes beépitése, ami a szennyvizet a
meglévo atemeld aknaba emeli.

Az id6s otthon bekotovezetékén érkezd szennyvizét szintén szivattyl telepitéssel sziikséges
atemelni az atemelObe, a Tolgyes utca atvagasat kovetden ideiglenesen beépitett DN 200 KG
PVC cs6 ut ald behelyezésével,ideiglenes zzottkd feltdltéssel, majd végiil burkolat
helyreallitassal. Amennyiben az innen érkez6é vizmennyiséget szippantassal is lehet kezelni,
akkor azt a NYIRSEGVIZ Zrt. t6] meg lehet rendelni.

- szennyviz elszallitasa szippantoval: 80.000,-Ft + AFA / fordulo

- ideiglenes csatorna elzaras fajhato elzar6 dugéval: 8.000,- Ft + AFA/darab/minden
megkezdett naptéri nap

A Csongor utca feldl érkezo ag lezarasat és az érkezd szennyviz téritésmentes elszallitasat a
NYIRSEGVIZ Zrt. elvégzi.

A munkateriiletet érintd novényzet sorsat illetden egyeztetink a NYIRERDO Zrt.
illetékesével, az érintett aljndvényzet eltavolitasa a munkateriiletrdl a kivitelez6 feladata

400 V-os elektromos fesziiltséget az atemeld kapcsold szekrényébél a NYIRSEGVIZ Zrt.
téritésmentesen biztosit, elektromos hosszabbitod vezetéket nem.
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2.4 Tolgyes utcai 2 db iranytoré akna kozotti DN 400 beton, gravitaciés szennyvizvezeték
cseréje 17,00 fm hosszan

o Meglévd, DN 400 beton, gravitacios szennyvizvezeték feltarasa és elbontasa

o Tormelék elszallitasa szeméttelepi elhelyezéssel
Uj, SN 8 gyiiriimerevségii DN 400 KG PVC gravitacids szennyvizvezeték épitése a két akna

L]
kozotti 17,00 fm-es szakaszon, aknakba vizzaré moédon, gyari befalazdé idomok beépitésével
csatlakoztatva

e Talajvizre vonatkoz6 informécidkat lasd feljebb, az akna épités miiszaki ismertetésénél

Nyomvonalat érintd novényzet eltdvolitisa a kivitelezd feladata, az erdd kezeldjének
engedélye mar rendelkezésre all

3. Telepiilésenkénti elhelyezkedés (Atemelé aknak)

3.1. Kaeétaj, Vasut utca
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Atméré: 3,00 m, mélység: 4,50 m

TOP fenék mérete 1,60 m (ajanlatkéré kéri a méretet helyszini méréssel pontositani):
Nyugalmi talajvizszint: -3,20 m

Ideiglenes szennyvizatemelés sziikséges, melyet az atemeld iizemi teriiletén talalhato
gravitacios iranytor6 akndban elhelyezett szivattyGval lehet atemelni az atemeld iizemi
teriiletén talalhato szerelvény akna mentesit6 csonkjaba kotve 15,00 fm ideiglenes szennyviz
nyomovezeték megépitésével (kivitelezo feladata)

400 V-os elektromos fesziiltséget a szennyviz atemeld kapcsold szekrényébdl a
NYIRSEGVIZ Zrt. téritésmentesen biztosit, elektromos hosszabbitd vezetéket nem.
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3.2. Ujfehérté, Széchenyi Istvan utca I. dtemeld
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Ideiglenes szennyvizatemelés sziikséges, melyet az atemeld keritése elotti teriileten talalhato
gravitacios iranytor6 aknaban elhelyezett szivattyuval lehet atemelni az atemeld lizemi

terliletén talalhatd szerelvény aknaba.a meglévd gépészeti szerelvények megbontasa utan
kialakitott mentesité csonkjaba kotve 15,00 fm ideiglenes szennyviz nyomovezeték

megépitésével (kivitelezo feladata)

e Harom fazis a szennyviz atemelé kapcsolo

szekrényébol

téritésmentesen biztosit, elektromos hosszabbit6 vezetéket nem.

Felhivjuk az Ajanlattevok figyelmét, hogy a megadott méretek tajékoztato jellegiiek, a
kivitelezés megkezdése elott a helyszinen ellendrizendok! Ajanlatkéré a beszerzési eljaras
ajanlattételi szakaszaban helyszini bejarasra biztosit lehetoséget.

a NYIRSEGVIZ Zrt.
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4. Tisztito aknak felujitasa 1j, gyari korillmények kozott eléregyartott, szulfatillo beton
aknaelemek beépitésével

A meglévo akndk bontasanal figyelemmel kell lenni arra a koriilményre, hogy azok statikai allapota
bizonytalan. A bontdsokat ugy kell elvégezni, hogy az aknaba csatlakoz6 vezetékek ne sériiljenek,
azokba épitési tormelék ne keriiljon!

Annal az aknanal, ahol az épitéshez nem sziikséges ideiglenes szennyvizatemelés, az lizemi allapotot
csak a sziikséges ideig lehet megszakitani.

4.1 Ajanlatkéro feladatai

o Ideiglenes szennyvizkizaras biztositisa 4 6ra idétartamig a Nyiregyhaza, Westsik Vilmos
utca szobraszat elétti zoldsavban talalhaté szennyviz akna felajitasa soran, kivitelezovel
elézetesen egyeztetett idopontban

o Keletkezd szennyviz kizarasa és elszallitasa téritésmentesen a Nyiregyhaza, Tejipar diszkont
buszmegalloban taldlhaté szennyviz akna felijitdsi munkdi soran a Gomba utca feldli
gravitaciés agbol

o Keletkezd szennyviz kizaréasa és elszallitasa téritésmentesen a Nyiregyhaza, Tolgyes utcai aknak
felujitasi munkai soran a Csongor utca fel6li gravitaciés agbhol

o A felyjitassal érintett aknak mosatasanak dijtalan elvégzése a munkateriilet atadasat
kovetben, elézetesen egyeztetett iitemezés Szerint

4.2 A Vaillalkozoként szerz6do ajanlattevé feladatai

4.2.1. Elokészitési és bontasi munkak

o A szerz6dés targyat képezd munkak miiszaki tartalmdnak megvaldsitasa 1. osztalyd
minéségben

* A megvaldsitasahoz ideiglenes szennyvizelvezetések kiépitése a szerzodés miiszaki tartalma
szerint.

o Talajvizszint siillyesztés kiépitése és lizemeltetése, ahol az sziikséges

e A munkiak megvaldsitasahoz sziikséges ideiglenes forgalomszabalyozasi tevékenység
elvégzése a sziikséges kozuti és munkateriileti kitablazasokkal

e A munkik megvalésitasahoz sziikséges Osszes iizemeltet6i szakfeliigyeletek megkérése,
azok dijanak megfizetése,

o A szikséges kozmiifeltarasok elvégzése az érintett kozmii lizemeltetok iranymutatasai és
eléirdsai szerint

e Munkateriilet elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi elGirasok betartasaval, sziikség esetén
a munkatertilet &jszakai kivilagitasanak biztositasa

e A felyjitasi munkakhoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont(ok) kialakitasa azokon a
munkateriileteken, ahol ezt megrendel6 nem biztositja.

o Meglévd aknak elbontasa, a keletkez6 hulladék elszallitasa, fokozottan iigyelve arra, hogy az
¢épitési teriiletrdl a bontasi tdrmelék mieldbb elszallitasra keriiljon, az a forgalmat ideiglenesen
sem zavarhatja.

4.2.2. Felhjitasi munkak
e Uj, gyari koriilmények kozott eléregyartott, szulfatalld vasbeton elemekbél tisztitdakna
beépitése 1000 mm-es belsé atmérdvel, a sziikséges mélységekkel

o Akna fenékelem optimalis hidraulikai tulajdonsagokkal rendelkezd, beépitett gumigyliriis
csOcsatlakozdval, a kiinet 1:3 — 1:5 kozotti rézsiis oldalpadkaval ellatott legyen.
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e Uj akndkra a meglévé, illetve a NYIRSEGVIZ Zrt. altal biztositott DN 600 éntvény fedlapok
szakszerli beépitése gyari koriilmények kozott eldregyartott, beton szintbeemeld gytrik
beépitésével, aknanyakak szulfatallo habarcsos kikenésével

e Aknaelemek miszaki elvarasai: beton nyomoszilardsagi osztalya C30/37, kornyezeti osztaly
XAA4(H), falvastagsag 12 cm

o Aknak fels6 nyilasmérete 600 mm.

4.2.3. Befejezé6 munkak

e Uj aknak beépitéséhez kitermelt talaj visszatoltése — amennyiben annak mindsége nem
megfeleld, akkor talajcserével - és tomdritése az alkalmazastechnikai eldirasok szerint

e Ideiglenes iizem kiépitéséhez esetlegesen megbontott aknaelemek és fedlapok helyreéllitasa

o A kivitelezési munkak soran felmeriilt bontasi munkak teljeskorii helyreallitasa legalabb a
bontés eldtti miszaki tartalommal és mindségben, beleértve a zoldsavok, aszfaltburkolatok
helyreallitasat, a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. eldirasai alapjan

5. Atemel6 akniak TOP fenék felujitasa

Mindkét dtemelSben a meglévd, iivegszal erdsitésii poliészter (roviden UPE) anyagu, kiiilepedés gatlo
kialakitasu fenékelem t6bb helyen megsériilt, - allapot csatolt fényképeken lathatdo — felgjitasuk
sziikséges. A feltjitasra olyan miiszaki tartalmu palydzatot varunk, mely a meglévd atemeld vasbeton
aknafalanak bélelése, kasirozasa nélkiil kinal hosszatavi, vizzaré megoldast. Elképzeléseink szerint a
sériilések foltszerli javitasa vagy a teljes TOP fenék cseréje elfogadhatd ajanlat. Mindkét esetben a
felgjitasnak vizzar6 modon kell elkésziilnie,foltszerti javitds esetén a sériilések alatti betonréteg
statikai helyreallitdsaval. Amennyiben a TOP fenék teljes cseréjét ajanlja meg tisztelt palyazo, abban
az esetben a TOP fenék és a vasbeton aknafal csatlakozasanak, — tekintettel az eltéré anyagok statikai,
hétagulasi, fizikai és kémiai tulajdonsagaira - hossza tdvon biztositania kell a kapcsolat vizzardsagat.

5.1 Ajanlatkéré feladatai

o A felyjitassal érintett aknak mosatasanak dijtalan elvégzése a munkateriilet atadasat kovetden,
elézetesen egyeztetett litemezés Szerint
A munkateriilet atadasa, valamint az elkésziilt felajitas miiszaki atvétele

o A szerzddés szerinti vallalkozo6i dij fizetési hatariddig torténd megfizetése

e 380 voltos csatlakozasi pont biztositasa az atemeldk kapcsoloszekrényeiben, hosszabbitd
vezeték nélkiil

5.2 Ajanlattevo feladatai
5.2.1. Eldkészitési és bontasi munkak

o A szerzddés targyat képezé munkak miiszaki tartalmanak megvalositasa I.osztalyti minéségben

e A megvaldsitasahoz ideiglenes szennyvizelvezetések kiépitése a szerzodés miiszaki tartalma
szerint.

e Talajvizszint siillyesztés kiépitése és iizemeltetése, ahol az sziikséges

e A munkdk megvalositisdhoz sziikséges ideiglenes forgalomszabalyozasi tevékenység
elvégzése a sziikséges kozati és munkateriileti kitablazasokkal

o A munkak megvaldsitasahoz sziikséges Osszes lizemeltetdi szakfelligyeletek megkérése, azok
dijanak megfizetése,

o A szikséges kozmiifeltarasok elvégzése az érintett kozmi iizemeltetdk iranymutatasai €s
el6irdsai szerint

e Munkateriilet elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi eldirasok betartasaval, sziikség esetén
a munkateriilet éjszakai kivilagitasanak biztositasa
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Meglévo aknak elbontasa, a keletkez6 hulladék elszallitasa, fokozottan ligyelve arra, hogy az
épitési teriiletrdl a bontasi tormelék mieldbb elszallitasra keriiljon, az a forgalmat ideiglenesen
sem zavarhatja.

5.2.2. Felujitasi munkak

A sériilések foltszerli javitasa vagy a teljes TOP fenék cseréje Mindkét esetben a felujitdsnak
vizzaré modon kell elkésziilnie, foltszerli javitas esetén a sériilések alatti betonréteg statikai
helyreallitasaval.

Amennyiben a TOP fenék teljes cseréjét ajanlja meg tisztelt palyazo, abban az esetben a TOP
fenék és a vasbeton aknafal csatlakozasanak, — tekintettel az eltér6 anyagok statikali,
hétagulasi, fizikai és kémiai tulajdonsagaira — hossz tavon biztositania kell a kapcsolat
vizzarosagat.

5.2.3. Befejez6 munkak

Ideiglenes lizem kiépitéséhez esetlegesen megbontott aknaelemek és fedlapok helyreallitasa

A kivitelezési munkak soran felmeriilt bontasi munkak teljeskorii helyreallitasa legalabb a
bontas el6tti miiszaki tartalommal és mindségben, beleértve a zoldsavok, aszfaltburkolatok
helyreallitasat, a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. eldirasai alapjan

Garancia

Az elkésziilt kivitelezési munkara tisztito akna feltijitas esetén legalabb 36 honap, atemel6 TOP
fenék foltszeri helyreallitasra legalabb 3 év, a teljes fenék cserére legalabb 5 év garanciat kell
vallalnia az ajanlattevonek.

A miiszaki atadas-atvétel feltételei

Tisztitdo akndk esetén ipari televiziés vizsgalat felvétele és jegyzOkonyve az 1j
csOcsatlakozasokrdl. A csatornakameras vizsgalatok elvégzésére ajanlattevé 35.000 Ft/éra +
AFA dij ellenében vallalkozik

Tomorség vizsgalati jegyzOkonyv atadasa

Felels miiszaki vezetdi nyilatkozat atadasa

Kivitelezdi nyilatkozat atadasa

A beépitett anyagok megfeleloségének igazolasa, a teljesitmény nyilatkozatok atadasa

Egyéb feltételek:

8.1 Villalkozé feladata

A feltjitassal érintett terlileten az ingatlanok és kozlekedési utak megkdzelithetoségének és
jarhatosaganak biztositasa, a munkateriilet és kdrnyékének tisztan tartasa

Az épitési napld naprakész vezetése a jogszabalyokban elbirtak szerint (e-napld nem
sziikséges)

A munka- és balesetvédelmi el6irasok betartasa és betartatasa a munkateriileten

Legalabb egy 6 felelds munkahelyi vezet6 jelenlétének biztositasa a munkateriileten

Ajanlatkér6 felhivja ajanlattevok figyelmét, hogy

A felgjitasi munka kézmiivet is érinthet, ezért a kivitelezés soran fokozottan kell figyelni ezek
védelmére

A munkaarok és munkagddrok helyreallitasa soran kiemelten fontos szempontként kezelje
az eloirt mértéki tomorités elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal vagy
burkolatsiillyedés esetén annak okaként — amennyiben rendkiviili, j61 meghatarozhat6 egyéb
ok nem bizonyithaté — a helytelen tomoritést fogjuk elfogadni, és az utdlagos helyreallitas
koltségét a kivitelezdvel megfizettetni.

11/12



Az ajanlati ar tartalmazzon minden anyagot és dijat és felmeriilé koltséget. Az ajanlati
ar atalanyar, azon feliil semmiféle tobbletkoltség nem szamolhat6 fel.

Munkateriilet atadas: a szerzédéskotést kdvetden, a nyertes Ajanlattevo és Ajanlatkérd altal
egyeztetett idépontban, illetve iitemterv szerint.
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