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Ajanlattételi felhivas

E Nyirbogdany, F6 u. DN 200-as gravitaciés szennyvizvezeték rekonstrukei6 I1.
iitem és szennyviz nyomovezeték épitése




I.  Altalanos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljaras célja, hogy a meghirdetett €pitési munka
az ajanlatkérd szdmara a lehetd legkedvezébb mddon keriiljon elvégzésre.

II. Az eljaras altalanos feltételei

A meghirdetett eljarast ajanlatkér® a sajat nevében folytatja le. Az eljaras szabélyaira ajanlatkérd
beszerzési szabalyzata vonatkozik, az eljarast ajanlatkéré az 5 4rajanlat bekérésére vonatkozd
szabalyok figyelembevételével folytatja le. (Ajanlatkéré beszerzési szabdlyzata a ww w.nyirsegviz.hu
oldalon elérhetd).

III.  Azeljaras targya

I11.1 FELADAT

Nyirbogdany Fé u. 26 — F6 u. 64. sz kozitti meglévé DN 200 KG-PVC gravitaciés szennyviz
gerincvezeték cseréje azonos dimenziéji KG-PVC csére 365 fm nyomvonal hosszban, viltozé
mélységben,

- tovabba 3 db 4j beton tisztitbakna épitése,

- 5db aj tisztité nyilas kialakitasa,

-3 db meglévé tisztitd akna felijitasa (akna belso feliilet javitasa, vakolasa szulfatallo anyaggal),

- aknafedlapok, tisztitonyilasok fedlapjainak szintbe helyezése,

- 3 db aj bekoto vezeték épitése.

A feladat részeként el kell végezni a terv szerinti miszaki el6készitési, valamint a megvalositasi
feladatokat, beleértve az Ajanlatkéréi jovahagyashoz kotott ideiglenes atemelések kialakitasi terveinek
elkészitését, és a mikodtetését

I11.1.1 A feladat részletes ismertetése
A csatorna szakasz cseréjét a mellékelt 20/2013 torzsszamu vizjogi engedélyes tervdokumentacio
alapjan kell megvaldsitani az Sz-1-0-0 jelii részletes helyszinrajz szerint a 64. jell és az SZ1/11-61.
jeli aknik kozotti szakaszon. A rekonstrukcié kivitelezésekor figyelembe kell venni, hogy a
vezetékszakasz é16, lizemeld vezeték napi atlagos 290 m'/d szennyvizmennyiséggel, amelyet az
ajanlattevének rekonstrukcio idejére ki kell valtani, ugy, hogy a szennyvizelvezetés folyamatosan,
problémamentesen biztositott legyen.

I11.1.2 Meglévé allapot ismertetése
A rekonstrukcidval érintett szennyvizesatorna szakaszrol kamerds vizsgalat késziilt. A csatornaszakasz
tobb helyen sériilt, torott, a csOvezetékek kotési pontjai elesusztak, tomitd gumigylirlik sériiltek,
kifordultak. A tisztitdakna, csdvezeték csatlakozasainal sériilések, nem kivant alakvaltozasok alakultak
ki.

I11.1.3 Ideiglenes atemelés kialakitisa
Az ideiglenes atemelés kialakitasi terveinek elkészitése, Ajanlatkérdi jovahagyatasa, sziikséges
itemben torténd Kkiépitése, Kivitelezés ideje alatti tizemeltetése, a Kivitelezés befejezése utani
elbontasa, a sziikséges helyreallitdsi munkak elvégzése.
A feladat elvégzésére az Ajanlatkérd megrendelés esetén véllalkozasi készséget fejez ki.

111.1.4 Bontasi munkak
o A 64, és SZ1/4-63 sz. aknak kozotti vezeték szakaszon (120,4 fm) a meglévd szennyvizvezeték
kiemelése, 8 db bekdtdvezeték gerincesatlakozasanak elbontasa
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° Az SZ1/4-63, és SZ1/8-62 sz. aknak kozotti vezeték szakaszon (119 fm) a meglévd szennyvizvezeték

kiemelése, 10 db bekstdvezeték, gerincesatlakozasinak elbontasa

* Az SZ1/8-62, és SZ1/11-61 sz. aknak kozotti vezeték szakaszon (125 fm) a meglévd

szennyvizvezeték kiemelése, 10 db bekétdvezeték gerincesatlakozasanak elbontisa

® A kozutkezel6tdl a szakfeliigyelet megrendelése, annak téritési dijanak megfizetése az Ajanlattevd

feladata

II1.1.5 Rekonstrukeiés munkiak

o ]

e 2

. szakasz

A 64, és SZ1/2 sz. aknak kozdtti vezeték szakaszon (60,2 fm) {j, DN 200 KG PVC csé lefektetése a
megmaradd szennyvizaknak kozotti lejtés egyenletes elosztasaval. Az Sz 1/1T Jelll gerincvezeték
tisztitd nyilds kiépitése terv szerint. 4 db bekotdvezeték gerincesatlakozasanak visszaépitése, SZ1/2
jeli tisztité akna épitése,

. szakasz

Az SZ1/2, és SZ1/4-63. aknak kozotti vezeték szakaszon (60,2 fm) 4j, DN 200 KG PVC csé
lefektetése a megmaradd szennyvizakndk kozotti lejtés egyenletes elosztasaval. Az Sz1/3T jelii
gerincvezeték tisztitd nyilds kiépitése terv szerint, 4 db bekdtévezeték gerincesatlakozasanak
visszaépitése. A Fé u. 21. sz. (577 hrsz.) alatti ingatlanra @j bekdtévezeték kiépitése tisztitd
nyilassal.

3. szakasz

A SZ1/4-63, és SZ1/6. aknak kozotti vezeték szakaszon (59,5 fm) uj, DN 200 KG PVC c¢sé
lefektetése a megmaradd szennyvizaknak kozotti lejtés egyenletes elosztisaval. Az Sz1/5T jelii
tisztitéakna kiépitése terv szerint, 5 db bekotévezeték gerincesatlakozasnak visszaépitése. A Fo u.
46. sz (421 hrsz.) alatti ingatlanra 1j bekot6vezeték kiépitése tisztitd nyilassal. A Fé u. 27. sz. (574
hrsz.) alatti ingatlanra ij bekétévezeték Kiépitése tisztitd nyildssal. SZ1/6 jeli tisztité akna
épitése.

A F6 u. 46. alatti ingatlan bekotését a helyszinrajz nem tartalmazza, az legkésébb a munkateriilet
aratadas-atvételi eljarason keriil kijelslésre.

e 4, szakasz
A SZ1/6, és SZ1/8-62 sz. aknak kozdtti vezeték szakaszon (59,5 fm) 1j, DN 200 KG PVC csb
lefektetése a megmaradd szennyvizaknak kozotti lejtés egyenletes elosztasaval. Az Sz2/7T jelii
tisztitd nyilds kialakitasa terv szerint. 5 db bekitévezeték gerincesatlakozasanak visszaépitése.

e 5. szakasz
A SZ1/8-62, és SZ1/10 sz. aknak kozotti vezeték szakaszon (84.0 fm) uj, DN 200 KG PVC csé
lefektetése a megmaradd szennyvizakndk kozotti lejtés egyenletes elosztasaval. Az Sz2/9T jeld
tisztito nyilds kialakitdsa terv szerint. 8 db bekdtévezeték gerincesatlakozasanak visszaépitése
SZ1/10 jelii tisztité akna épitése.

e 6. szakasz

A S8Z1/10, és SZ1/11-61. sz. akndk kozotti vezeték szakaszon (41,0 fm) aj, DN 200 KG PVC cs6
lefektetése a megmarado szennyvizaknak kozotti lejtés egyenletes elosztasaval. 2 db bekotovezeték
gerincesatlakozasanak visszaépitése.

I11.1.6 Helyreallitdsi munkak, vizsgalatok

Ideiglenes iizem biztositasdhoz esetlegesen elbontott aknaelemek és fedlapok helyreéllitasa, az
ideiglenes vezeték elbontasa, a szilkséges helyreallitas elvégzése.

A Kivitelezés munka sordn felmeriilé bontasi munkak teljes kérii helyreallitasa.

Ipari televizios vizsgdlat elvégzése. Az ipari televizios vizsgalatok elvégzésére az Ajanlatkérd
megrendelés esetén vallalkozik.

A kivitelezés sordn tomérségi vizsgalatot kell végezni.
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TIX.1.7 Miiszaki kovetelmények

Bekito vezetékek

Tisztité  nyilass 400 mm, mianyag, elére  gyartott  folyasfenék  kialakitassal.
A tisztito nyilas a telekhataron kiviil kozteriileten van, a telekhatartél 1 m-re.

o  Zoldsavban, illetve B 125 terhelési osztalyig is ontvény fedlap keriiljon beépitésre a tisztité nyilasok
lefedésére. (NYIRSEGVIZ Zrt. felirattal és logdval)

e Telken beliili végzddéssel a telekhatartol 1 m, végén 150/100 sziikitdvel lezarva. (bekétd vezeték min.
0:150)

e Bekotd vezeték lejtése a tervezdi vélemény alapjan, 5-10 %-kal kérjik kialakitani.
Bekoté vezeték és a gerinc csatlakozas gyari idomokkal torténjen. Szinteltérés esetén 45%-0s
idomokkal, ferde surrant6 csdszakasszal.

o Bekotd vezetékek anyaga: a gerinctdl a @ 400-as tisztitd nyildsig a gerincvezeték anyagaval
azonosnak kell lennie.

o Kitdblazas: a tisztitonyilasok helyét ki kell tablazni.

e Bekots vezeték csomdpontok idealis kialakitasa: gerincnél 45%0s clagazé idom, majd 45%-os ividom
(maximum 2 idom kézvetleniil egymas utan)

o Csore kitd bekstd vezeték nyomvonala merleges legyen a gerincvezetekre.

e Minden ingatlan elldtdsat biztositani kell oly médon, hogy a belst rendszer foldszinti beépitését
figyelembe  véve  lehetdség  szerinti  graviticios  csatlakozasa  biztositott  legyen.
A pincében lévé vizesblokkok és az utca szintjétdl mélyebben fekvd ingatlanok esetén, hazi atemel6
betervezése sziikséges, a nyomo vezeték min. D63 KPE

e  Aknara kités megengedett és ebben az esetben a nyomvonal is eltérhet a merdlegestdl,

o Védo foldtakaras biztositasa sziikséges a méretezés, illetve a gyarté cég elbirdsa szerint.

Gerincvezetékek

Minimalis atmérd: DN200 Lejtés: 3-20 %.

Anyaga: tomdr, homogén falszerkezetii a csdterhelésnek megfeleléen méretezéssel meghatarozott, de
legalabb SN 8 kN/m’ gytirimerevségli KGPVC csatornacsd

A vezetékek beépitése a gyartok altal eldirt kovetelmények betartasa mellett torténhet.

Tisztito aknakat 60 cm szabad nyilasa sziikitovel (excentrikus) kell kivitelezni.

Aknak anyaga beton. Eldre gyartott elemekbdl késziiljenek, minden esetben szulfatallo kivitelben. A
fenékelem beépitett gumigyliriis csd csatlakozdval és optimalis hidraulikai aramlast biztosito kiinettel,
illetve 1:3-1:5 kozétti rézsiis oldalpadkaval gyartottnak kell lennie.

A beépitendd fedlapok egyedi feliratozdst fedlapok (NYIRSEGVIZ ZRt), atméréje 0600 mm,
anyaga legalabb 70 kg sulyl gombgrafitos vagy sziirke ontveny.

111.1.7 Az atadds-atvétel feltételei:

Az atadas-atvétel az eldirt mindségben torténd kivitelezés befejezése utan torténhet meg.
Az atadds-atvételi eljards soran az alabbi dokumentéacidk atadasa sziikséges:

e megvalosulasi tervek,

o abeépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagét igazolo bizonylatok,

o ipari televizios vizsgalatok jegyzokonyveinek, kameras felvételeinek atadasa
o tomorségi vizsgalat jegyzOkonyveinek atadasa

o geodéziai nyiltarkos bemérés

I11.1.8 Felek egyiittmiikodése

A csatornaépitési, rekonstrukeios feladat sikeres megvalésitisa érdekében felek egyiittmikddnek.
Ajanlatkérd vallalkozasi készséget fejezi ki a csatornakamerés vizsgalatok térités ellenében torténd
elvégzésére.

Ugyancsak vallalkozasi készségét fejezi ki az ideiglenes atemelés kiépitésére és lizemeltetésének
fenntartasara, melyre az ideiglenes atemelés terveinek ismeretében tud ajanlatot adni.
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II1.1.8.1 Az ajanlattevo feladatai

¢ Eldkészitési feladatok (tervezés és engedélyezés)

o A kivitelezés a SZSZB Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 36500/5818-8/2017. alt.
szamu vizjogi létesitési engedély hatarozatban foglaltak alapjan, tovabba a Bir6 és tarsa KFT
altal készitett 201/2013 t6rzsszam( tervdokumentacié alapjan végezhetd. Az egyszeriisitett
kiviteli terveket, ideiglenes dtemelések miiszaki megvaldsitasinak terveit az ajanlattevivel
egyeztetni sziikséges.

o A kozitkezeldi hozzajarulasban elSirtak betartdsa, a jovdhagyott terv szerint
forgalomszabalyozas elvégzése

e Megvalositasi feladatok
A gravitacids csatorna megépitésén til a kivitelezés soran a kiiktatott gerincvezeték csatornaszakasz és
a lezart bekdtévezetékek szennyvizét atemeléssel, ideiglenes gyiijtéssel a fGesatorna iizemeld
szakaszaba torténd eljuttatasa

II1.1.8.2 Ajanlatkérd feladatai
e Az egyes csatornaszakaszok mosatasanak dijtalan elvégzése a munkateriilet 4tadas iitemterve
szerint, | alkalommal
° A kozitkezeldi hozzdjarulds beszerzése, és a forgalomszabalyozasi tervek jovahagyatasa, 4és
az ezzel kapcsolatos koltségek megfizetése
¢ A munkateriilet 4taddsa, valamint az elkésziilt vezetékszakasz atvétele, és a szerz6dés szerinti
vallalkozasi dij megfizetése.

IIL.2 FELADAT

Nyirbogdany Fé u 76 sz. elétti akninil végz6dd szennyviz nyomévezeték meghosszabbitisa a
végatemel§ felé 659 fm hosszban, a meglévé graviticiés gerincesatorna mellett, a gerincesatorna
végatemeld eltti szakaszan lévo aknaba térténd becsatlakozassal.

IIL.2.1 A feladat részletes ismertetése

A feladatot az engedélyes tervek alapjan, és a miiszaki leirasban foglaltak szerint kell kivitelezni. Ez
alapjan:

° A nyomovezeték szakasz meghosszabbitisit 659 fm hosszban kell elvégezni a végatemeld elbtti
gravitacios szakaszig. Nyirbogdany telepiilés F6 utca 76 szam el6tti akna becsatlakozasi pontja el6tt
kell 0sszekdtni a tervben az NY-1 jelli, NA 150-es szennyviz nyomévezetéket és a meglévé NA 100-
as nyomovezetéket, a veégatemeld elotti gravitacios szakaszig a 3827-es szama allami kdzat mentén,
majd az iskolatol Snkorményzati uton kell a vezetéket az M-2 jeli tisztitdakndig vezetni, és az aknéra
kotést kialakitani.

° A meglévé és az (j nyomovezetékek Osszecsatlakozasi pontjanal az M-1 jelii akna eldtt ki kell
alakitani 2 db foldalatti tolozarat, egy tol6zarat a meglévd nyomovezetékre, a masik tolézarat az Uj
nyomovezetékre kell megépiteni.

o A foldalatti tolézarakat beépitési készlettel, a terepszinten dntvény fedlappal lezarva, betongallérral
kérbevéve, kell megépiteni.

® A szennyviz nyomovezetek, NA 150-es PE 80V SDR 17,6 milanyagb6l épiiljsn min. 1,0 m
foldtakarassal. A vezeték folott 50 cm-rel, jelz6szalaggal meg kell jelsIni a vezetéket.

o Utalatti atfurdsnal a nyomévezetéket védéesébe kell elhelyezni, a védocso és a furat kozotti hézagot
cementhabarccsal ki kell injektalni, illetve a haszoncs6 kzpontositasat véddesdben tavtartokkal kell
biztositani.

o Kivitelezés soran tomorségi vizsgalatot kell végezni, a befejezését kovetden a vezeték nyomasprobajat
(1.5xPgt+1 bar) el kell végezni. A nyomasprobat dokumentalni sziikséges, a vezeték geodézial
bemérését el kell végezni.
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II1.2.2 Meglévé allapot ismertetése

Nyirbogdany telepiilés fogadja Sényé és Nyirtura telepiilések szennyvizeit, mely a Nyirbogdanyi
csatornahaldzaton keresztiil jut a Nyirbogdanyi tisztitotelepre. A két telepiilés szennyvize NA 150-es
KM-PVC nyomévezetéken keresztiil jut Nyirbogdany telepiilésre. A szallitovezeték becsatlakozik a
Kossuth és Fé utcai keresztez6désben 1év6 Kossuth utcai atemeld, NA KM-PVC 100-as nyomovezetékbe.
Innen a szennyviz a F6 utca 76 szdm (HRSZ.: 440) el6tt induld, NA 200 KG-PVC gravitacios
szennyvizcsatorna tisztité akndjdba keriil. A tisztitd aknabol a szennyviz gravitaciés aton jut a
Nyirbogdanyi végatemelObe.

II1.2.3 A kivitelezés miiszaki kovetelményei
A miszaki kdvetelményeket engedélyes terv részét képezd Miiszaki Leirds tartalmazza, azokat be kell

tartani.

Az épitésre vonatkozd szabvanyok és jogszabalyok maradéktalan betartasa mellett, a beépitendd
anyagokrol és szerelvényekrol, az épités soran alkalmazott technologiarol az Ajanlatkérd jovahagyasat
minden esetben meg kell kérni.

I11.2.4Az atadas-atvétel feltételei:
Az atadas-atvétel az eldirt mindségben torténd kivitelezés befejezése utan torténhet meg.
Az atadas-atvételi eljaras soran az alabbi dokumentéaciok atadasa sziikséges:

L]

megvalosulasi tervek,
a beépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagat igazolo bizonylatok,
sikeres nyomasproba jegyzdkonyv

tomorségi vizsgalat jegyzokonyveinek dtadasa

nyiltarkos geodéziai bemérés

Az ajanlattételi felhivas elvélaszthatatlan részét képezik az engedélyes tervek és a miszaki leirasok, az
abban foglaltak szerint kell az Ajénlatot sszeallitani. Az Ajanlathoz tételes koltségvetés beadasat kérjiik.

IV. Az ajanlattal szembeni kivetelmények

Az arajanlatnak tartalmaznia kell:

O b b

igeL SN

10.

11.
12.

13.

Ajénlattevé megnevezését
Adoészamat, cégjegyzékszamat
Egyéni villalkozé esetében vallalkozdi engedély szimat
Ajanlattevé székhelyét, a cégvezetd nevét, elérhetdségét,és alairasi cimpéldanyat
Az ajanlattételi eljaras és a teljesités soran eljiré képviseld nevét, e-mail cimét,
telefonszamat
Bankszamlaszamot
A vallalkozéi dij AFA nélkiili, nett6 5sszegét Ft-ban, feladatonként
A vallalasi arat megalapozo tételes arazott koltségvetést, feladatonként
Felelos Miiszaki Vezeto:
o Nevét, cimét, elérhet6ségét, kamarai névjegyzéki szamat
e Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzédeését, illetve a feladat vallalasara sz616
szandéknyilatkozatot, vagy el6szerzodést.
A viallalkoz6 munkavédelmi szakemberének:
e Nevét. cimét, elérhetdsegét
e Jogosultsagat, szakképzettségét igazold okirat masolatat
o Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzodését, illetve a feladat véllalasara sz6lo
szandéknyilatkozatot, vagy eldszerzodést
Ajanlattevé Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezéi névjegyzéki szamat
Ajanlattevé referencidinak bemutatasit, referenciaigazolas vagy referencia nyilatkozat
formajaban
Nyilatkozatot arra vonatkozo6an, hogy milyen minéségiranyitasi rendszer tanisitviannyal
rendelkezik a palyazo
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V.1

V.2

V.3

VI.

Ajanlatkészitéssel kapcsolatos kérdések

Ajanlatkér6 felhivja ajanlattevik figyelmét, hogy mindkét feladat vizjogi létesitési engedély
kételes. A forgalmi adé elszdmoldsa az AFA tdrvény 142. §-a alapjan, a forditott adozas
rendje szerint torténik. Az AFA megfizetése ajanlatkérd kitelme, a szamlan fel kell tiintetni a
megrendeld addszamat.
A FO utcai nyomodvezeték vizjogi létesitési engedély kérelmének beaddsa megtortént. A
munkavégzés csak az engedély jogerére emelkedése utan torténhet.
Ajanlatkéré mindkét feladat esetén téritésmentesen biztositja a sziikséges csdanyagot, az
epités helyszinére kiszdllitva, nyertes ajanlattevé altal kijelslt deponiaban elhelyezve. A
kiszallitott ~csbanyag szakszerd tarolasar6l és &rzésérél nyertes ajanlattevd  koteles
gondoskodni. Ajanlatkéré csak a csdanyagot biztositja, a csévezetéki idomokat és
szerelvényeket nem.
Ajanlatkerd biztositja a munkateriilet megtekintésének lehetdségét és konzultacié lefolytatasat.
Kapcsolattarto: Kuknyo6 Janos miivezetd, telefon: 20/ 961-6772

Varga Tamas iizemvezetd, telefon: 20/ 288-7313
A konzulticiéon nyert informacié akkor vélik hivatalossa, ha ajanlatkérd kérdéseit a
beszerzes@mail.nyirsegviz.hu cimen is megteszi, és kérdése valaszt kap, illetve informécidja
megerdsitest nyer.
A kérdések beérkezésének legkésobbi idpontja 2018. marcius 14., melyeket ajénlatkérd
legkésdbb 2018. marcius 20-4n megvalaszol.
Az ajanlatkérd felhivja ajanlatado figyelmét, hogy a megajanlasra keriilé vallalasi Gsszegen
felil semmilyen tobbletkoltség nem érvényesithetd, potmunka csak abban az esetben
szamolhato el, ha ajanlatkéré a kiirastol eltérd feladat teljesitését rendeli el. Az ajanlatkérési
dokumentacio esetleges hianyossagaira valo hivatkozasra tébblet koltség nem szamolhato el.

Teljesitési hataridd, garanciavallalas

Teljesitési hatarido: 2018. majus 30. A szerz6déskotés soran felek részteljesitésben, ahhoz
tartozoan részhataridében allapodhatnak meg. Ajanlatkéré 1 alkalommal biztosit rész-
szamlazi lehetdséget.

A szerzddés szerint kikotésre keriild garancidlis idotartam a teljesitéstd] szamitott két év

Fizetési feltételek
Ajanlatkérd a sikeres atadas-atvételt kovetben kiallitott szamlat annak beérkezésétdl szamitott 30
napon beliil 4tutalassal egyenliti ki. Ajanlatkérd el6leget nem folydsit.

Ajanlatok beadasa, bontasa

Az ajanlatokat zart boritékban 4400 Nyiregyhaza, Té utca 5. szam ala az Iratkezelési eléadd
részére kérjiik — postai uton, vagy személyesen — eljuttatni, a boritékon kérjiik feltiintetni a
»Nyirbogdany, Fo u. 2018.” jeligét. Az arajanlatok legkésébbi beadasanak hatirideje:
2018. marcius 22. 12 éra. A nem zirt boritékban eljuttatott palydzatokat ajanlatkérd nem
értékeli, azokat nem mindsiti ajanlatnak.

Ajanlatkérd az ajanlatok bontasat 2018. marcius 22-én 13 érakor székhelyén nyilvanosan
végzi a bontéasi eljaras pontos helye: 4400 Nyiregyhdza, Té utca 5. szdm foldszint 4. szama
targyald. Az ajanlattevék megjelenésének elmaraddsa a bontasi eljarast nem érinti. Az
ajanlattevoket a boritékbontdsra kiilon értesités nélkiil, jelen felhivéassal, ezennel meghivjuk.
Ajanlatkeérd csak a fenti tartalom szerinti ajanlatokat fogadja be, a fentiekts!l eltérd tartalmy
ajanlatok esetén ajanlatkéré hidnypotlasi felhivast kiild, a hianypétlasi hataridét ajanlatkérd 3
naptari napban jeléli meg. Hidnypétlds utdn a fentiektd! eltérd tartalmi ajanlatot ajanlatkérd
nem fogad el, azokat érvénytelennek mindsiti. Kirivoan alacsony vagy magas ér esetén ajanlat
kéro élhet az ajanlat elutasitdsanak jogaval.

Ajanlatok elbiralasa, szerzodéskités

Alkalmatlan ajanlattev, ha ajanlataban nem tud megjeldini szennyviz gravitacios vezeték és
szennyviz nyomovezeték €pitésének elvégzését igazolo referenciat. A referenciaigazolésban
vagy nyilatkozatban meg kell adni a referenciat igazolo, illetve megerdsité szerzédéses fél
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megnevezését, székhelyét, a referencia munka megjellését és a referenciat igazold személy
elérhetségét (telefon és e-mail)

e Ajanlatok elbirdlasanak szempontja a legalacsonyabb ajanlati ar

e Ajanlatkérd fenntartja maganak a jogot, hogy a beszerzési eljarast barmikor megsziintesse,
vagy az ajanlatok bontasa utan eredménytelennek nyilvénitsa

e Ajanlatkérd az ajanlatok ismeretében dénthet arrél, hogy ajanlattevOket artargyalasra hivja
meg.

o A nyertes ajanlattevovel az ajanlatkérd szerzodést kot. A szerzodéskotés feltétele 30 napnal
nem régebbi nemleges NAV igazolas bemutatdsa, vagy ajanlattevé nyilatkozata, hogy szerepel
a NAV koztartozasmentes adézok adatbazisaban.

Mellékletek:
1. feladat

vizjogi létesitési engedély

R-1 részletes helyszinrajz (1.szakasz)

R-2 részletes helyszinrajz (2.szakasz)

K-1 keresztszelvények

K&-1 kdzmii-egyeztetési helyszinrajz (1.szakasz)
K&-2 kézmii-egyeztetési helyszinrajz (2.szakasz)
T-1 DN10O0 tisztitdakna terve

T-2 DNBO tisztitéakna terve

T-3 DN400 tisztitdakna terve

H1 hossz-szelvény (1.szakasz)

H2 hossz-szelvény (2.szakasz)

miiszaki leiras

2.feladat
kézmii nyilatkozatok
muszaki leiras
SZ-ET 1.1 atnézeti helyszinrajz
SZ-ET 2.1 részletes helyszinrajz
SZ-ET 3.1 Hossz-szelvény
SZ-ET 4.1 Keresztszelvény

Nyiregyhaza, 2018. marcius 2.

fJLf’? 2 n MCkoda Res V\

Kénnyl Zsolt balambos Sandor
gazdasagi vezérigazgato-helyettes miiszaki vezerlgazg’ato helyettes
NYIRSEGVIZ Zrt. NYIRSEGVIZ Zrt.
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