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Ajanlattételi felhivas

A NYIRSEGVIZ Zrt. ellatasi teriiletén szennyviz gerincvezetékek rekonstrukeios feladatainak
elvégzése (Nyirbator, Fay utca, Nyiregyhaza, Irinyi Jinos utca, Nyirtelek, Alkotmany utca,
Ujfehérto, Eotvos utca)




Altalanos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljards célja, hogy a meghirdetett €pitési munka
az ajanlatkéré szamara a lehet6 legkedvez6bb modon kertiljon elvégzésre.

Az eljaras altalanos feltételei

A meghirdetett eljarast ajanlatkéré a sajat nevében folytatja le. Az eljards szabélyaira ajanlatkerd
beszerzési szabalyzata vonatkozik, az eljarast ajanlatkéré S ajanlat bekérésével, valamint jelen
ajanlattételi felhivas nyilvanos kozzétételével folytatja le. (Ajdnlatkérd beszerzési szabalyzata a
www.nyirsegviz.hu oldalon elérhetd).

Az eljaras targya

A NYIRSEGVIZ Zrt. ellatasi teriiletén szennyviz gerincvezetékek rekonstrukcios feladatainak
elvégzése az alabbiak szerint:

Nyirbator, Fay utca 292,00 fm
Nyiregyhaza, Irinyi Janos utca 395,00 fm
Nyirtelek, Alkotméany utca 95,00 fm
Ujfehértd, Edtvos utca 22.00 fm
Osszesen: 804,00 fm

A csatorna rekonstrukcios feladatok részeként el kell végezni a miiszaki elokészitési, valamint a
megval6sitasi feladatokat, beleértve a megrendeldi jovahagyashoz szitkséges egyszertisitett kiviteli
terveket elkészitését, a hozza tartozo statikai szamitasokkal, az ideiglenes atemelések kiépitésének
tervezését, a szikséges forgalmai tervek elkészitését és utkezeldi jovahagyasat, ezek alapjan a
szitkséges forgalomszabalyozasok elvégzését, az ideiglenes dtemelés kiépitését, valamint a csatorna
bélelését, vagy atépitését.

Az egves feladatok részletes ismertetése

Feladat
Nyirbator, Fay utca 1-12. aknakéz bélelési technoldgiaval torténé rekonstrukeioja.
A jelenlegi allapot ismertetése

A Nyirbator, Fay utcan, részben aszfaltburkolati uttest, részben zdldteriilet alatt 2,70 m-es
mélységben halado szennyviz gerincvezeték 1984-ben épiilt, anyaga beton.

A vezeték teljes hosszban DN 300 dimenzidju (geodézial bemérés alapjan).

A beton szennyvizcsatorna anyaga erdsen korrodalt allapotban van, a csékotések toredezettek,
hidnyosak, gydkérbenovések tapasztalhatok, rekonstrukeidja szitkséges.

A feladat meghatdrozasa, a rekonstrukei6 soran elvégzend6 miiveletek

Olyan, feltaras nélkiili technologiara kell drajanlatot adni, mely a beton vezetékek élettartamat ¢s
kifogastalan miikodési idejét jelentésen meghosszabbitja. Az eldzetes felmérések alapjan feltaras
nélkiili csatorna rekonstrukcid indokolt, vastagfald, 6nhordo csatornabélelési technologiaval.

Az ajanlattevé dltal megvalésitandé miszaki tartalom, feladatok

A meglévé DN 300 beton szennyvizcsatorna szakaszok feltaras nélkiili rekonstrukcioja (bélelése)
Nyirbator, Fay utcan, a helyszinrajzon jelzett teljes hosszaban, 2,70 m-es ¢pitési mélységben,
beépités utan szoros illeszkedésti, vastagfall, ©nhordo technologia megvaldsitasaval, az adott
dimenzidhoz méretezett falvastagsagi béléscsovel.

Elokészitési, bontasi, ideiglenes vizkormanyzasi munkak

- Ideiglenes forgalomszabalyozasi terv elkészitése, €s Utkezeldi engedélyeztetése.



— Ideiglenes forgalomszabalyozas elvégzése a kivitelezés idétartamara.

— Amennyiben az alkalmazott technoldgidhoz sziikséges, a tisztitoaknak meglévo ontvény
fedlapjainak és felsd, beton sziikitéinek bontdsa.

- A rekonstrukciés munkdhoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont(ok) kialakitisa
(amennyiben sziikséges).

- A munkdhoz sziikséges talajvizszint siillyesztés kiépitése és lizemeltetése, amennyiben az
alkalmazott technologidhoz sziikséges.

- A rekonstrukciéval  érintett  teriileten az  ingatlanok és  kozlekedési  utak
megkozelithetdsc¢gének biztositasa, a munkateriilet és kornyékének tisztan tartdsa, valamint az
ingatlan tulajdonosaival val6 egyeztetés a munkavégzésre vonatkozéan.

— Munka — ¢s felvonulasi, valamint épitési teriiletek elkorlatozasa a baleset — és munkavédelms
eloirasok alapjan.

- A bélelés id6tartaméra a vizkormanyzési feladatok megtervezése és elvégzése az Ajanlattevd
feladata. Ezen munkalatok alvallalkozoként torténd elvégzésére megrendelés esetén ajanlatkérd
vallalkozik.

- Kis vizhozamu csatorna 2 m’/6ra, kizarasa helyi szippantdssal megoldhato, itemelés nem
szlikséges.

Rekonstrukeiés munkak
A teljes hosszon a DN 300-as beton gravitacios gerincvezeték bélelése.
Helyredllitasi munkak, vizsgalatok

— Ideiglenes tizem biztositasahoz elbontott aknaelemek és fedlap(ok) helyreallitasa.

- A bélelési munka sordn felmeriilé bontdsi munkak helyreallitasa.

= Vizzarrosagi vizsgalat elvégzése.

— Ipari televizios vizsgélat elvégzése. Az ipari televizids vizsgalatok elvégzésére ajanlatkérd
megrendelés esetén vallalkozik.

- A kivitelezési munkak lépéseirdl fényképes dokumentacio készitése.

- A kivitelezés soran megbontott burkolatok és zdldsavok helyredllitasa legalabb a bontas elétti
allapot mindségében (az Ut kezeldjével egyeztetni sziikséges).

Miiszaki kévetelmények

- Az alkalmazott kész bélésesé vastagfali és onhordd, melynek mindségi és statikai
tulajdonsagait az adott beépitési ¢és terhelési viszonyoknak megfelelden méretezéssel kell
meghatarozni, ami az ajanlattevd feladata.
- A technologia soran gyari koriilmények kozott elkészitett csévekkel kell a meglévo csatornat
bélelni. _
- A bélelés statikai méretezés szerinti falvastagsagi, nagy szilardsagu csovekkel kell torténjen.
A csofal vastagsdgit a fellépd terhelések fiiggvényében Ajanlattevé feladata méretezéssel
meghatarozni.
- A meglévo feltjitandd csatorna és a béléscsé kozotti hézagot homogén, teheratadé anyaggal
légmentesen ki kell tolteni. A hézagkitolté anyaggal injektalassal kell a hatiirt kitslteni ugy, hogy a
felujitando csatorna kitiregel6déseit, szerkezeti karosodasait, repedéseit teljesen kitoltse, azok hatisat
megsziintesse, illetve kikiiszébélje. Az alkalmazott kitolt§ anyag megkivant legkisebb szilardsaga 20
N/mm?. A hézagkitolté injektalas kizardlag nyomas alatt végezhet§.
- Az alkalmazott cséanyag korrdzidallonak, legaldbb a 2-12 pH tartomanyok kozott
megfelelonek kell lennie.
- A bélelésre hasznalt csovek megkovetelt tulajdonsagai:

- magas kopasallosag

-~ sima belso feliilet K< 0,01 mm



- magas statikus megterhelhet0ség
= magas tartossag és hosszi €lettartam
- A technoldgiara vonatkoz6 szabvanyok:

. MSZ EN 13566-1:2003 ,.Mianyag csOvezetékrendszerek a foldalatti, nyomas nélkili
alagcsovezési és csatorndzasi halozatok felujitasahoz. 1. rész: Altalanos eldiras.
- Garancia: teljes korli garancia az elvégzett munkara a miiszaki atadds-atvétel 1dopontjatol
szamitott legalabb 10 év iddtartamra.

Ajanlatkéré feladatai

A munkateriilet atadasa, elzetes csatornamosatast kvetoen, valamint az elkészilt csatornabélelés
atvétele, és a szerz6dés szerinti vallalkozasi dij meghizetése.

Felek egyiittmiikodése

A csatornabélelési feladat sikeres megvalositasa érdekében felek egytittmikddnek.

Ajanlatkéré véllalkozasi készséget fejezi ki a csatornakameras vizsgalatok térités ellenében torténd
elvégzésére.

Ugyancsak vallalkozasi készségét fejezi ki az ideiglenes atemelés kiépitésére €s izemeltetésének
fenntartasara.

Az atadas-atvétel feltételei

Az tadas-atvétel az eldirt mindségben torténd vezetékbélelés utan tdrténhet meg.

Az atadas-atvételi eljaras soran az alabbi dokumentéciok atadasa sziikséges:

- A beépitésre felhasznalt anyagok alkalmasségat igazolo bizonylatok atadasa.
- Sikeres vizzarosagi proba jegyzokdnyvének atadasa.

- Ipari televizids vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek atadasa.

Mellékletek

- Helyszinrajz
- Csatornakameras vizsgalatok dokumentacioja

Feladat
Nyiregyhaza, Irinyi Janos utca 1-15. aknaké6z bélelési technoldgiaval torténd rekonstrukeioja.
A jelenlegi allapot ismertetése.

A Nyiregyhaza, Irinyi Janos utcan, aszfaltburkolatu uttest alatt 2,70 m-es mélységben haladd
szennyviz gerincvezeték 1980-ban €piilt, anyaga beton.

A vezeték teljes hosszban DN 300 dimenzidju (geodéziai bemérés alapjan).

A beton szennyvizesatorna anyaga erdsen korrodalt allapotban van, a csokotések toredezettek,
hianyosak, gyokérbendvések tapasztalhatok, rekonstrukcioja sziikseges.

A feladat meghatirozasa, a rekonstrukceié sordn elvégzendé miiveletek.

Olyan, feltaras nélkiili technologiara kell arajanlatot adni, mely a beton vezetékek élettartamat €s
kifogéastalan mitkodési idejét jelentdsen meghosszabbitja. Az elozetes felmérések alapjan feltaras
nélkiili csatorna rekonstrukeié indokolt, vastagfalti, énhord6 csatornabélelési technologiaval.

Az ajanlattevé altal megvalésitandé miiszaki tartalom, feladatok.

A meglévé DN 300 beton szennyvizcsatorna szakaszok feltaras nélkiili rekonstrukcidja (bélelése)
Nyiregyhaza, Irinyi Jdnos utcan, a helyszinrajzon jelzett teljes hosszaban, 2,70 m-es ¢pitési
mélységben, beépités utan szoros illeszkedésii, vastagfalt, dnhordé technoldgia megvaldsitasaval, az
adott dimenziohoz méretezett falvastagsagu béléscsovel.
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Elokészitési, bontisi, ideiglenes vizkormanyz4si munkak

— Ideiglenes forgalomszabalyozasi terv elkészitése, és ttkezeldi engedélyeztetése.

- Ideiglenes forgalomszabalyozas elvégzése a kivitelezés id6tartamara.

— Amennyiben az alkalmazott technolégidhoz sziikséges, a tisztitéaknak meglévd ontvény
fedlapjainak és felsd, beton sz{ikitdinek bontasa.

- A rekonstrukcios munkahoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont(ok) kialakitasa
(amennyiben sziikséges).

- A munkéhoz sziikséges talajvizszint siillyesztés kiépitése és iizemeltetése, amennyiben az
alkalmazott technologidhoz sziikséges.

- A rekonstrukcioval  érintett  teriileten az  ingatlanok és  kozlekedési  utak
megkdzelithetdségének biztositdsa, a munkateriilet és kérnyékének tisztan tartasa, valamint az
ingatlan tulajdonosaival valo egyeztetés a munkavégzésre vonatkozdan.

- Munka - és felvonuldsi, valamint épitési teriiletek elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi
eldirasok alapjan.

— A bélelés idétartamara a vizkormanyzasi feladatok megtervezése és elvégzése az Ajanlattevd
feladata. Ezen munkalatok alvallalkozoként torténd elvégzésére megrendelés esetén ajanlatkéré
vallalkozik.

- Kis vizhozamu csatorna 0,5 m’/6ra, kizéardsa helyi szippantassal megoldhat, atemelés nem
sziikséges.

Rekonstrukeiés munkak
A teljes hosszon a DN 300-as beton gravitacios gerincvezeték bélelése
Helyreallitdasi munkak, vizsgalatok

— Ideiglenes tizem biztositasdhoz elbontott aknaelemek és fedlap(ok) helyreallitasa.

- A bélelési munka soran felmeriilé bontasi munkdk helyreallitasa.

- Vizzarrésagi vizsgélat elvégzése.

- Ipari televizios vizsgalat elvégzése. Az ipari televizids vizsgalatok elvégzésére ajanlatkérd
megrendelés esetén vallalkozik.

- A kivitelezési munkak lépéseirdl fényképes dokumenticio készitése.

- A kivitelezés soran megbontott burkolatok és zoldsavok helyreallitasa legalabb a bontas elétti
allapot min6ségében (az ut kezel6jével egyeztetni sziikséges).

Miszaki kovetelmények

- Az alkalmazott kész béléscsd vastagfala és oOnhordo, melynek mindségi és statikai
tulajdonsdgait az adott beépitési és terhelési viszonyoknak megfeleléen méretezéssel kell
meghatarozni, ami az ajanlattevé feladata.

- A technoldgia soran gyari koriilmények kozott elkészitett csovekkel kell a meglévé csatornat
bélelni.

- A bélelés statikai méretezés szerinti falvastagsagu, nagy szildrdsagu csévekkel kell torténjen.
A csofal vastagsagat a fellépé terhelések fiiggvényében Ajanlattevd feladata méretezéssel
meghatarozni.

B A meglévo felujitandd csatorna és a béléscsd kozotti hézagot homogeén, teheratadd anyaggal
Iégmentesen ki kell tolteni. A hézagkitolté anyaggal injektalassal kell a hatirt kitélteni ugy, hogy a
feltjitando csatorna kitiregel6déseit, szerkezeti karosodasait, repedéseit teljesen kitdltse, azok hatésat
megsziintesse, illetve kikiiszobolje. Az alkalmazott kité1té anyag megkivént legkisebb szilardsaga 20
N/mm®. A hézagkits1ts injektalas kizarolag nyomas alatt végezhetd.

- Az alkalmazott csdanyag korroziddllonak, legalabb a 2-12 pH tartomanyok kozott
megfelelonek kell lennie.



- A bélelésre hasznalt csovek megkdvetelt tulajdonsagai:
- magas kopdsallosag
- sima belsd feliilet K< 0,01 mm
- magas statikus megterhelhetoség
- magas tartossag és hosszu €lettartam
A technologiara vonatkozd szabvanyok:

® MSZ EN 13566-1:2003 , Manyag csGvezetékrendszerek a foldalatti, nyomas nélkiili
alagcsovezési és csatornazasi halozatok felujitasahoz. 1. rész: Altalanos el6iras.
— Garancia: teljes korli garancia az elvégzett munkdra a miszaki atadds-atvétel 1ddpontjatol
szamitott legalabb 10 év idétartamra.
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Ajanlatkéro feladatai

A munkateriilet atadasa, eldzetes csatornamosatast kovetoen, valamint az elkésziilt csatornabélelés
atvétele, és a szerzodés szerinti vallalkozasi dij megfizetése.

Felek egyiittmiikiodése

A csatornabélelési feladat sikeres megvalositasa érdekében felek egytttmukodnek.

Ajanlatkérs vallalkozasi készséget fejezi ki a csatornakameras vizsgalatok térités ellencében torténd
elvégzésére.

Ugyancsak vallalkozasi készségét fejezi ki az ideiglenes atemelés kiépitésére és tlizemeltetésének
fenntartasara.

Az atadas-atvétel feltételei

Az dtadas-atvétel az eldirt mindségben torténd vezetékbélelés utan térténhet meg.

Az atadas-atvételi eljaras soran az alabbi dokumentaciok atadasa sziikséges:

- A beépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagat igazolo bizonylatok atadasa.
— Sikeres vizzarosagi proba jegyzokonyvének atadasa.

= Ipari televizids vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek atadasa.

Mellékletek

- Helyszinrajz
- Csatornakameras vizsgalatok dokumentacioja

Feladat
Nyirtelek, Alkotmany utca 1-4. aknakéz bélelési technolégiaval torténé rekonstrukeioja.
A jelenlegi allapot ismertetése

A Nyirtelek, Alkotmany utcan, zoldfelilet alatt, 2,50 m-es mélységben haladé szennyviz
gerincvezeték 1986-ban €piilt, anyaga azbesztcement.

A vezeték teljes hosszban DN 200 dimenzi6ju (geodéziai bemérés alapjan).

Az azbesztcement szennyvizcsatorna anyaga erdsen korrodalt allapotban van, a csékotések
toredezettek, hidnyosak, gyokérbendvések tapasztalhatok, rekonstrukcidja sziikséges.

A feladat meghatirozasa, a rekonstrukeio6 soran elvégzend6 miiveletek

Olyan, feltaras nélkiili technologidra kell drajanlatot adni, mely az azbesztcement vezetckek
élettartamat és kifogastalan miikodési idejét jelentdsen meghosszabbitja. Az eldzetes felmérések
alapjan feltaras nélkiili csatorna rekonstrukcié indokolt, vastagfalt, onhorddé csatornabélelési
technologiaval.



Az ajanlattevé altal megvalésitandé miiszaki tartalom, feladatok

A meglévdé DN 200 azbesztcement szennyvizcsatorna szakaszok feltirds nélkiili rekonstrukcioja
(bélelése) Nyirtelek, Alkotmény utcdn, a helyszinrajzon jelzett teljes hosszaban, 2.50 m-es épitési
mélységben, beépités utdn szoros illeszkedésti, vastagfald, 6nhordé technolégia megvalositasaval, az
adott dimenzidhoz méretezett falvastagsagu béléscsével.

Elokészitési, bontdsi, ideiglenes vizkormanyzasi munkak

- Ideiglenes forgalomszabalyozasi terv elkészitése, és Utkezeldi engedélyeztetése.

- Ideiglenes forgalomszabalyozés elvégzése a kivitelezés idStartamara.

- Amennyiben az alkalmazott technologidhoz sziikséges, a tisztitéaknak meglévé ontvény
fedlapjainak és felsd, beton szilikitéinek bontasa.

— A rekonstrukciés munkdhoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont(ok) kialakitasa
(amennyiben sziikséges).

- A munkahoz sziikséges talajvizszint siillyesztés kiépitése és iizemeltetése, amennyiben az
alkalmazott technolégiahoz sziikséges.

- A rckonstrukcidoval  érintett  terileten az  ingatlanok és  kozlekedési  utak
megkozelithetdségének biztositasa, a munkateriilet és kornyékének tisztan tartisa, valamint az
ingatlan tulajdonosaival valo egyeztetés a munkavégzésre vonatkozdan.

- Munka — ¢és felvonulasi, valamint épitési teriiletek elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi
eloirasok alapjan.

- A bélelés id6tartamdra a vizkormanyzasi feladatok megtervezése és elvégzése az Ajanlattevd
feladata. Ezen munkalatok alvéllalkozoként torténé elvégzésére megrendelés esetén ajanlatkérd
vallalkozik.

- A szennyvizcsatorna vizhozama 12 m’/6ra, rekonstrukcidja soran ideiglenes atemelés,
(vizkormanyzas) kiépitése sziikséges.

Rekonstrukeios munkak
A teljes hosszon a DN 200-as azbesztcement gravitacios gerincvezeték bélelése.
Helyreallitasi munkak, vizsgilatok

— Ideiglenes tizem biztositisahoz elbontott aknaelemek és fedlap(ok) helyreallitasa.

A bélelési munka soran felmeriild bontasi munkdak helyreallitasa.

- Vizzarrosagi vizsgalat elvégzése.

- Ipari televizids vizsgalat elvégzése. Az ipari televizios vizsgalatok elvégzésére ajanlatkéré
megrendelés esetén vallalkozik.

- A kivitelezési munkak [épéseir6l fényképes dokumentacio készitése.

- A kivitelezés soran megbontott burkolatok és zéldsdavok helyreallitasa legalabb a bontés elétti
dllapot minéségében (az ut kezeldjével egyeztetni sziikséges).

Miiszaki kovetelmények

- Az alkalmazott kész béléscsd vastagfali és Onhordd, melynek mindségi és statikai
tulajdonsagait az adott beépitési és terhelési viszonyoknak megfelelden méretezéssel kell
meghatdrozni, ami az ajanlattevd feladata.

- A technologia soran gyari koriilmények kozott elkészitett csovekkel kell a meglévé csatornat
bélelni.

- A belelés statikai méretezés szerinti falvastagsagl, nagy szilardsagt csévekkel kell torténjen.
A csOfal vastagsagat a fellépd terhelések fiiggvényében Ajanlattevé feladata méretezéssel
meghatarozni.



- A meglévd felujitandd csatorna €s a béléscs6d kozotti hézagot homogén, teheratado anyaggal
légmentesen ki kell tolteni. A hézagkitéltd anyaggal injektalassal kell a hattirt kitdlteni ugy, hogy a
felujitandé csatorna kitiregel6déseit, szerkezeti karosodasait, repedéseit teljesen kitoltse, azok hatasat
megsziintesse, illetve kikiiszobolje. Az alkalmazott kitdlt6 anyag megkivant legkisebb szilardsaga 20
N/mm?”. A hézagkitoltd injektalds kizarolag nyomas alatt végezheto.
E Az alkalmazott csbanyag korrozidallonak, legalabb a 2-12 pH tartomanyok kozott
megfeleldnek kell lennie.
- A bélelésre hasznalt csdévek megkovetelt tulajdonsagai:

- magas kopasalldsag

- sima bels6 felillet K< 0,01 mm

- magas statikus megterhelhet6ség

- magas tartossag ¢s hosszu élettartam

- A technolégidra vonatkozd szabvanyok:

. MSZ EN 13566-1:2003 , Miianyag cs6vezetékrendszerek a foldalatti, nyomas nélkili
alagcstvezési és csatornazasi haldzatok felyjitasahoz. 1. rész: Altalanos eldirés.
- Garancia: teljes korl garancia az elvégzett munkdra a miiszaki atadas-atvétel 1dopontjatol
szamitott legalabb 10 év idOtartamra.

Ajanlatkéro feladatai

A munkateriilet atadasa, elzetes csatornamosatast kdvetden, valamint az elkésziilt csatornabélelés
atvétele, és a szerzddés szerinti vallalkozasi dij megfizetése.

Felek egyiittmiikodése

A csatornabélelési feladat sikeres megvalodsitasa érdekében felek egylittmikddnek.

Ajanlatkérd vallalkozasi készséget fejezi ki a csatornakameras vizsgalatok térités ellenében torténd
elvégzésére. '
Ugyancsak vallalkozasi készségét fejezi ki az ideiglenes atemelés kiépitésére €s lizemeltetésének
fenntartasara.

Az atadas-atvétel feltételei

Az atadas-atvétel az eldirt mindségben torténo vezetékbélelés utan térténhet meg.

Az atadas-atvételi eljaras soran az alabbi dokumentaciok atadéasa sziikséges:

- A beépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagat igazolo bizonylatok atadasa.
- Sikeres vizzardsagi proba jegyzokonyvének atadasa.

- Ipari televizios vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek dtadasa.

Mellékletek

- Helyszinrajz
- Csatornakameras vizsgalatok dokumentacioja

Feladat

Ujfehértd, Eotvos utca A-Edtvos-3sz. — A-Eotvos-Rékoczi aknakoz bélelési technologiaval torténd
rekonstrukcidja.

A jelenlegi allapot ismertetése

A Ujfehértc’), Eotvos utcan, zoldfeliilet alatt, 2,50 m-es mélységben haladd szennyviz gerincvezeték
1986-ban épiilt, anyaga beton.

A vezeték teljes hosszban DN 300 dimenzidji (geodéziai bemérés alapjan).

Az beton szennyvizcsatorna anyaga erdsen korrodalt allapotban van, a csokotések toredezettek,
hianyosak, gydkérbendvések tapasztalhatok, rekonstrukcioja sziikséges.



A feladat meghatarozisa, a rekonstrukcio soran elvégzendé miiveletek

Olyan, feltaras nélkili technologidra kell drajanlatot adni, mely a beton vezetékek élettartamat és
kifogastalan mikodési idejét jelentdsen meghosszabbitja. Az elézetes felmérések alapjan feltaras
nélkiili csatorna rekonstrukeié indokolt, vastagfalt, nhordé csatornabélelési technoldgigval.

Az ajanlattevé altal megvalositando miiszaki tartalom, feladatok

A meglévdé DN 300 beton szennyvizcsatorna szakaszok feltiras nélkiili rekonstrukcioja (bélelése)
Ujfehérto, E6tvos utcan, a helyszinrajzon Jelzett teljes hosszaban, 2,50 m-es épitési mélységben,
beépités utan szoros illeszkedésli, vastagfald, onhordo technolégia megvaldsitiséaval, az adott
dimenzidhoz méretezett falvastagsagi béléscsdvel.

Elékészitési, bontasi, ideiglenes vizkormanyz4si munkak

— Ideiglenes forgalomszabalyozasi terv elkészitése, és ttkezeldi engedélyeztetése.

— Ideiglenes forgalomszabalyozas elvégzése a kivitelezés id6tartamara.

- Amennyiben az alkalmazott technolégidhoz sziikséges, a tisztitbakndk meglév$ éntvény
fedlapjainak és felso, beton sziikitéinek bontasa.

- A rekonstrukeidés munkahoz sziikséges elektromos csatlakozasi pont(ok) kialakitdsa
(amennyiben sziikséges).

~ A munkahoz sziikséges talajvizszint siillyesztés kiépitése és lizemeltetése, amennyiben az
alkalmazott technologidhoz sziikséges.

— A rekonstrukcioval  érintett  terlileten az  ingatlanok és  kozlekedési  utak
megkozelithetdségének biztositdsa, a munkateriilet és kornyékének tisztan tartdsa, valamint az
ingatlan tulajdonosaival valé egyeztetés a munkavégzésre vonatkozéan.

- Munka — és felvonulasi, valamint épitési teriiletek elkorlatozasa a baleset — és munkavédelmi
eléirasok alapjan.

- A bélelés idotartamara a vizkormanyzasi feladatok megtervezése és elvégzése az Ajanlattev
feladata. Ezen munkélatok alvéllalkozoként torténd elvégzésére megrendelés esetén ajanlatkérd
vallalkozik.

- A szennyvizcsatorna vizhozama 20 m’/éra, rekonstrukcidja soran ideiglenes &atemelés
(vizkormanyzas) kiépitése sziikséges.

Rekonstrukcios munkak
A teljes hosszon a DN 300-as beton gravitacios gerincvezeték bélelése.
Helyreallitasi munkak, vizsgalatok

- Ideiglenes iizem biztositasahoz elbontott aknaelemek és fedlap(ok) helyreallitasa.

- A bélelési munka sordn felmeriild bontasi munkak helyreallitasa.

- Vizzarrosagi vizsgalat elvégzése.

~ [pari televizios vizsgilat elvégzése. Az ipari televizids vizsgalatok elvégzésére ajanlatkérd
megrendelés esetén vallalkozik.

- A kivitelezési munkak Iépéseirdl fényképes dokumentacio készitése.

- A kivitelezés soran megbontott burkolatok és zoldsavok helyreallitasa legalabb a bontas el6tti
allapot mindségében (az ut kezeldjével egyeztetni sziikséges).

Miiszaki kivetelmények

- Az alkalmazott kész béléscsé vastagfali és onhordd, melynek mindségi és statikai
tulajdonsagait az adott beépitési ¢és terhelési viszonyoknak megfeleléen méretezéssel kell
meghatdrozni, ami az ajanlattevo feladata.

- A technoldgia soran gydri kortilmények kozott elkészitett csévekkel kell a meglévéd csatornat
bélelni.



- A bélelés statikai méretezés szerinti falvastagsagu, nagy szilardsagt csovekkel kell torténjen.
A csbfal vastagsagat a fellépd terhelések fliggvényében Ajanlattevd feladata meéretezéssel
meghatarozni.
- A meglévd felujitando csatorna és a béléscsé kozotti hézagot homogén, teheratadd anyaggal
légmentesen ki kell tolteni. A hézagkitoltd anyaggal injektalassal kell a hattrt kitolteni ugy, hogy a
feltjitandd csatorna kitiregel6déseit, szerkezeti karosoddsait, repedéseit teljesen kitdltse, azok hatasat
megsziintesse, illetve kikiiszobolje. Az alkalmazott kit6lté anyag megkivant legkisebb szilardsaga 20
N/mm?’. A hézagkitoltd injektalds kizarolag nyomas alatt végezheto.
- Az alkalmazott csGanyag korrozidallonak, legalabb a 2-12 pH tartoményok kozott
megfeleldnek kell lennie.
- A bélelésre hasznalt csovek megkdvetelt tulajdonsagai:

- magas kopasallosag

- sima belsd feliilet K< 0,01 mm

— magas statikus megterhelhetoség

- magas tartossag ¢€s hosszu €élettartam

- A technologiara vonatkoz6 szabvanyok:

. MSZ EN 13566-1:2003 ,,Mianyag csovezetékrendszerek a foldalatti, nyomas nélkiili
alagesdvezési és csatornazasi halozatok feldjitasahoz. 1. rész: Altalanos eléirés.
- Garancia: teljes kori garancia az elvégzett munkara a muszaki atadas-atvétel iddpontjatol
szamitott legalabb 10 év id6tartamra.

Ajanlatkéré feladatai

A munkateriilet ataddsa, eldzetes csatornamosatast kovetden, valamint az elkésziilt csatornabélelés
atvétele, és a szerzddés szerinti vallalkozasi dij megfizetése.

Felek egyiittmiikodése

A csatornabélelési feladat sikeres megvalositasa érdekében felek egytittmuikodnek.

Ajanlatkérd vallalkozasi készséget fejezi ki a csatornakameras vizsgalatok terités elleneben torténd
elvégzésére.

Ugyancsak vallalkozési készségét fejezi ki az ideiglenes atemelés kiépitésére és tizemeltetésének
fenntartasara.

Az atadas-atvétel feltételei

Az atadas-atvétel az el6irt mindségben torténd vezetékbeélelés utan torténhet meg.

Az 4tadas-atvételi eljaras soran az alabbi dokumentaciok atadasa sziikséges:

- A beépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagat igazold bizonylatok atadasa.
- Sikeres vizzarosagi proba jegyzokonyvének atadasa.

- Ipari televizios vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek atadasa.

Mellékletek

- Helyszinrajz
- Csatornakameras vizsgalatok dokumentacioja

Az ajéanlattal szembeni kévetelmények

Az arajinlatnak tartalmaznia kell:
1. Ajanlattevd megnevezését, adoszamat, cégjegyzékszamat, bankszamlaszamot
2. Egyéni vallalkozé esetében vallalkozdi engedély szamat
3. Ajanlattev székhelyét, a cégvezetd nevét, elérhetdségét €s alairasi cimpéldanyat
4. Az ajanlattételi eljaras és a teljesités soran eljaré képvisel6 nevét, e-mail cimét, telefonszamat



5.

6.
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10.

11.

12.

13.

Az elvégzend0 épités-szerelési tevékenységhez kapcsolddsd felelosségbiztositasi kétvény
madsolatat (kartéritési limit mértéke min. 20 MFt/karesemény)
A vallalkozéi dij AFA nélkiili, nettd Osszegét forintban, létesitményenkénti bontasban és

dsszesen:

Feladatok Vallalkozoi dij (nettéd Ft)
Nyirbator, Fay utca (292 fm)

Nyiregyhaza, Irinyi Janos utca (395 fm)

Nyirtelek, Alkotmany utca (95 fm)

Ujfehérté, E6tvos utca (22 fm)

Osszesen:

A vallalkozasi dijat megalapozo részletes koltségvetéseket, melynek alapjan meg lehet

allapitani a felszamitott anyag ¢s munkadij megfeleléségét és jogossagat, valamint

a létesitmény nettd és brutto értékét.
Felelos Miiszaki Vezet6:

« Nevét, cimét, elérhetOségét,

 kamarai névjegyzeki szamat

* Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzédését, illetve a feladat vallaldsara szo6lo
szandéknyilatkozatot, vagy eldszerzodést.
A vallalkozé munkavédelmi szakemberének:

» Nevét, cimét, elérhetdségét

« Jogosultsagat, szakképzettségét igazold okirat masolatat

» Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzédését, illetve a feladat vallalasara sz616
szandéknyilatkozatot, vagy eldszerzddést
Ajanlattevé Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelez6i névjegyzéki szamat

Ajanlattev referenciainak bemutatdsat, referenciaigazoldas vagy referencia nyilatkozat
formdjaban (A referencia nyilatkozatban vagy igazolasban kérjik megjelolni a
referenciamunka vallalasi arat is, melynek legalabb 10 M Ft értékinek kell lennie)

Az alkalmazni kivant csatornabélelési technologia ismertetését, bemutatdsat, valamint az
alkalmazni kivant bélésanyag és injektalo megfeleloségét igazold alkalmazasi engedélyek,
teljesitmény nyilatkozatok masolatat, valamint be kell mutatni a béleléshez sziikséges
eszkozok rendelkezésre allasat

Nyilatkozatot arra vonatkozdéan, hogy milyen mindségiranyitdsi rendszer tanusitvannyal

rendelkezik a palydzo. (Nyilatkozat hianyaban Ajanlatkérd Ggy tekinti, hogy Ajanlattevd nem

rendelkezik tanusitvannyal.)

Ajinlatkészitéssel kapcsolatos kérdések

Ajanlatkéro biztositja a munkateriilet megtekintésének lehetdségét és konzultacio lefolytatasat.

Kapcsolattartok:

Nyirbator, Fay utca Marku Szaboles miivezeto tel: 20/294-3213
Nyiregyhaza, Irinyi Janos utca Madai Gabor miivezeto tel: 20/967-0486
Nyirtelek, Alkotméany utca Madai Gébor miivezetd tel: 20/967-0486
Ujfeherto, Eotvos utca Madai Gabor miivezetd tel: 20/967-0486



A konzulticién nyert informacié akkor valik hivatalossa, ha ajanlatkér6 kérdéseit a
beszerzes@mail.nyirsegvizhu cimen is megteszi, és kérdése valaszt kap, illetve informacidja
megerositést nyer.

A kérdések beérkezésének legkésobbi idépontja 2019. aprilis 1. 10 ora, melyeket ajanlatkéro
legkésobb 48 6ran beliil (amennyiben a kérdés péntek 10 ora €s hétfén 7 ora kozott érkezik akkor a
kedd 10 éraig) megvalaszol. A kapcsolattarté kérdéseket kizardlag irasban fogad.

Az ajanlatkérd felhivia ajanlatado figyelmét, hogy a megajanlasra keriild vallalasi Osszegen felil
semmilyen tobbletkdltség nem érvényesithetd, poétmunka csak abban az esetben szamolhato6 e¢l, ha
ajanlatkérd a kifrastol eltéré feladat teljesitését rendeli el. Az ajanlatkeérési dokumentacié esetleges
hianyossagaira valo hivatkozasra tébblet koltség nem szamolhato el.

Teljesitési hataridé, garanciavallalas

Teljesitési hatdrido: 2019. augusztus 31. A szerzodéskotés sordn felek részteljesitésekben, ahhoz
tartozoéan részhataridékben allapodhatnak meg.
A szerz6dés szerint kikotésre keriil6 garancialis iddtartam a teljesitéstdl szamitott 10 év

Fizetési feltételek

Ajanlatkérd az egyes feladatok teljes megvalositasat részteljesitésként elfogadja, melyrdl rész-szamla
benyujtasara lehetdséget biztosit. Ajanlatkérd a sikeres (rész)atadés-atvételt koveten kidllitott
(rész)szamlat annak beérkezésétdl szamitott 30 napon beliil atutalassal egyenliti ki. Ajanlatkérd
eldleget nem folydsit.

Ajanlatok beadasa, bontasa

Az ajanlatokat zart boritékban 4400 Nyiregyhaza, T6 utca 5. szam ald az Iratkezelési el6ado részére
kérjiikk — postai uton, vagy személyesen — eljuttatni, a boritékon kérjiik feltiintetni a ,,Csatorna-
bélelés 2019.” jeligét.

Az arajanlatok legkésobbi beadasianak hatdrideje: 2019. aprilis 4. 12:00. A nem zart boritékban
eljuttatott palydzatokat ajanlatkéré nem értékeli, azokat nem mindsiti ajanlatnak.

Ajanlatkéré az ajanlatok bontasat 2019. dprilis 4-én 13:00 érakor székhelyén nyilvanosan végzi.
A bontasi eljaras pontos helye: 4400 Nyiregyhaza, To utca 5. szam foldszint 4. szdmu targyal6. Az
ajanlattevék megjelenésének elmaraddsa a bontdsi eljardst nem ¢érinti. Az ajanlattevoket a
boritékbontasra kiilon értesités nélkiil, jelen felhivassal, ezennel meghivjuk.

Ajanlatkérd csak a fenti tartalom szerinti ajanlatokat fogadja be, a fentiektd! elterd tartalmu ajanlatok
esetén ajanlatkérd hidnypotlasi felhivast kiild, a hidnypotlasi hatarid6t ajanlatkérd 3 naptari napban
jelsli meg. Hianypotlas utan a fentickt6l eltérd tartalmu ajanlatot ajanlatkéré nem fogad el, azokat
érvénytelennek minésiti. Kirivoan alacsony vagy magas ar esetén ajanlat kérd ¢€lhet az ajanlat
elutasitasanak jogaval.

Ajanlatok elbiralasa, szerzédéskotés

Alkalmatlan ajanlattevd, ha az ajanlatdban nem tud megjeldlni a 2017. és 2018. években teljesitett
legalabb 4 db legalabb 10 millio Ft értékii csatornabélelés hasonlé feladat (legalabb 250 mm
atméro6jli vastag falu csatornabélelés) elvégzését igazolo referenciat.

A referenciaigazolasban vagy nyilatkozatban meg kell adni a referenciat igazolo, illetve megerésitd

szerzddésese fél megnevezését, kapesolattartojanak telefoni és e-mail elérhetdségét, székhelyét, és a
referencia munka megjelolését.
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Nem megfeleld a megajdnlott bélelési technoldgia, és igy nem is keriil értékelésre, ha az nem felel
meg maradéktalanul az egyes feladatoknal el6irt ,,Miiszaki kovetelmények”-nek.

Ajanlatok elbirdlasanak szempontja a legalacsonyabb ajanlati 4r. Az ajanlatok elbiraldsa részenként
torténik, igy Ajanlatkérd rész-ajanlatot is elfogad.

Ajanlatkérd fenntartja magdnak a jogot, hogy a beszerzési eljarast barmikor megsziintesse, vagy az
ajanlatok bontasa utdn eredménytelennek nyilvanitsa.

Ajanlatkérd az ajanlatok ismeretében donthet arrdl, hogy ajanlatteviket artargyalasra hivja meg.

Ajanlattevd az ajanlattételével elfogadja a kiirashoz csatolt szerzédéstervezet valamennyi feltételét,
kivéve azokat a pontokat, amely estlegesen térvénybe vagy jogszabalyba iitkozik.

A nyertes ajanlattevével az ajanlatkéré szerzédést kot. A szerzédéskotés feltétele 30 napnal nem
régebbi nemleges NAV igazolds bemutatasa, vagy ajanlattevd nyilatkozata, hogy szerepel a NAV
koztartozdsmentes ad6zok adatbazisaban.

Mellékletek:

- Helyszinrajz (pdf és jpg formatumban)

- Csatornakameras ~ vizsgalatok dokumentacigja (DVD-n, a DVD elérhetdségével
kapcsolatban a beszerzes(@mail.nyirsegviz.hu cimen kérheté informacio).

Szerzddéstervezet

Nyiregyhaza, 2019. marcius 20.
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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely [étrejott egyrészrol:

Név: NYIRSEGVIZ Nyiregyhdaza és Térsége Viz- és Csatornamii
Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Székhely: 4401 Nyiregyhaza, To u. 3.

Cégjegyzékszam: 15-10-040209

Adodszam: 11492809-2-15

Képviseld neve: Szabo Istvanné vezérigazgatd

mint  Megrendeld  (tovdbbiakban:  Megrendeld),

masrészrol:

NEVE wasumness

Székbelys v
Cégjegyzékszam: ............
AdORZAM! v sinosupn
Képviseld neve: .............

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo), egyiittesen
a tovabbiakban: Szerz6dd Felek kozott az alabbi

targyban és feltételek mellett.

1. A SZERZODES TARGYA

I.1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozd pedig elvallalja a NYIRSEGVIZ Zrt. ellatasi
teriiletén szennyviz gerincvezetékek rekonstrukcids feladatainak elvégzését
(Nyirbator, Fay utca, Nylregyhaza, Irinyi Janos utca, Nyirtelek, Alkotmany utca,
Ujfehérto, Eotvos utca) "’ c. beszerzési eljarashoz kapcsolddoan jelen szerzddés 1.2
pontjdban részletezett feladatainak elvégzését. A vallalkozasi szerzédés alapjat az
Ajanlattételi felhivas, tovdbba a Vallalkozo altal benyijtott és Megrendels altal
elfogadott ...... iktatoszamu ajanlat hatarozzak meg.

1.2. Teljesitések helye és miiszaki tartalma

- Nyirbator, Fdy utcai DN 300 beton szennyvizcsatorna 1-12 aknakdz bélelése
szoros illeszkedés, vastagfald, 6nhordd technologia megvaldsitasaval 292,0 fm
hosszban

- Nyiregyhéza, Irinyi Janos utcai DN 300 beton szennyvizcsatorna 1-15 aknakoz

bélelése szoros illeszkedési, vastagfal, dnhordé technoldgia megvaldsitasaval
395,0 fm hosszban



- Nyirtelek, Alkotmany utcai DN 200 azbesztcement szennyvizcsatorna 1-4
aknakdz bélelése szoros illeszkedésli, vastagfalu, Onhordé technologia
megvaldsitasaval 95,0 fm hosszban

- Ujfehértc'), Eotvos utcai DN 300 beton szennyvizesatorna A-Edtvds-3sz. — A-
Eotvis-Rakoczi aknakdz bélelése szoros illeszkedést, vastagfalt, Onhordo
technologia megvalositasaval 22,0 fm hosszban

2. KIVITELEZES, ELLENORZES

2.1

2.2.

2.3,

2.5

2.6.

2.1

2.8

2.9,

Vallalkozé koteles a Kkivitelezést és az egyéb szerzddéses kotelezettségeit
szerzddésszerlien, teljes korlien, a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti,
balesetvédelmi és egyéb vonatkozd eldirasoknak, miszaki szabvanyoknak
megfeleléen, hiba- és hidnymentesen, hataridében teljesiteni.

Vallalkozd a szerzodésben villalt valamennyi kivitelezési és kapcsolédd munkat
a jogszabalyokban meghatérozott mindségi kovetelményeknek megfelelden koteles
teljesiteni. A nem megfeleldé mindségben torténd teljesités alkalmatlan
szolgéltatasnak minosiil és a Vallalkozd a munka 0jboli elvégzésére kotelezett.

Viéllalkozénak be kell tartani az épités kozbeni mindségellendrzésnél, illetve
az elkésziilt munka mindségi tanusitisandl a magyar szabvanyokban,
az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrol €s ellenbrzésekrol, valamint
az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben,
tovabba  az  épitési termék  épitménybe  trténd betervezésének
és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairol
52616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletbeneldirtakat.

A munkateriilet 4tadas-atvétel soran Vallalkozd koteles a  munkateriilet
munkavégzésre val6 alkalmassagat, valamint a korabban végzett munkdk esetleges
hibait, vagy hidnyossagait megvizsgalni, melyek a munkavégzést akadalyozhatjak.
Az esetleges hidnyossagok, hibak jegyzOkonyvben rogzitésre keriilnek.
Amennyiben a Vallalkozénak felréhatd okbol nem keriil megéllapitasra hidnyossag
vagy hiba, a Villalkozo koteles feleldsséget véllalni a korabban keletkezett
hidnyossagok, vagy korabban elkvetett hibdk kdvetkeztében fellépd karokért.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a kivitelezés helyszinét elbzetesen
megtekintette.

Vallalkozé a munkateriilet ataddsat kovetden koteles folyamatosan vezetni
az épitési naplot.

Az épitési naploban torténd bejegyzésre az épitodipari kivitelezési tevékenységrol
sz6ld 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben meghatarozott személy, szervezet
illetékes képviseldje jogosult.

Az épitési naplo ellendrzése Megrendeld feladata.

Az épitési muszaki ellendr, a Megrendeld helyszini képviseljeként az épitdipari
kivitelezési tevékenység teljes folyamataban eldsegiti és ellendrzi a vonatkozo
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2.11.

2.12;

213

2.14.

2.15.

216

21T

2.18.

Jogszabdlyok, hatosagi eldirdsok, szabvanyok, szerzédések és  kivitelezési
dokumentéciobetartasat.

. Megrendeld, illetve az épitési miszaki ellendr jogosult a kivitelezést barmikor

ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozd
koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil az épitési naploban vélaszolni.

Vallalkoz6 a beruhdzds megvaldsitasa soran elegendd szému, megfelels
szakképesitési, tapasztalt vezet6t, és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és
segéd munkaer6t koteles biztositani, annak érdekében, hogy a jelen szerzédés
szerinti kotelezettségeit idoben teljesiteni tudja. Az alkalmazottak jogszeri
foglalkoztatasaért a Vallalkozo felelds.

Vallalkozo koteles az épitési-szerelési munkak iranyitaséara felelés miiszaki vezetét
alkalmazni. A felel6s miszaki vezetd koteles folyamatosan az épitkezés helyszinén
tartézkodni, vagy akadalyoztatdsa esetén a szakmailag megfeleld helyettesitésérél
gondoskodni.

.A Megrendel6 alvallalkozé igénybevételéhez hozzajarul.

A Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozokért gy felel, mintha a munkat maga
végezte volna.

Az anyagszallitasi utvonalak optimalizdldsa, a zaj, por és elhagyott hulladék
megelézése érdekében a Villalkozo koteles az épités ideiglenes helyigényét és
hatdsteriiletét a lehet6 legteljesebb mértékben minimalizalni.

Villalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezeléhoz — torténd
elszallitasardl rendszeresen gondoskodni. Vallalkozénak a hulladék kezelésével
kapcsolatban a hatdlyos jogszabalyok eldirasai szerint kell eljarnia. A Vallalkozd
koteles az €pitési naploban az épitési hulladékot fajta és mennyiség szerint
rogziteni.

A munkateriilet megfelelo védelmének és 6rzésének biztositisa a Vallalkozod
feladata. A Villalkozo kételes biztositani, hogy a munkateriileten csak olyan
személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsiggal rendelkeznek, illetve a
vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek és igazoltan részt vesznek a napi
munkdban, annak ellenérzésében €siranyitasaban.

Villalkozo koteles megdvni az €pitési munkateriileten, valamint a szallitis soran
haszndlt t- és kdzmiihalozatot, azok miitargyait. A Véllalkozé vagy alvallalkozoi
altal esetlegesen okozott karokat a Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a miiszaki
atadas-atvétel lezdrasaig kijavitani. A Villalkozo koteles a tevékenysége soran
figyelemmel lenni arra, hogy a lakossdgot, valamint a kozlekedést a lehetd
legkisebb mértékben zavarja.

. Vallalkoz6 kételes a Kkivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a

Megrendeldvel minden esetben egyeztetni és elfogadtatni.

- A mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelelden hatdsagi jogkdrben eljard



kiilsé szervek altal adott jogszer(i utasitasokrdl Vallalkozé koteles a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

2.21. Vallalkozo a munkék befejezését kdvetden koteles a munkateriiletrél levonulni, a

kivitelezés helyszinérél a sajat koltségén eltdvolitani minden hulladékot,
eszkozoket, gépeket €s anyagokat, beleértve a bontott anyagot.

2.22. A Vallalkozo az épit6ipari kivitelezési tevékenység befejezésekor koteles az épitési

munkateriiletet tadni a Megrendeldnek.

3. A SZERZODKS OSSZEGE

3.1,

32

8.5,

3.4.

Szerz6dd Felek a kivitelezési munkak értékét a beszerzési eljaras és az arlejtés
eredményeként a kovetkezdk szerint allapitjak meg:

Vallalkozéi dij: ....... Ft+ AFA, azaz ...... Forint + AFA, a kévetkez$ bontasban:

Feladatok Villalkozéi dij (nettd Ft)

Nyirbétor, Fay utca (292 fm)

Nyiregyhaza, Irinyi Janos utca (395 fm)

Nyirtelek, Alkotmany utca (95 fm)

Ujfehérto, Eotvos utca (22 fin)

A vallalkozoi dij atalanyar, fedezetet nyQjt mindazon elvégzendé munkékra,
amelyek a szerzOdés targyat képezik. A Vallalkozo a vallalkozdi dij kialakitasakor
elvarhato gondossaggal vizsgélta feliil a rendelkezésre bocsatott dokumentumokat,
ismerte meg a teljesités helyszinét. A véllalkozdi dij az ajanlatban, szerzddésben
foglalt mennyiségi és mindségi kovetelmények figyelembe vételével keriilt
meghatarozasra.

Vallalkozo a fenti vallalkozéi dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet, kivéve a Megrendel¢ altal irasban elrendelt potmunkak ellenértékét.

A vallalkoz6i dij az 1.2. pontban részletezettek egy miiszaki szakasszal torténd
felujitasara vonatkozik, folyamatos munkavégzéssel, egyszeri fel és levonulassal.

4. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

4.1. Vallalkozé el6leget nem igényel.
4.2. Az egyes létesitmények atadasat kdvetden a Megrendeld résszamlat elfogad.

4.3. Végszamla a hianymentes miszaki atadas-atvétel lefolytatasat kdvetéen nyujthatd be.
A miiszaki atadas-atvételt a Megrendeld bevonasaval kell megtartani.

4.4,

Az igazolt teljesitést kovetden benyujtott szamlak atutaldssal keriilnek kiegyenlitésre a

Vallalkozo .....Banknal vezetett ....... szam( bankszdmlajara.




4.5. Megrendelé a kidllitott (rész)szamlat annak beérkezésétdl szamitott 30 napon beliil
atutalassal egyenliti ki.

4.6. A helytelenil kidllitott, vagy a sziikséges mellékletek nélkiil benyijtott szdmla nem
tekinthetd benyujtott szamlanak.

5. KAPCSOLATTARTAS

5.1, Kapcsolattartasra kijelolt személyek, elérhet6ségeik:

Megrendel6 részérél:

Nyirbator, Fay utca

Marku Szabolcs mivezetd  tel: 20/294-3213
Nyiregyhdaza, Irinyi Janos utca

Madai Gabor miivezetd tel: 20/967-0486
Nyvirtelek, Alkotmdany utca

Madai Gabor miivezetd tel: 20/967-0486
Ujfehérto, Estvos utca

Madai Gabor mtvezetd tel: 20/967-0486

Megrendeld kapesolattartdi egyben az épitési-szerelési munkak miszaki ellenérei is.
Villalkozo részérdl:

NEVS sonmmsan

Cim: ............
Telefon: ............
Fax: .............
E-mail: ..........

Felelds miiszaki vezetd neve: ..........

5.2. A fenti személyek vagy adataikban bekdvetkezett valtozasokrél a Szerzédé Felek
egymast irdsban, lehetdség szerint elézetesen értesitik.

5.3. Szerzédd Felek kozdtti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban —
tértivevényes levél, személyes kézbesités, e-mail — kell eljuttatni az 5.1 pontban
meghatarozott elérhetdségekre.

5.4. Az e-mail Gtjan torténd kézbesités akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a cimzett azt
igazoltan kézhez vette, arrol automatikus vagy kifejezett visszaigazolasérkezett.

5.5. Az épitkezés el6rehaladdsdnak nyomon kévetése érdekében Megrendelé jogosult

egyeztetést kitlizni, amelyen a Villalkozé képviseldje koteles részt venni. Az
egyeztetésrol emlékeztetd késziil.

6. A TELJESITES HATARIDEJE

6.1. A szerz8désben eléirt kivitelezési munkék teljesitési hatéarideje: 2019. augusztus 31.
a kovetkezo feltételek teljesiilésével:



6.2.

6.3.
6.4.

Munkakezdés feltétele a mindkét fél részérdl alairt Vallalkozasi szerz6dés és a
munkavégzéshez sziikséges engedélyek Vallalkozo altali kézhezvétele.

A teljesités iddpontja: a miiszaki 4tadds-atvétel lezarasdnak napja.
Vallalkozé eredményfelelésséget vallal a beruhazas szerzodésszerli megvalositasara.
A Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

7.1.

Te2.

Az épitési beruhazas épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki atadas-atvételi
cljarast kell lefolytatni. A miszaki atadas-atvételi eljards célja annak ellendrzése,
hogy a Megrendeld és a Vallalkozo kozotti jelen szerz8dés targya szerinti épitSipari
kivitelezési tevékenység a szerzodésben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a
kivitelezési dokumentacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult,
és a teljesités megfelel az eloirt miiszaki és a jelen szerz6désben villalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzdknek.

Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljards iddpontjarél a Megrendeldt 3 nappal
korabban koteles értesiteni az épitési napldban jelzett kezdeményezéssel, valamint
frasos készre jelentéssel.

JOTALLAS, GARANCIA

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

Vallalkozo az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi
idejérsl szolo 12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
meghatdrozott idotartamra teljes — 10 év — korG jotallast vallal a kivitelezési
munkak elvégzésére, a megvalositott létesitményre éstartozékaira.

Megrendeld jotallasi vagy szavatossagi kifogds esetén koteles irdsban jelezni
Vallalkozé felé a bekdvetkezett meghibasodast. Véllalkozo koteles a feltart és a
Megrendel6 altal kdzolt hibakat sajat koltségére kijavitani.

Amennyiben a Vallalkozd a fentiek szerint nem intézkedik, vagy intézkedései az
elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok, Megrendel6 jogosult a hibat a Vallalkozé
koltségére és kockazatira megsziintetni. Vallalkozd jotallasi kotelezettsége ezen
munkarészekre tovabbra is fenndll.

Szerz6dd Felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasatol szamitott egy éven
beliil, valamint a jotallasi id06 lejarta el6tt 30 nappal uto feliilvizsgalatot tartanak.
Az utd fellilvizsgalati eljarast a Megrendeld késziti el6, az eljaras megkezdése elott
8 nappal értesiti a Vallalkozét. Az eljards soran jegyzOkonyvben rogzitik az
esetlegesen fennall hibakat, valamint az azok kijavitisira meghatarozott hataridot.
Vallalkozo koteles a jegyzdkonyvben rogzitett hibakat sajat koltségénkijavitani.

FELMONDAS, ELALLAS

9.1.

A szerz6dés felmondaséara és megsziintetésére a Polgari Torvénykonyv szabélyai az
iranyadoak a szerzodésben rogzitett kikdtésekkel.



10.

1.

9.2.

Sulyos szerzOdésszegésnek mindsiil minden olyan szerzédésszegés. amely a
szerz0dés azonnali felmondasara ad lehetdséget.

9.3. A Megrendelé a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal

9.4.

9.5.

0.6.

8.7.

felmondhatja a szerzddést, ha:

Villalkozo szerzédéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi;

Vallalkozo fizetésképtelenné valik, ellene csédeljarast (kivéve a Cstv. 11, § (2)
bekezdés h) pontjaban foglaltakat) vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek,
végelszamolasat hatarozza el, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, kifizetéseit
besziinteti;

Vallalkozé sajat hibajabol a teljesitési hataridéhdz képest 60 napot meghaladé
késedelembe esik;

Vallalkozé ismételt irasos felszolitas ellenére sem teljesiti Megrendeld utasitésait:

Vallalkozo feleldsségbiztositasa a szerzédés hatdlya alatt megsziinik, vagy az
eloirt mérték, vagy terjedelem ala csdkken.

Felmondas esetén a Vallalkozé kértéritésre nem jogosult.

Vallalkozo jogosult a szerzédést 15 napos felmondasi hataridével megsziintetni, ha

a Megrendeld a Villalkozd irasbeli felszolitisa ellenére a jelen szerz6dés
rendelkezéseinek betartdsaval késziilt, a Megrendeld altal elfogadott teljesitést

kovetéen szabdlyosan kiallitott szamlajanak kiegyenlitésével a fizetési hataridéhoz
képest 30 napot meghalado késedelembe esik.

Szerz6dé Feleket a szerzodés megszegéséért teljes korii kartéritési felelgsség terheli.

Szerz6dd Felek nem kovetnek el szerzodésszegést, ha kotelezettségeik teljesitését
“vis maior” akadalyozza meg, amely a szerzddés alairdsat kovetden kovetkezik be.

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

10.1. Amennyiben Vallalkozo a teljesitési hataridohdz képest olyan okbdl, amelyért
felel6s késedelmesen teljesit, kiteles Megrendelé részére késedelmi kstbért fizetni
figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ara. A késedelmi kotbér mértéke az eredményteleniil
eltelt teljesitési hatdridéto] szamitva a netto véllalkozoi dij 0,5%-a/nap, maximalis
mértéke: a nettd vallalkozoi dij 20%-a.

10.2. Megrendeld a kotbérigényét irasban koteles kozoIni a Vallalkozoval.

10.3. A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a
Vallalkozot a teljesités aldl.

10.4. Megrendeld a kotbérigényt meghaladé kérat és a szerz8désszegésbol eredd egyéb
jogait is érvényesitheti.

EGYEB RENDELKEZESEK

111

Vallalkoz6  koteles feleldsségbiztositisi szerzddést kotni, vagy a meglévéd



feleldsségbiztositasat kiterjeszteni a jelen szerzédésben meghatarozott munkara
vonatkozoan.

11.2. Szerz6d6 Felek a szerzddést kizarolag irasban modosithatjak.

11.3. Szerz6d6 Felek kikotik, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos esetleges jogvita
eldontése ligyében - a pertargy értékének fiiggvényében — a Nyiregyhazi
Jarasbirdség, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék a kizarolagosan illetckes.

A szerzddés mellékletei:
1) ANYIRSEGVIZ Zrt. ..... iktatoszam Ajanlattételi felhivasa

2) Vallalkozo ........ iktatoszamu Ajanlata

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen véllalkozasi szerzédésben foglaltakat elolvastak,
megértették, és mint a szerzodéses akaratuknak mindenben megfelelét, jovahagyolag sajat
keziileg alairtak 3 eredeti példanyban.

Kelt: 2019. ..........

NYI{RSEGVIZ Zrt.
Megrendeld Vallalkozo
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