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I1.

I11.

IV.

Altalanos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljaras célja, hogy a meghirdetett szolgaltatas
az ajanlatkérd szamara a lehet6 legkedvezobb modon keriiljon elvégzésre.
A nyertes ajanlattevonek a vonatkozo szabvanyok szerint 1. osztalytan kell a munkat teljesitenie.

Az eljaras altalanos feltételei

A meghirdetett eljarast ajanlatkérd a sajat nevében folytatja le. Az eljaras szabalyaira ajanlatkérd
beszerzési szabalyzata vonatkozik, az eljarast ajanlatkéré az 3 arajanlat bekérésére vonatkozo
szabalyok  figyelembevételével  folytatia  le.  (Ajanlatkéré  beszerzési  szabalyzata
a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhetd).

Az eljaras targya

Ajanlatkérd a beszerzést a teljes mikddési teriiletén megvaldsitand6 fenntartasi €s beruhazasi
tevékenységhez kapcsolodo szilard burkolat helyreallitisra (hideg eljarassal) folytatja le.

Ajanlattétel

Ajanlattevé ajanlattételi szandékat az alabbiak szerint benyujtott palyazat megkiildésével jelzi.
Ajanlatkérd az 1. szama mellékletekben az alabbi teriileti bontdsban szerepld telepiilési listakat,
munkanemeket és becsiilt mennyiséget tartalmazo ajanlati tirlap(ok) kitoltésével palyazik.

Kérjiik az egységarat azon tételeknél is megadni, ahol a becsiilt mennyiség nulla.

Nyiregyhdza, Kdlmdnhdza, Nyirpazony, Sényd, Nyirtura, Nyirtelek, Nagycserkesz

Kemecse, Vasmegyer, Tiszardd, Beszterec, Buj, Balsa, Gavavencselld, Tiszabercel, Paszab,

Ibrdny, Nagyhaldsz, Kotaj, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Timdr, Szabolcs

3. Kisvdarda, Dombrdd, Ajak, Anarcs, Gyulahdza, Szabolcsveresmart, Szabolcsbdka, Dige,
Fényeslitke, Kék, Demecser, Berkesz, Gégény, Nyirtass, Pdtroha, Székely, Nyirbogddny,
Tiszakanydr, Rétkozberencs, Pap, Lovopetri, Nyirlovo, Ujdombrdd, Kékcse

4. Tiszaeszlar, Tiszalok, Tiszadada, Tiszadob

5. Nyirbdtor, Nyirgyulaj, Nyirvasvdri, Encsencs, Piricse, Nyirpilis, Terem, Bdtorliget, Ombély,
Nyirbéltek, Penészlek, Ujfehérté, Erpatak, Geszteréd, Bokony, Nagykdllé, Biri, Balkdny,
Levelek, Apagy, Besenyid, Kdllésemjén, Magy, Napkor, Nyiribrony, Nyirtét, Ofehérto,
Ramocsahdza

6. Csenger, Hoddsz, Kdntorjanosi, Nyircsdszdri, Nyirderzs, Nyirkdta

7. Matészalka, Jarmi, Nyircsaholy, Nyirmeggyes, Opdlyi

8.  Tiszavasvari, Szorgalmatos, Polgdr, Hajdudorog

N~

Az 1-8. teriiletek tekintetében ajanlatkéro legfeljebb 2 nyertest hirdet.

Az ajanlat beadasaval az ajanlattevének ajanlati kotottsége keletkezik, amelynek megszegése
a teljes palyazati eljarasbol torténé kizarast vonja maga utan.

Ajénlatkérd tajékoztatja a palyazokat, hogy a fenti becsiilt értékek tdjékoztato jellegiliek, azoktol
Ajanlatkérd negativ iranyban barmilyen aranyban, pozitiv irdnyban maximum 50 %-os mértékben
eltérhet.
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Az Ajanlatkérd felhivja az Ajanlattevok figyelmét, hogy a palyazati felhivasban szerepld munkak a
Csatornazasi Agazat esetében tobb, egészen kis feliiletli aszfaltozasi munkalatokat jelentenek a
gyakorlatban, amit nem lehet tombésitve egy iitemben helyreallitani, — éltaldban forgalommal
terhelt utakat érint - ahol a hideg helyreallitas utan rogton sziikséges a burkolat helyreéllitasa is. Az
Ajanlatkérd kéri az Ajanlattevoket, hogy az ajanlati arakat mindezek figyelembevételével adjak
meg.

Ajanlatkérd tajékoztatja a palyazokat, hogy az ajanlatok esetében a fenti dijon feliil kizardlag
az Ajanlatkérd és az Ajanlattevd (amennyiben barmelyik telephelyhez viszonyitott tavolsag
15 km-en beliil van, akkor a koltségtérités nem jar) telephelyeitdl szamitott 15 km-es tavolsagon
kiviil, az elvégzendd munkahoz igénybe vett sziikséges és indokolt gépjarmiivel és létszammal
kapcsolatosan szamithato fel a NAV norma szerinti iizemanyag, valamint az aton toltstt id6
koltsége. A gépkocsi futds elszdmolasa ivovizzel kapesolatba hozhaté munkék esetén vagy
az Ajanlattevé a munkavégzéshez legkozelebbi székhelyétol/telephelyétdl vagy 4400 Nyiregyhaza,
Té6 u. 5. sz. telephelyétol, mig szennyvizzel kapcsolatos munkak esetén az Ajanlattevo
a munkavégzéshez legkozelebbi székhelyétol/telephelyétdl vagy 4400 Nyiregyhaza, Westsik
Vilmos u. 1. telephelytdl szamitando, attdl fiiggéen, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik
legkozelebb.

Az ajanlatkéré tajékoztatja a palyazokat tovabba, hogy a munkak soran felmerilé a munkaval
kapcsolatos anyagigényeket 50.000,-Ft alatt tételesen felsorolva elszamolhatja a szamlajaban.
50.000,-Ft felett pedig a munka megkezdése elétt a megrendeldvel egyeztetve és a felmérési
naploban szerepeltetve szdmolhat el, amennyiben a megrendeld nem biztositja az sziitkséges
anyagokat.

A munkavégzéshez sziikséges minden eszkozt a nyertes Ajanlattevé biztosit.

Az arajanlatnak tartalmaznia kell:

1. A vallalkozé megnevezését, adészamat, cégjegyzékszamat, bankszamlaszamat

2. Egyéni villalkozé esetében villalkozoéi engedély szamat, illetve nyilatkozat arrol, hogy a
KATA hatalya ala tartozik-e

3. Ajanlattevé székhelyét, cégképviseletre jogosult nevét, elérhetoségeét, alairasi cimpéldany
masolatat, amennyiben kiilonboz6, igy az ajanlattételi eljaras és a teljesités soran eljaré
képvisel6 nevét, e-mail cimét, telefonszamat, képviseleti jog igazolasat

4. Az ajanlattételi eljaras és a teljesités soran eljaré képviselo nevét, e-mail cimét,

telefonszamat,

5. A vallalkoz6i dij AFA nélkiili, netté6 Osszegét forintban (1-8. szamu mellékletben
szerepeltetve)

6. Felelos Miiszaki Vezet6:

e neveét

e cimét

e elérhetdségét

e kamarai szamat (MMK vagy EK)

e jogosultsagat igazolo okirat masolatat

e megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzodést, illetve errél sz616 szandéknyilatkozatot, vagy
eloszerzodest.

7. A villalkozé munkavédelmi szakemberének:

e nevét

e cimét

e elérhetdségét

e jogosultsagat igazold okirat masolatat

e vallalkozoi vagy megbizasi szerzodést
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VI.

8. A palyazé érvényes felelosségbiztositasat (Biztosité neve, kotvény szama) az ajanlattétel
targyat illetéen

9. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kkivitelezoi nyilvantartisiban szereplé
nyilvantartas szamat,

10. A palyazé altal adott referencia nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat nem kizaré
tényezo)

11. Nyilatkozatot arra vonatkozéan, hogy milyen minéségiranyitasi rendszer tanusitvannyal
rendelkezik a palyazé (nyilatkozat hianyaban Ajanlatkéro ugy tekinti, hogy Ajanlattevé

rrrrrr

Ajanlatkéré csak a fenti tartalom szerinti ajanlatokat fogadja be, a fentiektdl eltéré tartalmu
ajanlatok esetén ajanlatkérd hianypotlasi felhivast kiild, a hianypotlasi hataridot ajanlatkérd
3 munkanapban jeloli meg. Hianyp6tlas utan a fentiektél eltérd tartalmu ajanlatot ajanlatkérd nem
fogad el, azokat érvénytelennek mindsiti. Kirivoan alacsony vagy magas ar esetén ajanlat kéro
élhet az ajanlat elutasitasanak jogéaval.

Ajanlatkéré az ajanlatokkal kapcsolatos barmilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu cimen
fogad és 48 6ran beliil (amennyiben a kérdés péntek 10 6ra és hétfon 7 6ra kozott érkezik akkor a
kedd 8 6raig) megvalaszol. Ajanlatkéré a kérdéseket 2022. aprilis 08. napjan 10 6raig fogadja.

Az ajanlatokat zart boritékban 4400 Nyiregyhaza, T6 utca 5. szam ala Iratkezelési eldado részére
kérjiik eljuttatni, a boritékon kérjiik feltiintetni a ,.Hideg technologiaval végzett szilard burkolat
helyreallitas™ jeligét.

Az arajanlatok legkésébbi beadasanak hatarideje: 2022. aprilis 14. 12 éra.

Ajanlatkéré a targyban jelzett beszerzéssel kapcsolatosan a boritékok bontasat 2022. aprilis
14. napjan 13 6rakor zartkériien végzi, a boritékbontasi eljarison kizarélag Ajanlatkéré
munkavillaléi vehetnek részt. A boritékbontasi eljarasrol jegyzokonyv késziil, amely
megkiildésre keriil Ajanlattevok szamara.

Ajanlatkéré fenntartia magénak a jogot, hogy az eljarast az ajanlatok bontasa utan
eredménytelennek nyilvénitsa.

Az ajanlatok ismeretében az Ajanlatkéré mérlegeli, hogy a legkedvezdbb ajanlatot tevoket
arlejtésre hivja-e fel.

Ajéanlatkéré fenntartja magénak a jogot, hogy barmely részben az eljarast eredménytelennek
nyilvanitsa.

Ertékelési szempontok
—  Legalacsonyabb ajanlati ar (Ajanlattevd altal megajanlott ajanlati drak és a becsiilt mennyiség

szorzatanak Osszege).

Teljesités
Ajénlattevé az ajanlattételével elfogadja a kifrashoz csatolt szerzodéstervezet valamennyi feltételét,
kivéve azokat a pontokat, amely estlegesen térvénybe vagy jogszabalyba iitkdzik.

A nyertes ajanlattevovel ajanlatkérd 30 napos fizetési hataridével szerzdést kot

— a szerzddéskotés feltétele nyilatkozat a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban valo szereplésrdl
vagy 30 napnal nem régebbi, nemleges NAV igazolas a koztartozas mentességrdl, valamint
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a palyaztatott tevékenységre vonatkozo feleldsségbiztositasi kotvény — amely szerz6dés alapjan
ajanlattevé elvégzi a I11. pontban koriilirt szolgaltatast az ajanlataban koriilirt feltételekkel.

A szerzddéskotés feltétele az Ajanlattevd részérdl az atlathatosagi nyilatkozat (58/2013 (I1.27)
Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén). Nyilatkozat hianyaban Ajanlatkér6 az
Ajanlattevovel nem kot szerzodést.

Mellékletek:
- Szerzodéstervezet

- Atlathatosagi nyilatkozat

Nyiregyhaza, 2022. marcius 29.

NYIRSEGVizZ
NYV’m_ﬁ hira & ;(ﬁrcﬁgp Viz és (safoma"‘ ]
Larikoruen Makoda Résrvénylirsasiy J’}—)
................................................. NV ge s o0 o s v sossssesnanntassetossossssesessssnssasasssscsssssss
Konnyt Zsolt
Miiszaki vezérigazgato-helyettes Gazdasagi vezérigazgato-helyettes

NYIRSEGVIZ 7. NYIRSEGVIZ Zrt.
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A Tarsasag sajat tevékenységében
igénybe vett — ,.hideg technologidval™ — végzett
szilard burkolat helyreallitasa a 2022. évben

Erintett telepiilések:

Nyiregyhdza, Kdlm#nhdza, Nyirpazony, Sény6, Nyirtura,
Nyirtelek, Nagycserkesz

i : Ajanlati
Ssz. Miivelet megnevezése Mennyiség Mértékegység evabair Osszesen
1. |Aszfaltmaras 5 cm vtg. - ig elszallitassal 1 500 m’
2. |Aszfalt burkolat vagasa 290 fm
3. |Aszfalt burkolat bontasa 4-15 cm vtg-ig 15 m’
4. |Beton utalap vagasa 170 fm
5. |Beton utalap bontasa 15-25 cm vig-ig 20 m’
6. [Szort dtalap bontasa 15-25 cm vig-ig 20 m'
7. |Bontott tormelék elszallitasa, elhelyezése 36 m'
8.  |Foldkitermelés 210 m’
9. |Fold visszatoltés és tomorités 210 m’
10.  |Foldszallitas 5 km-re 70 m'
11.  [Beton utalap készités15-25 cm vig-ig 120 m’
12.  |Szort atalap készités15-25 cm vig-ig (anyag nélkil) 70 m’
13. | Tikor készités burkolatok ala 0-25 cm vig-ig 680 m’
14. | Toémorités burkolatok ala (kiszedett tikor tomoritése) 650 m’
15 Kavics agyazat készités osztalyozatlan kavicsbol, burkolatok 176 3
~_lala b
Utszegély helyreallitas, bontott szegélybdl, ala és mellé
16. 5 e 120 fm
betonozassal (betongerenda készitéssel)
17 Utszegély helyreallitas, uj szegélybol, ala és mellé 120 fm
" |betonozassal (betongerenda készitéssel) i
18 Jardaszegély helyreallitas, bontott szegélybol, ala és mellé 20 fm
" |betonozassal (betongerenda készitéssel)
Jardaszegély helyreallitas, 4j szegélybol, ala és mellé
19. : AR 170 fm
betonozassal (betongerenda készitéssel)
Térburkolat készitése bontott (8 cm) diszkd térburkoloval, )
20. e 3 210 m
kavicsagyra
21.  |Burkolatok hézagainak kiontése 70 m’
2 Tert‘Jur}(oIal készitése 1j (8 cm) diszkd térburkoléval, 70 R
kavicsagyra
23, |Térburkolat ala betonozas 70 m’
24 |Diszkburkolat bontasa 70 m’
25.  |Bontott diszkéburkolat tisztitasa 110 m’
26. |Térburkolat készitése bontott jardalapbol 6 cm vtg-ig 70 Ft/m’
27. |Térburkolat készitése uj jardalapbol 6 cm vig-ig 70 Ft/m’
28 Térburkolat készitése bontott gyephézagos betonelemmel 8 70 m?
T |em vig-ig
29 Terburkolat készitése 1) gyephézagos betonelemmel 8 cm vig- 70 oy
ig
Helyszinen készitett barmilyen alaku vizelvezetd
30. |betonfolyoka készitése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vig.- 10 m’
ban, barmely agyazatra.
31.  |Régi betonfolyoka lerakasa 10 fm
32.  |Elore gyartott elemek beemelése sajat daruval 43 h
33.  |Rezsioradij 30 h
34. |DIN szekrény beépitése (anyag ar nélkiil) 22 db
35, /'\knva f?dlapok_ viznyelok elhelyezése, szintbe allitasa (anyag 44 b
ar nélkiil)
36. |Mosato javitas (anyag ar nélkiil) 33 db
37. _ [Mosato fedlap beépitése (anyag ar nélkiil) 44 db
38 |Betonbdl késziilt fuggodleges falak zsaluzasa és betonozasa 14 m’
39. |Vizszintes felilletek aladucolassal torténd betonozasa 4 m’
40. |Csofektetés 160 mm-ig anyagar nélkil 60 fm
41, [Csofektetés 160-300 mm kozott anyagar nélkil 60 fm
42.  |KRESZ tablak, korlatok kihelyezése és bontdsa 240 db
43, |Fold atrakas, karolas (kitermelés 50%-a) 10 m'
44.  |Betonozas agyazatként anyag nélkil 4 m’
45.  |Betonszegély, fogak, mitargyak anyag nélkiil 4 m’
46. |Zsaluzas anyag nélkil 20 m’
47 Bazaltkocka, terméskd rézsiiburkolat készitése 0 )
" |betonagyazatba rakva anyag nélkiil &
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A Térsasag sajat tevékenységében
igénybe vett — . hideg technologiaval™ — végzett
szilard burkolat helyreallitasa a 2022. évben

Erintett telepiilések:

Nyiregyhaza, Kdlmanhsza, Nyirpazony, Sényé, Nyirtura,
Nyirtelek, Nagycserkesz

48.

Egyszer(i surrant6 elemek lerakasa betonagyra anyag nélkiil

0 fm

49.

Vizszivattyuzas

0 iz.6ra

50.

Betonacél elhelyezése fiiggoleges, vizszintes szerkezeteken

235 kg

ST

Szennyviz tisztitdakna fedlap szintbe helyezése aknanyak
felbetonozasaval 0-20 cm

6 db

Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak
felbetonozasaval 20-40 cm

53,

Kétoldali falzsaluzas fuggéleges ives vagy ferde ives
felulettel, 2,5-4 m sugar kozott, szerelt tablas zsaluzattal,
kézzel mozgatva, 3 m magassagig

54.

Sik és bordas vasbeton lemez zsaluzatat alatamaszto allvany
készitése, 6,01-8,00 m magassagig, szerelt tablas zsaluzattal,
500 kg/m? terhelésig

55.

Beton- és vasbeton készitése, darus technologiaval,

..... mindségii betonbol, lemezalap C12/15 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D = 32
mm. m = 7.1 finomsagi modulussal

56.

Szerelobeton készitése, .....mindségli betonbol 8 cm
vastagsagig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. D o= 16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal

57.

Betonacél helyszini szerelése fiiggoleges vagy vizszintes
tartoszerkezetbe, lagyacélbol, 8-12 mm atmérd kozott
Betonacél. tekercsben. B 38.24 12 mm

58.

Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, miianyagbol,
vasbeton lemezben hegesztett halo vagy halos vasalas ala
Miianyag tavtarto U-bak 25 mm-es

59.

Vasbetonfal készitése, XOv(H), XC1, XC2, XC3 kérnyezeti
osztaly, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaja
betonbol, kézi bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 25-50
cm vastagsag kozott C30/37 - XC1 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0

60.

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-o0s
hajlasszogig, XOv(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyq,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaji betonbol,
kezi erével, vibratoros tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett
C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM
52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

61.

Uton toltott idé

20 ora/fo
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A Térsasag sajat tevékenységében
igénybe vett- "hideg technologiaval"-végzett
szilard burkolat helyreallitasa a 2022. évben

Kemecse, V: gyer, Tiszarid, B , Buj, Balsa,
Erintett telepiilés Giavavencselld, Tiszabercel, Paszab, Ibriny, Nagyhalasz, Kotaj,
Tiszatelek, Rak Ti falu, Timar, Szabol
Sorszam Miivelet megnevezése Mennyiség | Mértékegység | Ajanlati egyséar Osszesen
1 Aszfaltmaras 5 cm vtg. - ig elszallitassal 40 m’
2 Aszfalt burkolat vagasa 175 fm
3 Aszfalt burkolat bontasa 4-15 cm vig-ig 18 m'
4 Beton utalap vagasa 25 fm
S Beton utalap bontasa 15-25 cm vig-ig 19 m'
6 Szort utalap bontasa 15-25 cm vig-ig 3 m'
7 Bontott tormelék elszallitasa, elhelyezése 23 m'
8. |Foldkitermelés 27 m'
9 |Fold visszatoltés és tomorités 27 m'
10 |Foldszallitas 5 km-re 6 m'
11 |Beton utalap készités]5-25 cm vig-ig 50 m'
12 Szort utalap készités15-25 cm vig-ig (anyag nelkul) 4 m’
13 Tukor keészités burkolatok ala 0-25 cm vig-ig 250 m’
14 Tomorités burkolatok ala (kiszedett tikor tomoritése) 200 m’
15 Kavics agyazat készités osztalyozatlan kavicsbol, burkolatok ala 14 m'
16 Hlszcgely hejly:'e.allfltfs, b'()mtol( szegélybdl, ala és mellé betonozassal 175 fin
17 lflszcgcly he“ly:'evallfla's. u‘J)szegelybol, ala és mellé betonozassal 165 fm
A 2
Jardaszegély helyreallitas, bontott szegélybél, ala és mellé betonozassal
15 e da készitéssel) 170 fm
19 ::rdaszcgely)hslyre.alllmf, 1j szegélybol, ala és mellé betonozassal 165 fm
20 Térburkolat készitése bontott (8 cm) diszko térburkoloval, kavicsagyra 80 m?
21 Burkolatok hézagainak kiontése 5 m?
22 Térburkolat készitése uj (8 cm) diszko térburkoloval, kavicsagyra 3 m
23 |Térburkolat ala betonozas 153 m’
24 Diszkoburkolat bontasa 38 m?
25 Bontott diszkdburkolat tisztitasa 78 m?
26, |Térburkolat készitése bontott jardalapbol 6 cm vig-ig 30 Fum’
27, |Térburkolat készitése uj jardalapbol 6 cm vig-ig 25 FUm’
28 Terburkolat készitése bontott gyephé b | | 8 cm vig-ig 3 m’
29 Térburkolat készitése uj gyephézagos b 1 | 8 cm vig-ig 2 m’
Helyszinen készitett barmilyen alaku vizelvezetd betonfolyoka készitése § 3
30 R 4 4 40 m
15 cm mélységgel, 10-25 cm vig.-ban, barmely agyazatra
31 Régi betonfolyoka leraka 85 fm
32 Elére gyartott elemek b |ése sajat daruval 30 h
33 Rezsioradij 10 h
34 |DIN szekrény beépitése (anyag ar nélkul) 14 db
35 Akna fedlapok, viznyelok elhelyezése, szintbe allitasa (anyag ar nélkul) 30 db
36 Mosato javitas (anyag ar nélkul) 30 db
37 Mosato fedlap beépitése (anyag ar nélkul) 45 db
38 |Betonbol késziilt fuggdleges falak zsaluzasa és b 40 m'
39 Vizszi feluletek aladucolassal torténd b 3 m'
40 Csofektetés 160 mm-ig anyagar nélkul 60 fm
41 Csofektetés 160-300 mm kozott anyagar nélkal 60 fm
42, KRESZ tablak, korlatok kihelyezése és bontasa 120 db
43 Fold atrakas, karolas (kitermelés 50%-a) 4 m'
44 B as agyazatként anyag nelkul 0 m'
4. |B gély, fogak, miitargyak anyag nélkul 0 m'
46, |Zsaluzas anyag nélkal 20 m’
47 Bazaltkocka, termésk rézsiiburkolat készitése betonagyazatba rakva 3 m?
anyag nélkul )
48 Egyszerii surranto elemek lerakasa betonagyra anyag nelkul 0 fm
49 Vizszivattyuzas 0 iz.ora
50 B él elhelyezése fuggoleges, vi & L 280 kg
Szennyviz tisztitdakna fedlap szintbe helyezése ak k felb |
51 6 db
0-20 cm
52 Szennyviz tisztitdakna fedlap szintbe hely y 6 b
20-40 cm
Kétoldali falzsaluzas fuggoleges ives vagy ferde ives felulettel, 2,5-4 m
53 |sugar kozott, szerelt tablas zsal |, kézzel mozgatva, 3 m agi 0 m
Sik és bordas vasb lemez zsaluzatat alata 0 allvany ke
54 6,01-8,00 m magassagig, szerelt tablas zsaluzattal, 500 kg/m* terhelésig 0 Iégm“
Beton- és vasb ke darus technologiaval inGseg
o5 betonbol, lemezalap C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsb L ch 0 3
= CEM 32,5 pc. Dy = 32 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal i
Szerelob készite indségi b bol 8 cm agig C12/15 -
S6. | XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dy = 16 mm, m 5 m

= 6,5 finomsagi modulussal

2. sz. melléklet



A Tarsasag sajat tevékenységében
igénybe vett- "hideg technologiaval"-végzett
szilard burkolat helyreallitasa a 2022. évben

57

Betonacel helyszini szerelése fiiggoleges vagy vizszintes
tartoszerkezetbe, lagyacélbol, 8-12 mm atméré kozott Betonacél,
tekercsben, B 38.24 12 mm

58.

H h H

Tavtartok elhelyezése szerk
lemezben hegesztett halo vagy halos vasalas ala Milanyag tavtarto U-bak

25 mm-es

hal
yagbol,

59

Vasbetonfal készitése, XOv(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzi iaju betonbol, kézi
bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 25-50 cm vastagsag kozott
C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax

=24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

60.

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-0s haj
XOv(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
keéplekeny konzisztenciaji betonbol, kézi erdvel, vibratoros tomoritéssel,
12 cm vastagsag felett C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

61.

Uton toltott idd
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A Tarsasag sajat tevékenységében
igénybe vett-"hideg technologiaval"- végzett
szilard burkolat helyreallitasa a 2022 évben

Erintett telepiilés

Kisvirda, Dombrad, Ajak, Anarcs, Gyulahiza, Szabolcsveresmart,
Szabolesbika, Dige, Fényeslitke, Kék, Demecser, Berkesz, Gégény,

Nyirtass, Pitroha, Székely, Nyirbogdiny, Tiszakanyar, Rétkbzberencs,

Pap, Lovopetri, Nyirlové, l'ljdombrid, Kékese

Sorszam Miivelet megnevezése Mennyiség Mértékegység Ajanlati egységir Osszesen
1. |Aszfaltmaras 5 cm vig. - ig elszallitassal 0 m’
2. Aszfalt burkolat vagasa 0 fm
3. |Aszfalt burkolat bontasa 4-15 cm vtg-ig 18 m’
4. Beton utalap vagasa 0 fm
5. |Beton utalap bontasa 15-25 cm vtg-ig 0 m’
6. |Szort italap bontasa 15-25 cm vig-ig 0 m’
T Bontott tormelék elszallitasa, elhelyezése 18 m’
8. |Foldkitermelés 0 m’
9, Fold visszatoltés és tomorités 0 m’
10 |Foldszallitas 5 km-re 0 m’
11.  |Beton atalap készités15-25 cm vig-ig 0 m’
12.  |Szort atalap készités15-25 cm vtg-ig (anyag nélkil) 0 m’
13.  |Tikor készités burkolatok ala 0-25 cm vtg-ig 0 m’
14. | Tomorités burkolatok ala (kiszedett tikor tomoritése) 0 m’
15, [Kavics agyazat készités osztalyozatlan kavicsbol, burkolatok ala 0 m’
16. Utszegély helyrefillftt:xs, bontott szegélybdl, ala és mellé betonozassal 0 fm

(betongerenda készitéssel)
Utszegély helyreallitas, uj szegélybél, ala és mellé betonozassal
17. N0 0 fm
(betongerenda készitéssel)
18, Jérdaszegély helyreallitas, bor}tot} §zegélyb6l. ala és mellé 0 p
betonozassal (betongerenda készitéssel)
Jardaszegély helyreallitas, j szegélybol, ala és mellé betonozassal
19. i 0 fm
(betongerenda készitéssel)
20. Térpurkolal készitése bontott (8 cm) diszkd térburkoloval, 60 m?
kavicsagyra
21 Burkolatok hézagainak kiontése 0 m’
22, Térburkolat készitése 0j (8 cm) diszkd térburkoldval, kavicsagyra 0 m’
23, |Térburkolat ala betonozas 0 m’
24.  |Diszkoburkolat bontasa 0 m’
25.  |Bontott diszkéburkolat tisztitasa 60 m’
26.  |Térburkolat készitése bontott jardalapbol 6 cm vig-ig 0 Ft/m’
27.  |Térburkolat készitése 0j jardalapbol 6 cm vig-ig Ft/m’
28 '_Térburkolal készitése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vig- 0 s
8
29 [Térburkolat készitése Gj gyephézagos betonelemmel 8 cm vig-ig 0 m’
Helyszinen készitett barmilyen alaki vizelvezetd betonfolyoka
30.  |készitése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vig.-ban, barmely 0 m’
agyazatra.
31.  |Régi betonfolyoka lerakasa 0 fm
32.  |Eldre gyartott elemek beemelése sajat daruval 22 h
33, |Rezsioradij 10 h
34.  |DIN szekrény beépitése (anyag ar nélkul) 5 db
15, Akna fedlapok, viznyeldk elhelyezése, szintbe allitasa (anyag ar 23 b
nélkiil)
36.  |Mosato javitas (anyag ar nélkil) 12 db
37.  |Mosaté fedlap beépitése (anyag ar nélkiil) 23 db
38.  |Betonbol késziilt fuggdleges falak zsaluzasa és betonozasa 7 m’
39.  |Vizszintes feliletek aladucolassal torténd betonozasa 6 m’
40.  |Csofektetés 160 mm-ig anyagar nélkil 70 fm
41 |Csofektetés 160-300 mm kozott anyagar nélkil 70 fm
42 |KRESZ tablak, korlatok kihelyezése és bontasa 50 db
43, |Fold atrakas, karolas (kitermelés 50%-a) 0 m’
44, |Betonozas agyazatként anyag nélkil 0 m’
45, |Betonszegély, fogak, mitargyak anyag nélkil 0 m’
46.  |Zsaluzas anyag nélkiil 25 m’
47 Bazaltkocka, terméskd rézsiiburkolat készitése betonagyazatba rakva 0 e
anyag nélkil
48.  |Egyszerii surranté elemek lerakasa betonagyra anyag nélkil 0 fm
49.  |Vizszivattyizas 0 iz.ora
50.  |Betonacél elhelyezése fiiggoleges, vizszintes szerkezeteken 50 kg
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.

Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak
felbetonozasaval 0-20 cm

db

52.

Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak
felbetonozasaval 20-40 cm

db

53.

Kétoldali falzsaluzas fiiggéleges ives vagy ferde ives feliilettel, 2,5-4
m sugar kozott, szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m
magassagig

54.

Sik és bordas vasbeton lemez zsaluzatat alatamaszt6 allvany
készitése, 6,01-8,00 m magassagig, szerelt tablas zsaluzattal, 500
kg/m? terhelésig

55¢

Beton- €s vasbeton készitése, darus technologiaval, .....mindségi
betonbél, lemezalap C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton
keverék CEM 32.5 pe. D .= 32 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal

56.

Szerel6beton készitése, .....mindségl betonbdl 8 cm vastagsagig
C12/15 - XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe. D uc
=16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal

575

Betonacél helyszini szerelése fuggéleges vagy vizszintes
tartoszerkezetbe, lagyacélbol, 8-12 mm atméré kozott Betonacél,
tekercsben, B 38.24 12 mm

58.

Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, miianyagbol, vasbeton
lemezben hegesztett halo vagy halos vasalas ala Miianyag tavtarto U-
bak 25 mm-es

59.

Vasbetonfal készitése, XOv(H), XC1, XC2, XC3 kérnyezeti
osztalyu, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbol,
kézi bedolgozassal, vibratoros toméritéssel, 25-50 cm vastagsag
kozott C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM
52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

60.

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-0s hajlasszogig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztaly, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi erdvel, vibratoros
tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett C30/37 - XC1 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax =24 mm, m = 7,0
finomsagi modulussal

61.

Uton toltott idd
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igénybe vett-"hideg technologiaval"- végzett
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Erintett telepiilés Ti lir, Tiszalok, Tiszadada, Tiszadob
Sorszam Miivelet megnevezése Mennyiség | Mértékegység Ajdnlati egységir Osszesen
1. |Aszfaltmaras 5 cm vtg. - ig elszallitassal 0 m’
2. Aszfalt burkolat vagasa 60 fm
3. |Aszfalt burkolat bontasa 4-15 cm vtg-ig 20 m’
4. Beton utalap vagasa 0 fm
S Beton atalap bontasa 15-25 cm vig-ig 0 m’
6. Szort atalap bontasa 15-25 cm vig-ig 0 m’
7. Bontott tormelék elszallitasa, elhelyezése 20 m'
8. |Foldkitermelés 70 m’
9. Fold visszatoltés és tomorités 70 m
10.  [Foldszallitas 5 km-re 60 m’
1. |Beton utalap készités15-25 cm vig-ig 12 m'
12.  |Szort talap készités15-25 cm vtg-ig (anyag nélkil) 40 m’
13.  |Tukor készités burkolatok ala 0-25 cm vtg-ig 20 m’
14. Tomorités burkolatok ala (kiszedett takor tomoritése) 40 m?
15.  |Kavics agyazat készités osztalyozatlan kavicsbol, burkolatok ala 28 m’
16 Utszegély helyreallitas, bontott szegélybél, ala és mellé 50 o
' betonozassal (betongerenda készitéssel)
Utszegély helyreallitas, j szegélybél, ala és mellé betonozassal
3 e 50 fm
(betongerenda készitéssel)
18 Jardaszegély helyreallitas, bontott szegélybél, ala és mellé 60 fn
; betonozassal (betongerenda készitéssel)
19 Jardaszegély helyreallitas, Uj szegélybél, ala és mellé betonozassal 60 fm
) (betongerenda készitéssel)
20 Térburkolat készitése bontott (8 cm) diszké térburkoloval, 55 2
) kavicsagyra w
21.  |Burkolatok hézagainak kiontése 35 m’
22 Térburkolat készitése 0j (8 cm) diszké térburkoléval, kavicsagyra 40 m’
23.  |Térburkolat ala betonozas 40 m’
24 |Diszkéburkolat bontasa 35 m’
25.  |Bontott diszkéburkolat tisztitasa 25 m’
26. Térburkolat készitése bontott jardalapbol 6 cm vig-ig 40 Ft/m’
27.  |Térburkolat készitése 0j jardalapbol 6 cm vtg-ig 40 Ft/m’
28 Térburkolat készitése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm 0 2
p vig-ig i
29. Térburkolat készitése (1 gyephézagos betonelemmel 8 cm vig-ig 0 m’
Helyszinen készitett barmilyen alaku vizelvezetd betonfolyoka
30. készitése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, barmely 6 m’
agyazatra.
il Régi betonfolyoka lerakasa 15 fm
32.  |Elore gyartott elemek beemelése sajat daruval 18 h
33, Rezsioradij 35 h
34.  |DIN szekrény beépitése (anyag ar nélkil) 20 db
Akna fedlapok, viznyeldk elhelyezése, szintbe éllitasa (anyag ar
35; i 22 db
nélkal)
36. Mosato javitas (anyag ar nélkil) 10 db
37. Mosat6 fedlap beépitése (anyag ar nélkul) 25 db
38.  [Betonbol készilt fuggdleges falak zsaluzasa és betonozasa 30 m’
39. Vizszintes feluletek aladucolassal torténd betonozasa 0 m’
40.  |Csofektetés 160 mm-ig anyagar nélkal 50 fm
41, Csofektetés 160-300 mm kozott anyagar nélkul 50 fm
42. KRESZ tablak, korlatok kihelyezése és bontédsa 60 db
43. Fold atrakas, karolas (kitermelés 50%-a) 30 m'
44, |Betonozas agyazatként anyag nélkal 20 m’
45, Betonszegély, fogak, miitargyak anyag nélkal 20 m
46. Zsaluzas anyag nélkal 30 m’
Bazaltkocka, terméskd rézsiiburkolat készitése betonagyazatba 2
47. o 0 m
rakva anyag nélkal
48. Egyszerii surrant6 elemek lerakasa betonagyra anyag nélkul 0 fm
49. Vizszivattyuzas 20 0z.6ra
50. Betonacé| elhelyezése fuggoleges, vizszintes szerkezeteken 80 kg
51 Szennyviz tisztitbakna fedlap szintbe helyezése aknanyak 3 db
] felbetonozasaval 0-20 cm
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Szennyviz tisztitéakna fedlap szintbe helyezése aknanyak
felbetonozasaval 20-40 cm

db

53.

Kétoldali falzsaluzas fuggéleges ives vagy ferde ives feliilettel,
2,5-4 m sugar kozott, szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva,
3 m magassagig

20

54.

Sik és bordas vasbeton lemez zsaluzatat alatamaszté allvany
készitése, 6,01-8,00 m magassagig, szerelt tablas zsaluzattal, 500
kg/m? terhelésig

39,

Beton- €s vasbeton készitése, darus technologiaval, ... minéségii
betonbdl, lemezalap C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. Dy, =32 mm, m = 7,1 finomsagi
modulussal

56.

Szerel6beton készitése, .....mindségii betonbol 8 cm vastagsagig
C12/15 - XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 p.
Dpax = 16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal

57.

Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges vagy vizszintes
tartoszerkezetbe, lagyacélbol, 8-12 mm atméré kozott Betonacél,
tekercsben, B 38.24 12 mm

58.

Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, miianyagbol,
vasbeton lemezben hegesztett halo vagy halos vasalas ala
Miianyag tavtarto U-bak 25 mm-es

59.

Vasbetonfal készitése, XOv(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti
osztalyu, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju
betonbdl, kézi bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 25-50 cm
vastagsag kozott C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 52.5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi
modulussal

60.

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-o0s
hajlasszogig, XOv(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu, kissé
képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi erével,
vibratoros tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett C30/37 - XC1
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24
mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

61.

Uton toltott ido
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A Tarsasag sajat tevékenységében
igénybe vett -"hideg technolégiaval"- végzett
szilard burkolat helyreallitasa a 2022.évben

Nyirbitor, Nyirgyulaj, Nyirvasviri, Encsencs, Piricse, Nyirpilis,
2 Terem, Bitorliget, Ombily, Nyirbéltek, Penészlek, Ujfehérts,
Erintett telepiilés Erpatak, Geszteréd, Bikony, Nagykallo, Biri, Balkiny, Levelek,
Apagy, Besenydd, Killosemjén, Magy, Napkor, Nyiribrony,
Nyirtét, Ofehérté, Ramocsahiza
Sorszam Miivelet megnevezése Mennyiség | Mértékegység | Ajanlati egységar Osszesen
1. |Aszfaltmaras 5 cm vtg. - ig elszallitassal 45 m’
2. Aszfalt burkolat vagasa 400 fin
3 Aszfalt burkolat bontasa 4-15 cm vtg-ig 36 m’
4. Beton atalap vagasa 400 fm
3 Beton utalap bontasa 15-25 cm vig-ig 30 m’
6. |Szort atalap bontasa 15-25 cm vig-ig 0 m'
7. |Bontott tormelék elszallitasa, elhelyezése 36 m’
8. |Foldkitermelés 720 m’
9. |Fold visszatoltés és tomarités 720 m’
10.  [Foldszallitas 5 km-re 200 m'
1. |Beton Gtalap készités]5-25 cm vig-ig 140 m’
12, |Szort utalap készités15-25 cm vtg-ig (anyag nélkiil) 50 m’
13, |Tiikor készités burkolatok ala 0-25 cm vtg-ig 690 m’
14. | Tomorités burkolatok ala (kiszedett titkor téméritése) 650 m’
15.  |Kavics agyazat készités osztalyozatlan kavicsbol, burkolatok ala 81 m’
Utszegély helyreallitas, bontott szegélybdl, ala és mellé betonozassal
16. (e 250 fim
(betongerenda készitéssel)
17 Utszegély helyreallitas, 0j szegélybdl, ala és mellé betonozassal 65 fn
___|(betongerenda keszitéssel)
Jardaszegély helyreallitas, bontott szegélybél, ala és mellé betonozassal
18. Y 110 fin
(betongerenda k 1)
Jardaszegély helyreallitas, 0 szegélybél, ala és mellé betonozassal
19. e 40 fm
(betongerenda készitéssel)
20. |Teérburkolat készitése bontott (8 cm) diszké térburkoloval, kavicsagyra 260 m’
21.  |Burkolatok hézagainak kidntése 200 m’
22, |Térburkolat készitése wij (8 cm) diszkd térburkoloval, kavicsagyra 100 m’
23.  |Térburkolat ala betonozas 200 m’
24, |Diszkéburkolat bontasa 100 m’
25.  [Bontott diszkburkolat tisztitisa 160 m’
26.  |Térburkolat készitése bontott jardalapbol 6 cm vig-ig 0 Ft/m’
27.  |Térburkolat készitése 0j jardalapbol 6 cm vtg-ig 0 Ft/m’
28. | Térburkolat készitése bontott gyephézagos b 1 1 8 cm vig-ig 0 m’
29. | Térburkolat készitése 0j gyephézagos betonel 18 cm vig-ig 0 m’
Helyszinen készitett barmilyen alaku vizelvezetd betonfolyoka készitése 5- 3
30. o ; 3 25 m
15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, barmely agyazatra.
31.  |Régi betonfolyoka lerakasa 50 fm
32.  |Eldre gyartott elemek b lése sajat daruval 22 h
33.  |Rezsioradij 10 h
34.  [DIN szekrény beépitése (anyag ar nélkiil) 75 db
35. | Akna fedlapok, viznyelk elhelyezése. szintbe allitasa (anyag ar nélkiil) 33 db
36.  |Mosato javitas (anyag ar nélkiil) 22 db
37.  |Mosato fedlap beépitése (anyag ar nélkil) 53 db
38.  |Betonbol késziilt fiiggdleges falak zsaluzasa és betonozasa 21 m'
39.  |Vizszintes feliiletek aladucolassal torténd betonozasa 0 m'
40.  |Csofektetés 160 mm-ig anyagar nélkiil 70 fm
41, |Csofektetés 160-300 mm kozott anyagar nélkiil 70 fin
42 |KRESZ tablak, korlatok kihelyezése és bontasa 130 db
43, [Fold atrakas, karolas (kitermelés 50%-a) 80 m’
44, |Betonozas agyazatként anyag nélkiil 30 m'
45, |Betonszegély, fogak, mitargyak anyag nélkiil 0 m’
46.  |Zsaluzas anyag nélkiil 25 m’
47 Bazaltkocka, terméskd rézsiiburkolat készitése betonagyazatba rakva 0 %
" |anyag nélkiil
48.  |Egyszerii surranto elemek lerakasa b agyra anyag nélkiil 0 fm
49.  |Vizszivattyuzas 0 iiz.ora
50. _|Betonacél elhelyezése fiiggoleges, vizszintes szerkezeteken 170 kg
51 Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak felbetonozasaval 7 b
~ |0-20 cm
52 Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak felbetonozasaval 2 b
© ]20-40 cm
Kétoldali falzsaluzas fiiggdleges ives vagy ferde ives felilettel, 2,5-4 m
53, sugar kozott, szerelt tablas zsal 1, kézzel gatva, 3 m agig 0 m
Sik ¢és bordas vasbeton lemez zsaluzatat alata o allvany készitése,
54, |6,01-8.00 m magassagig, szerelt tablas zsaluzattal, 500 kg/m? terhelési 0 ]égm‘
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A Tarsasag sajat tevékenységében

igénybe vett -"hideg technologiaval"- végzett
szilard burkolat helyreallitasa a 2022.évben

55.

Beton- és vasbeton készitése, darus technologiaval, ... mindségii betonbol,
lemezalap C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Dyax = 32 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal

56.

Szerel6beton készitése, .....mindségii betonbol 8 cm vastagsagig C12/15 -
XO0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe. D, = 16 mm, m =
6,5 finomsagi modulussal

57.

Betonacél helyszini szerelése figgtleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
lagyacélbol, 8-12 mm atméré kozott Betonacél, tekercsben, B 38.24 12
mm

58.

Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, miianyagbol, vasbeton
lemezben hegesztett halo vagy halos vasalas ala Miianyag tavtartd U-bak
25 mm-es

59.

Vasbetonfal készitése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
kissé keplékeny vagy képlékeny konzisztenciaji betonbol, kézi
bedolgozassal, vibratoros toméritéssel, 25-50 cm vastagsag kozott C30/37
- XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24
mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

60.

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-os hajlasszogig,
XOv(H). XC1, XC2, XC3 komnyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi erdvel, vibratoros toméritéssel,
12 cm vastagsag felett C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 52.5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

61.

Uton toltott idd

34
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A Tarsasag sajat tevékenységében
igénybe vett-"hideg technologidval"- végzett
szilard burkolat helyreallitasa 2022.évben

Csenger, Hodasz, Kantorjanosi, Nyircsiszari, Nyirderzs,

Erintett telepiilés Nyirkita
Sorszim Miivelet megnevezése Mennyiség | Mértékegység | Ajanlati egységar | Osszesen
1. |Aszfaltmaras 5 cm vig. - ig elszallitassal 0 m’
2. |Aszfalt burkolat vagasa 30 fm
3 Aszfalt burkolat bontasa 4-15 cm vtg-ig 0 m'
4. |Beton utalap vagasa 0 fm
5. Beton utalap bontasa 15-25 cm vig-ig 10 m’
6. |Szort italap bontasa 15-25 cm vig-ig 0 m'
7. |Bontott tormelék elszallitasa, elhelyezése 10 m
8. |Foldkitermelés 20 m'
9. |Fold visszatltés és tomorités 20 m'
10.  [Foldszallitas 5 km-re 10 m'
1. |Beton utalap készités15-25 cm vig-ig 15 m'
12.  |Szort atalap készités15-25 cm vig-ig (anyag nélkiil) 0 m’
13.  |Tiikér készités burkolatok ala 0-25 cm vig-ig 120 m’
14, |Témorités burkolatok ala (kiszedett tikor tomoritése) 100 m’
15.  |Kavics agyazat készités osztalyozatlan kavicsbol, burkolatok ala 3 m’
Utszegély helyreallitas, bontott szegélybél, ala és mellé betonozassal
16. o 60 fm
(betongerenda készitéssel)
Utszegély helyreallitas, j szegélybél, ala és mellé betonozassal
17. s 0 fm
(betongerenda k )
18 Jardaszegély helyreallitas, bontott szegélybol, ala és mellé betonozassal 30 o
___|(betongerenda keészitéssel) i
19 Jardaszegély helyreallitas, 0j szegélybdl, ala és mellé betonozassal 0 fm
" |(betongerenda készitéssel)
20. |Térburkolat készitése bontott (8 cm) diszké térburkoloval, kavicsagyra 80 m’
21.  |Burkolatok hézagainak kiontése 30 m’
22, |Térburkolat készitése uj (8 cm) diszkd térburkoloval, kavicsagyra 15 m’
23, |Térburkolat al betonozas 40 m’
24.  |Diszkéburkolat bontasa 0 m’
25, |Bontott diszksburkolat tisztitasa 20 m’
26.  |Térburkolat készitése bontott jardalapbol 6 cm vig-ig 0 Ft/m’
27. | Térburkolat készitése uj jardalapbol 6 cm vtg-ig 0 Ft/m’
28. | Térburkolat készitése bontott gyephézagos betonel 18 cm vig-ig 0 m’
29.  |Térburkolat készitése uj gyephézagos betonel 18 cm vig-ig 0 m’
30 Helyszinen készitett barmilyen alaku vizelvezet6 betonfolyoka 0 3
77 |készitése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, barmely agyazatra. m
31.  |Régi betonfolyoka lerakasa 10 fm
32, |Elére gyartott elemek b lése sajat daruval 10 h
33.  |Rezsioradij 25 h
34.  |DIN szekrény beépitése (anyag ar nelkiil) 42 db
35. | Akna fedlapok, viznyelok elhelyezése, szintbe allitasa (anyag ar nélkiil) 15 db
36.  |Mosato javitas (anyag ar nélkiil) 10 db
37.  |Mosato fedlap beépitése (anyag ar nélkiil) 25 db
38.  |Betonbol késziilt fiiggdleges falak zsaluzasa és betonozasa 12 m’
39.  |Vizszi feliiletek aladucolassal torténd betonozasa 0 m’
40.  |Csofektetés 160 mm-ig anyagar nélkiil 30 fm
41.  |Csofektetés 160-300 mm kozott anyagar nélkil 30 fm
42 |KRESZ tablak, korlatok kihelyezése ¢s bontasa 60 db
43, [Fold atrakas, karolas (kitermelés 50%-a) 0 m’
44, |Betonozas agyazatként anyag nélkiil m'
45.  |Betonszegély, fogak, mitargyak anyag nélkiil 0 m’
46.  |Zsaluzas anyag nélkiil 10 m’
47 Bazaltkocka, termésko rézsiiburkolat készitése betonagyazatba rakva 0 2
" |anyag nélkiil =
48.  |Egyszerii surranto elemek lerakasa betonagyra anyag nélkiil 0 fm
49.  |Vizszivattyizas 0 iiz.ora
50.  |Betonacél elhelyezése fiiggdleges, vizszintes szerkezeteken 80 kg
51 |Szennyviz tisztitéakna fedlap szintbe helyezése aknanyak 3 db
felbetonozasaval 0-20 cm
52 |Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak 3 db
felbetonozasaval 20-40 cm
Kétoldali falzsaluzas fiiggéleges ives vagy ferde ives felilettel, 2,5-4 m
53. sugar kozott, szerelt tablas zsal 1, kézzel gatva, 3 m 0 m?

magassagig
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A Tarsasag sajat tevékenységében 6.sz.melléklet
igénybe vett-"hideg technologiaval"- végzett
szilard burkolat helyreallitasa 2022 évben

54.

Sik és bordas vasbeton lemez zsaluzatat alatamaszto allvany készitése,
6,01-8,00 m magassagig, szerelt tablas zsaluzattal, 500 kg/m?
terhelésig

légm®

S5.

Beton- és vasbeton készitése, darus technologiaval, ... mindségii
betonbol, lemezalap C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 325 pc. D,y = 32 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal

56.

SzerelGbeton készitése, .....mindségii betonbol 8 cm vastagsagig
C12/15 - XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe. D 0 =
16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal

57.

Betonacél helyszini szerelése fiiggoleges vagy vizszintes
tartoszerkezetbe, lagyacélbol, 8-12 mm atméré kozott Betonacél,
tekercsben, B 38.24 12 mm

58.

Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, mitanyagbol, vasbeton
lemezben hegesztett halo vagy halos vasalas ala Milanyag tavtarto U-
bak 25 mm-es

59.

Vasbetonfal készitése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 kémyezeti osztalyi,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaji betonbol, kézi
bedolgozassal. vibratoros toméritéssel, 25-50 cm vastagsag kozott
C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pe.
Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

60.

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-o0s hajlasszogig,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 koryezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi erdvel, vibratoros
tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett C30/37 - XC1 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pe. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi
modulussal

61.

Uton toltott ido

ora/fo




A Tarsasag sajat tevékenységében
igénybe vett-"hideg technologiaval"- végzett
szilard burkolat helyreallitasa 2022 .évben

Erintett telepiilés Maitészalka, Jarmi, Nyircsaholy, Nyirmeggyes, Opalyi
Sorszim Miivelet megnevezése Mennyiség | Mértékegység | Ajinlati egységar | Osszesen
1. Aszfaltmaras 5 cm vig. - ig elszallitassal 0 m’
2 Aszfalt burkolat vagasa 100 fm
3. |Aszfalt burkolat bontasa 4-15 cm vig-ig 0 m’
4. Beton utalap vagasa 0 fim
5. |Beton italap bontasa 15-25 cm vtg-ig 15 m’
6. [Szort Gtalap bontasa 15-25 cm vig-ig 0 m’
I Bontott tormelék elszallitasa, elhelyezése 15 m'
8. |Foldkitermelés 40 m'
9. |Fold visszatoltés és tomorités 40 m’
10 [Foldszallitas 5 km-re 30 m'
11.  |Beton utalap készités15-25 cm vig-ig 55 m'
12.  |Szort utalap készités15-25 cm vig-ig (anyag nélkiil) 0 m’
13. | Tiikor készités burkolatok ala 0-25 cm vig-ig 420 m’
14, |Tomorités burkolatok ala (kiszedett tiikor tomoritése) 400 m’
15.  |Kavics agyazat készités osztalyozatlan kavicsbol, burkolatok ala 3 m'
Utszegély helyreallitas, bontott szegélybél, ala és mellé betonozassal
16. W 180 fin
(betongerenda készitéssel)
Utszegély helyreallitas, ij szegélybdl, ala és mellé betonozassal
17 E L 0 fm
(betongerenda készitéssel)
18, Jardaszegély helyreallitas, bontott szegélybdl, ala és mellé betonozassal 100
(betongerenda készitéssel)
19, Jardaszegély helyreallitas, j szegélybél, ala és mellé betonozassal 0
(betongerenda készitéssel)
20. |Térburkolat készitése bontott (8 cm) diszkd térburkoloval, kavicsagyra 200 m’
21, |Burkolatok hézagainak kiontése 110 m’
22, |Térburkolat készitése uij (8 cm) diszkd térburkoloval, kavicsagyra 40 m’
23, |Térburkolat ala betonozas 200 m’
24, |Diszkdburkolat bontasa 0 m’
25.  |Bontott diszkburkolat tisztitasa 20 m’
26. | Térburkolat készitése bontott jardalapbol 6 cm vig-ig 0 Ft/m’
27.  |Térburkolat készitése uj jardalapbol 6 cm vtg-ig 0 Ft/m’
28.  |Térburkolat készitése bontott gyephézagos b 1 1 8 cm vig-ig 0 m’
29. | Térburkolat készitése uj gyephézagos betonel 1 8 cm vig-ig 0 m’
30, Helyszinen készitett barmilyen alaku vizelvezeto betonfolyoka 0 m
készitése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vig.-ban, barmely agyazatra.
31.  [Régi betonfolyoka lerakasa 35 fm
32, |Elére gyartott elemek beemelése sajat daruval 10 h
33.  |Rezsioradij 75 h
34, |DIN szekrény beépitése (anyag ar nélkiil) 42 db
35.  |Akna fedlapok, viznyelok elhelyezése, szintbe allitasa (anyag ar nélkiil) 16 db
36. |Mosato javitas (anyag ar nélkiil) 10 db
37.  |Mosato fedlap beépitése (anyag ar nélkiil) 25 db
38.  |Betonbol késziilt fiiggoleges falak zsaluzasa és betonozasa 15 m'
39. |Vizszi feliiletek aladucolassal torténd b A 0 m'
40.  |Csofektetés 160 mm-ig anyagar nélkiil 30 fim
41.  |Csofektetés 160-300 mm kozott anyagar nélkil 30 fm
42, |KRESZ tablak, korlatok kihelyezése és b 60 db
43, [Fold atrakas, karolas (kitermelés 50%-a) 0 m'
44.  |Betonozas agyazatként anyag nélkiil 0 m'
45.  |Betonszegély, fogak, miitargyak anyag nélkiil 0 m’
46. |Zsaluzas anyag nélkiil 10 m’
47 Bazaltkocka, termésko rézsiiburkolat készitése betonagyazatba rakva 0 m?
anyag nélkiil
48.  |Egyszerii surranto elemek lerakasa betonagyra anyag nélkiil 0 fm
49. | Vizszivattyizas 0 liz.ora
50. |B cél elhelyezése fiiggoleges, vizszintes szerh k 80 kg
s1 Szennyviz Vtis'ztiléakna fedlap szintbe helyezése aknanyak 3 b
felbetonozasaval 0-20 cm
52 Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak 3 b
felbetonozasaval 20-40 cm
Kétoldali falzsaluzas fiiggoleges ives vagy ferde ives felilettel, 2,5-4 m
53, |sugar kozott, szerelt tablas zsaluzattal, kézzel gatva, 3 m 0 m?
magassagig
Sik és bordas vasb lemez zsal at alata 6 allvany ké
54. 6.,01-8,00 m magassagig, szerelt tablas zsaluzattal, 500 kg/m? 0 le‘gm‘

terhelésig
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A Tarsasag sajat tevékenységében
igénybe vett-"hideg technologiaval"- végzett
szilard burkolat helyreallitisa 2022 .évben

55.

Beton- és vasbeton készitése, darus technologiaval, ... mindségii
betonbol, lemezalap C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pe. Dy = 32 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal

56.

Szerel6beton készitése, .....mindségii betonbol 8 cm vastagsagig
C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D o =
16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal

57.

Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges vagy vizszintes
tartoszerkezetbe, lagyacélbol, 8-12 mm atmérd kozott Betonacél,
tekercsben, B 38.24 12 mm

58.

Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, miianyagbol, vasbeton
lemezben hegesztett halo vagy halés vasalas ala Mianyag tavtarto U-
bak 25 mm-es

59;

Vasbetonfal készitése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 kdrnyezeti osztalyu,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi
bedolgozassal, vibratoros toméritéssel, 25-50 cm vastagsag kozott
C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pe.
Dmax = 24 mm, m = 7.0 finomsagi modulussal

60.

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-os hajlasszogig,
XO0v(H), XC1, XC2, XC3 komyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, kézi erdvel, vibratoros
tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett C30/37 - XC1 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi
modulussal

61.

Uton toltstt idé

ora/fo
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A Téarsasag sajat tevékenységében
igénybe vett-"hideg technologiaval"- végzett
szilard burkolat helyreallitasa 2022.évben

Erintett telepiilés Tiszavasviri, Szorgalmatos, Polgir, Hajdudorog
Sorszam Miivelet megnevezése Mennyiség | Mértékegység | Ajinlati egységir| O
1. |Aszfaltmaras 5 cm vtg. - ig elszallitassal 10 m’
iz Aszfalt burkolat vagasa 40 fim
3. |Aszfalt burkolat bontasa 4-15 cm vig-ig 5 m'
4. Beton utalap vagasa 40 fm
5. Beton utalap bontasa 15-25 cm vig-ig 6 m’
6. |Szort utalap bontasa 15-25 cm vig-ig 5 m
7. |Bontott tormelék elszallitasa, elhelyezése 8 m’
8. [Foldkitermelés 17 m’
9. |Fold visszatoltés és tomorités 17 m’
10.  |Foldszallitas 5 km-re 6 m’
11.  |Beton utalap készités15-25 cm vtg-ig 22 m’
12, |Szort utalap készités15-25 cm vig-ig (anyag nélkiil) 4 m’
13, |Tiikor készités burkolatok ala 0-25 cm vig-ig 80 m’
14. | Tomorités burkolatok ala (kiszedett tiikér tomoritése) 60 m’
15.  |Kavics agyazat készités osztalyozatlan kavicsbol, burkolatok ala 11 m’
Utszegély helyreallitas, bontott szegélybél, ala és mellé betonozassal
16. Lot 30 fn
(betongerenda készitéssel)
Utszegély helyreallitas, j szegélybél, ala és mellé betonozassal
17. R 20 fm
(betongerenda k 1)
18, Jardaszegély helyreallitas, bontott szegélybdl, ala és mellé betonozassal 2 fm
(betongerenda készitéssel)
19. Jardaszegély helyreallitas, uj szegélybdl, ala és mellé betonozassal 15 fn
(betongerenda készitéssel)
20.  |Térburkolat készitése bontott (8 cm) diszkd térburkoloval, kavicsagyra 35 m’
21, |Burkolatok hézagainak kiontése 6 m’
22, |Térburkolat készitése uj (8 cm) diszko térburkoloval, kavicsagyra 6 m’
23, |Térburkolat ala betonozis 6 m’
24.  |Diszkéburkolat bontasa 9 m’
25.  |Bontott diszkaburkolat tisztitasa 29 m’
26. | Térburkolat készitése bontott jardalapbol 6 cm vig-ig 15 Ft/m’
27.  |Térburkolat készitése uj jardalapbol 6 cm vig-ig 6 Ft/m”
28.  [Térburkolat készitése bontott gyephézagos betonel 1 8 cm vig-ig 6 m’
29.  |Terburkolat készitése j gyephézagos betonel 18 cm vtg-ig 4 m’
30. H'ely‘szlinen keszitett ?ém'\ilyen alaku vizelvezeto bct‘onfolyé.ka 20 '
készitése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, barmely agyazatra.
31.  |Régi betonfolyoka lerakasa 35 fm
32.  |Elére gyartott elemek b lése sajat daruval 14 h
33.  [Rezsioradij 5 h
34.  |DIN szekrény beépitése (anyag ar nélkil) 7 db
35.  |Akna fedlapok, viznyelok elhelyezése, szintbe allitasa (anyag ar nélkiil) 1S db
36.  |Mosato javitas (anyag ar nélkiil) 10 db
37.  |Mosaté fedlap beépitése (anyag ar nélkiil) 25 db
38 |Betonbol késziilt fiiggleges falak zsaluzasa és betonozasa 20 m'
39. |Vizszintes feliiletek aladicolassal torténd betonozasa 3 m’
40.  |Csofektetés 160 mm-ig anyagar nélkil 30 fm
41, |Csofektetés 160-300 mm kozott anyagar nélkiil 30 fm
42, |KRESZ tablak, korlatok kihelyezése és bontasa 60 db
43, [Fold atrakas, karolas (kitermelés 50%-a) 5 m’
44.  |Betonozas agyazatként anyag nélkiil 0 m’
45.  |Betonszegély, fogak, miitargyak anyag nélkiil 0 m’
46.  |Zsaluzas anyag nélkil 10 m’
47, Bazaltkocka, terméské rézsiiburkolat készitése betonagyazatba rakva 2 s
anyag nélkiil
48, |Egyszerii surranto elemek lerakasa betonagyra anyag nélkiil 0 fim
49.  |Vizszivattyuzas 0 iiz.ora
50. _ [Betonacél elhelyezése fiiggoleges, vizszintes szerkezeteken 90 kg
Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak
51. b 3 db
felbetonozasaval 0-20 cm
52 Szennyviz tisztitoakna fedlap szintbe helyezése aknanyak 3 db
felbetonozasaval 20-40 cm
Kétoldali falzsaluzas fuggoleges ives vagy ferde ives felilettel, 2,5-4 m
53, |sugar kozott, szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m 0 m
magassagig
Sik és bordas vasbeton lemez zsaluzatat alata t6 allvany ké
54. |6.01-8,00 m magassagig, szerelt tablas zsaluzattal, 500 kg/m? 0 légm’

terhelésig

7.sz.melléklet




A Téarsasag sajat tevékenységében 7.sz.melléklet
igénybe vett-"hideg technologiaval"- végzett
szilard burkolat helyreallitasa 2022 .évben

55.

Beton- és vasbeton készitése, darus technologiaval, ... .mindségi
betonbol, lemezalap C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dy = 32 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal

56.

SzerelGbeton készitése, .....mindségii betonbol 8 cm vastagsagig
C12/15 - XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe. D 0 =
16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal

57.

Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges vagy vizszintes
tartoszerkezetbe, lagyacélbol, 8-12 mm atméro kozott Betonacél,
tekercsben, B 38.24 12 mm

58.

Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, milanyagbol, vasbeton
lemezben hegesztett halo vagy halos vasalas ala Miianyag tavtarto U-
bak 25 mm-es

59.

Vasbetonfal készitése, XOv(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi
bedolgozassal, vibratoros toméritéssel, 25-50 cm vastagsag kozott
C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pe.
Dmax =24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal

60.

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-os hajlasszogig,
XO0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyt, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi erdvel, vibratoros
tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett C30/37 - XC1 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52.5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi
modulussal

61.

Uton t5ltott idd

ora/fo




VALLALKOZASI KERETSZERZODES
TERVEZET

mely létrejott egyrészrol a

NYIRSEGVIZ Zrt. (4400 Nyiregyhaza, Té u. 5. sz., cg: 15-10-040209, adészam: 11492809-
2-15, bankszamlaszam: 10404405-44017466-00000000), mint Megrendel6 (tovabbiakban
Megrendeld), képviselje: Toth Istvan vezérigazgato,

masrészrol a

....................... 0 T s R v CRE s comina ion eniFaiss addszam: s SR
bankszAMasZamy; | ...l useesosossmonnes ), mint Vallalkozé (tovabbiakban Villalkezd),
képviseldje: ............oeuuenn kozott az alabbi feltételekkel:

1.

Preambulum

Felek rogzitik, hogy Megrendeld sajat — a Magyar Energetikai és Kozmii-szabélyozasi
Hivatal altal jovahagyott — beszerzési szabélyzata alapjan folytatott nyilvanos beszerzési
eljarast folytatott le, amelyen a 2.1. pontban koriilirt teriiletek vonatkozasaban — tobbek
kozott — Vallalkozo tette a legkedvezobb ajanlatot, ez alapjan Felek jelen szerzédést kotik.
Felek rogzitik tovabba, hogy a palyazat soran Vallalkozo kizarolagossagra nem jogosult.

2. A szerzédés targya

0 B RS ER

2.1. Megrendel megrendeli, Vallalkozo elvallalja

ettt ee e . telepiilések kozigazgatasi teriiletén jelen szerzodés
alapjan egyedi megrendeloben megrendelt — sajat tevékenységként végzett, jelen
szerz6dés 3.1. pontjaban részletezett — szilard burkolat helyreallitasi munkak végzésct.
2.2.Felek megallapodnak abban, hogy a sziikségessé valo szilard burkolat helyreallitasi
munkak elvégzését a Megrendel6 esetenként, a munka igényelt megkezdését megel6zden
legalabb 6 6raval kordbban rendeli meg a Vallalkozonal. 18:00 6ra utani megrendelés
esetén Felek a megrendelést 7:00-kor leadottnak tekintik. A megrendelés leadasaval
kapcsolatban felek ugy tekintik, hogy a megrendelés elkiildése
az iranyado, fliggetleniil annak visszaigazolasatol.

2.3.Megrendelé a szilard burkolat helyreallitasi munkakat kizarolag irasban torténd
bejelentés utjan rendeli meg elektronikus levelezés utjan. Az irasos megrendelést —
amennyiben a Megrendeld ezt sziikségesnek tartja — telefonos megkeresés is kiegészitheti.
A megrendelés tartalmazza a munkavégzés helyét, a munka megkezdésének idopontjat,
a munka varhato idotartamat és az elvart teljesités hataridejét is. A Vallalkozo
a megrendelést irasban — a lehetd legrovidebb idoén beliil — visszaigazolja. Felek vita
esetén megrendelés tekintetében Megrendelé nyilvantartasat tekintik iranyadonak.
A szilard burkolat helyreallitis végzése egy adott munkateriileten idében szakaszosan is
torténhet. Amennyiben a beérkezé megrendelések volumene miatt a Vallalkozo kapacitasa
nem biztositja a leadott megrendelések hataridében torténé teljesitését, a Megrendeld
dgazati képviseldje (Vizellatdsi dgazatnal: Tormassi Géza vizellatdsi miszaki vezetd,
Csatornazasi agazatnal: Toth Gyodrgy csatorndzasi miszaki vezetd) dont az elvégzendd
feladatok sorrendjérol.




2.4.Megrendelé fenntartja a jogot arra, hogy a munkavégzést sziineteltetheti, de ezt
legkésobb a megel6z6 napon, a munkaido végéig kozli a Vallalkozoval.
A munkavégzés sziineteltetésének idejére a Vallalkozot dijazas nem illeti meg.

. Vallalkozéi dij és fizetési feltételek

3.1. A szerz6dés szerinti munkavégzés dijtételei nettd Osszege valamennyi teriiletre
(arajanlat alapjan):

3.2. Gépkocsi km futdsi dij, valamint uaton toltétt id6 koltsége a Megrendeld
¢s a Vallalkoz6 (amennyiben barmelyik telephelyhez viszonyitott tdvolsag 15 km-en
beliil van, akkora koltségtérités nem jar) telephelyeit6l szamitott 15 km-es tavolsagon
kiviil szamithato fel a NAV norma szerinti tizemanyag, valamint az uton t6ltétt oradij
alapjan. A gépkocsi futas elszamolasa ivovizzel kapcsolatba hozhaté munkék esetén
vagy a Villalkoz6 munkavégzéshez legkozelebbi székhelyétél/telephelyétol vagy
a Megrendel6 4400 Nyiregyhdza, T6 u. 5. sz. telephelyétol, mig szennyvizzel
kapcsolatos munkék esetén 4400 Nyiregyhaza, Westsik Vilmos u. 1. telephelytdl
szamitandd, attol fliggden, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik legkdzelebb.

3.3. A munkék soran felmertiild az adott munkaval kapcsolatos anyagigényeket 50.000,-Ft
alatt tételesen felsorolva elszdmolhatja a szamlajaban. 50.000,-Ft felett pedig a munka
megkezdése elétt a megrendeldvel egyeztetve és a felmérési naploban szerepeltetve
szamolhat el, amennyiben a megrendel6 nem biztositja a sziikséges anyagokat.

3.4. Felek kinyilvanitjdk, hogy a szerzédés targya szerinti munkdk koziil az épitési
engedélyes illetve vizjogi létesitési engedélyes munkak esetében a forditott AFA
szerinti adozast kell, hogy alkalmazzak, azaz a Vallalkozo szamlaja altalanos
forgalmi addt nem tartalmazza.

3.5. Megrendel6 a 3.1. pontban meghatarozott vallalkozéi dijat atutalassal, véllalkozo
szamlajanak  beérkezése utdn 30 naptari napon  beliil, a Vallalkozé
........................ -nél vezetett .......................... bankszamlaszamara teljesiti. A
pénziigyi teljesités idépontja a Megrendel6 elszamolasi szamldja terhelésének
idépontja.

3.6. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult
felszamitani a késedelmes napokra.

. Villalkozé kotelezettségei

4.1. Vallalkozo koteles Megrendeld 4ltal végzett munkat megfeleld mindségben
€s az eseti megrendeldben feltiintetett hataridore elvégezni. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a vallalkozasi jogviszony eredménykdtelem, igy Megrendeld, csak
az altala mindségi kifogds nélkiil atvett munka ellenértékét koteles megtériteni.
A mindségében kifogasolt munka esetén jelen szerzodés 6.3. pontja az iranyado.

4.2. Vallalkoz6 koteles munkavégzésre alkalmas allapotban, valamint a vonatkozo
munkavédelmi €s egyéb dgazati szabalyok betartasaval végezni. Ezen szabalyok
betartdsa korében — jelen szerzodés alapjan végzett tevékenysége soran — vallalkozo
koteles:

4.2.1. Megfelel6 — oldalvédelemmel ellatott — véddsisak viselésére
4.2.2. Megtelel6 védolabbeli viselésére

4.2.3. Megfeleld lathatosagi mellény viselése

4.2.4. Munkavédelmi oktatasi naplo vezetésére




4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

42.5. Vallalkozd6 a munkavégzés soran koteles Dbetartani a  vonatkozo
4/2002.(11.20.)SzCsM-EiiM egyiittes rendelet munkavédelmi el6irasait

4.2.6. Munkavégzést kovetéen a munkateriilet napi hasznalatra alkalmas atadasara

4.2.7. Vizbiztonsagi eldirasok betartasara

4.2.8. A jelen szerzédéssel kapcsolatban foglalkoztatott munkavallalokra vonatkozo
foglalkoztatasi és adozasi szabalyok betartasara.

4.2.9. Teljesitési segéd igénybevétele esetén Vallalkozo kételes a teljesitési segéd
igénybevételét 30 nappal korabban megrendelének bejelenteni.

Megrendel a — a jogszabalyokban és dgazatai szabvanyokban koriilirt eldirdsokon tul
— fenti feltételek teljesiilését kifejezetten jogosult ellenérizni. A fenti pontokban,
illetdleg a jogszabalyokban és dgazatai szabvanyokban el6irtak be nem tartasa esetén
Megrendelé a munkavégzés azonnali felfiiggesztését rendeli el, munkavégzés
felfliggesztése esetén Villalkozo jelen szerzédés 6.2 pontjdban meghatdrozott kotbér
megfizetésére koteles. A munkavégzés felfiiggesztése esetén Villalkozo legkorabban
az akadaly elharultat kovetd munkanap 7:00-kor folytathatja a munkavégzést.

Vallalkozé kotelezi magat, hogy a kozmivek és azok szerelvényeinek
allagmegévasara, a Megrendeld altal biztositott és atadott anyagok, eszkdzok, gépek,
szerszamok megdrzésére és gondos hasznalatira a munkavégzés soran kiemelt
figyelmet fordit. A Vallalkozo az esetlegesen okozott karért a Ptk. szerinti teljes
felelosséggel tartozik, fliggetleniil attol, hogy a karosult vagyontargy a Megrendel6
vagy mas tulajdonat képezi. A Vallalkozé kijelenti, hogy munkavégzésére érvényes
altalanos felelGsségbiztositdsa van az ....................e -nél, kotvényszama:

Vallalkozo anyagi feleldsségvallalas elismerésével, atvételi elismervény ellenében
veszi at és adja vissza a Megrendel$ anyagait, eszkozeit, szerszamait ¢s gépeit.
Uzemanyag ellatisat a Vallalkozé biztositja, olyan mddon, hogy az megfeleljen
az épitoipari kisgépek iizemeltetési utasitasaiban foglaltaknak. Meghibasodas esetén —
szandékos karokozas esetét leszamitva — a Megrendeld végzi el a javitasi,
karbantartasi feladatokat, minden mas esetben a Vallalkozo felelés a rabizott
eszkdzok biztonsagos és szakszerti izemeltetésérol gondoskodni.

Vallalkozo koteles a Megrendeld munkat iranyité miivezetjének szakmai utasitasait
a munkavégzés soran betartani, és a sajat munkavallaloival betartatni. A Vallalkozo
sajat munkavallal6it, mint foglalkoztatojuk iranyitja a munkavégzés soran.
Megrendel6 a munkavégzés ellenérzését miiszaki ellenorén keresztiil végzi,
aki jogosult a munkavégzéssel kapcsolatban észrevételeket tenni. Megrendeld
a munka megkezdése elétt kozli Vallalkozoval a miiszaki ellenor személyét.
Amennyiben a Megrendelé barmilyen jogos kifogédssal €l, ugy Vallalkozo a hibat
a bejelentéstdl szamitott 24 6ran beliil koteles sajat koltségén kijavitani.

Vallalkozo jelen szerzédés 1. szamu mellékletét koriiltekintéen attanulmanyozta,
és magdra vonatkoztatva kotelezo érvénytinek tekinti.

Megrendeldi kitelezettségek

p %

S

Megrendel6 biztositja a nyomvonal kit{izését, a kozteriilet bontési €és minden egyeb
sziikséges hatdsagi engedélyeket.

Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban atadni,
valamint a munkavégzés befejezését kovetden az elvégzett munkat atvenni.




6. Garancialis/szavatossagi kitelezettségek

6.1. Villalkozé az elvégzett munkara 1 év jotallasi kotelezettséget vallal, a neki felrohato
nem megfeleldsség esetén a helyredllitas tobbletkoltsége 6t terheli. A garancialis id6
kezdete a miiszaki atadas-atvétel napjaval indul.

6.2. Amennyiben Vallalkoz6, Megrendel6 egyedi megrendelésében meghatarozott,
hataridohoz képest az elvégzett munkat késve adja at, koteles késedelmes naponként
10 000,- Ft/nap késedelmi kotbér fizetésére.

6.3. Amennyiben a munkat Villalkoz6 a megrendelében meghatdrozott teljesitési
hataridéig meg sem kezdi, koteles 50 000,- Ft meghitsulasi kotbér fizetésére.

6.4. Megrendel6 jogosult a 6.2 és 6.3. pontban meghatarozott kitbér Vallalkozoi dijjal
szemben torténd beszamitasara.

6.5. Amennyiben megrendelé a vallalkozoéi dij kifizetésével késedelembe esik, tigy koteles
a Polgari Torvénykonyvben meghatarozott késedelmi kamat alkalmazasara.

7. Teljesitési hataridé

7.1. A Véllalkozd a szerz6déses targyara vonatkozé feladatokat a Megrendeld altal
megadott hataridore elvégzi.

7.2. Amennyiben a teljesitési hataridé Vallalkozo szdméra nem vallalhato, tgy koteles
az egyedi megrendelés beérkezését kovetoen haladéktalanul jelezni.

7.3. Felek ugy tekintik, hogy amennyiben a munkavégzést Vallalkozé megkezdte, ugy
az eldirt teljesitési hatarid6t — a megrendelés tovabbi feltételeivel egyiitt — elfogadta.

8. Kozremiikodé személyek a szerzédés targyaban
8.1. Kapcsolattartok:
Megrendeld képviseloi:

Villalkozo képviseldje:

8.2.Villalkozo felelos muszaki vezetdje:

.................... névjegyz€k nyilvantartasi szama: .................. (cooeeeennnnn. ) tel:

8.3. Vallalkozo munkavédelmi szakemberének neve:

.......................... (oklevél szama:
% Skt D S (- | SR TN

: ill.

8.4.Megrendelé és Vallalkozo a kozremiikoddk személyében bekovetkezd esetleges
valtozasokat egymasnak kotelesek bejelenteni a valtozas napjan.

9. Atadas-atvételi feltételek, atadasi dokumentacio, bizonylatok

9.1. Vallalkoz6 a szerz6dés targyara vonatkozoan I. osztalyu mindségli munkat végez.

9.2. Vallalkoz6 és Megrendel6 kozosen Felmérési naplot készit 2 példanyban az elvégzett
munkarol, annak valésagtartalmat a Felmérési naplo alairasaval igazolja.

9.3. A szamlaadatok helyességét a Megrendeld képviseldje ellendrzi. —
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9.4. Vallalkozé tevékenységérol épitési naplot koteles vezetni.

10. Egyéb rendelkezések:

10.1.Jelen Vallalkozoi szerzodés 2023. aprilis 30. napjaig érvényes.

10.2.Jelen szerz6dés megsziinik a hatarozott id6 lejartaval, barmely fél megsziinésével,
barmely fél - irasban 30 napos felmondasi idovel torténé — felmondésaval.

10.3.Felek kotelezik magukat arra, hogy a kozottiik felmeriilé vitas kérdéseket egymassal
peren kiviil egyeztetik, és ilyen modon igyekeznek a jogvitat lezdrni. Amennyiben
a peren kiviili egyeztetés nem jar eredménnyel, ugy a felek a Nyiregyhazi
Jarasbirosag kizarolagos illetékességét hatarozzak meg.

10.4. Felek jelen szerzodést elolvastak, értelmezték €s azt akaratukkal minden tekintetben
megegyezonek talaltak, melyet alairasukkal négy példanyban igazoltak.

10.5.Jelen szerzbédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozd eldirasai
az iranyadoak.

10.6.Felek jelen szerzodés tartalmanak kizarolag a szerzdésben leirtakat tekintik,
a korabbi targyalasok, a felek kozott kialakult és iizletagi gyakorlat alkalmazasat
kifejezetten kizarjak.

Nyiregyhaza, 2022, . eose i iavein

EGUAISOvAan. = et e i AL St

VEZerigazgtd | 00 L seaderansdReassesdes

NYIRSEGVIZ Zet. © % 10 liiiiensenevessnsoss




1. szamu melléklet

Egyéb rendelkezések, eloirasok
1. Kérnyezetiranyitasi eloirasok

A NYIRSEGVIZ Zrt. elvarasainak érvényesitése érdekében - fiiggetleniil attol, hogy
a NYIRSEGVIZ Zrt. és az On altal iranyitott gazdasagi tarsasag kozott létrejott
szerz6désben rogzitésre keriilt-e - az alabbi kovetelmények betartasara hivjuk fel szives
figyelmét.

Az ilizemeltetési, szolgdltatdsi tevékenység teriiletére munkavégzés céljabol csak
olyan gépet, berendezést lehet telepiteni és miikodtetni, amely haszndlata sordn és
haszndlaton kiviili dllapotiban sem szennyezi a kornyezetet, amely biztonsdgos
iizemeltetésre alkalmas, légszennyezoanyag kibocsdtisa az adott berendezésre,
munkagépre, jarmiire eldirt emisszios hatdrértékeket nem Ilépi til, zajszintje
a szabvanyban meghatdrozott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a véllalt feladat teljesitése soran hulladék képzodik, akkor
a Vaillalkozé a munka megkezdése elétt koteles gondoskodni megfeleld hulladékgytijtd
edényzet helyszinre telepitésér6l és a keletkez6 hulladékok kozbensé lerakasa nélkiil,
kozvetlentil a hulladékgytjtokbe torténéd elhelyezésérol.

Ha tevékenységiik soran veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkiilonitetten
- a szelektiv gytlijtés szabalyait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kod
feltlintetésével ellatva, kiilon tarolo edényzetben kell helyezni olyan médon, hogy az
biztonsaggal kizarja a kornyezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgytjtoket - fiiggetleniil attol, hogy a hulladék veszélyes, vagy
nem veszélyes — a munkateriiletrdl a munkanap végén, de legkésébb a szerzédéses munka
teljesitésével egyidejlileg el kell szallitani. A Vallalkozo koteles a munkateriileten
keletkezett, €s ott ideiglenesen tarolt hulladékokat 6rizni, ha ezt nem tudja biztositani
akkor a munkanap elteltével azt koteles a munkateriiletr6l elszallitani, fliggetleniil
a hulladéktéroléjé.nak teltségi allapotatdl, és a hulladék mennyiségétol. A Vallalkozé sajat
lizemi gyUjtdhelyére, vagy lerakohelyre valo szallitas a Vallalkozo feladata és koltsége
abban az esetben, ha a felhasznélt anyagokat nem a NYIRSEGVIZ Zrt. biztositotta.

A veszélyes hulladékok esetében szigoriian be kell tartani a veszélyes hulladékokrol
kiadott 225/2015. (VIIL7.) és a 309/2014. (XII.11.) Kormanyrendelet eldirasait, melyek
koziil leggyakrabban az alabbiak betartasanak kotelezettsége meriil fel:

* A veszélyes hulladékot annak gyijtése, tarolasa, szallitisa soran barmilyen

anyaggal, illetve barmilyen hulladékkal tilos 6sszekeverni.

o A keletkez6 veszélyes hulladékokrol a hivatkozott rendelet szerinti nyilvantartast
kell vezetni.

e Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet
atadni, aki/amely rendelkezik a hulladék atvételére és kezelésére feljogosito,
a kornyezetvédelmi hatosag altal kiadott engedéllyel.

e Vesz€lyes hulladék telephelyen kiviili szallitasat csak olyan Vallalkozoval lehet
végeztetni, aki rendelkezik a Kornyezetvédelmi Fofeliigyeldség erre vonatkozo
engedélyével.

e Veszélyes hulladék  keletkezésével jar6 bérmunka végzése  csak
a komyezetvédelmi hatdsag, szakhatosagi hozzajarulasa alapjan kiadott
tevékenységi engedély birtokdban végezhetd. '




Amennyiben a szerzddéses tevékenységiik végzése soran a kovetelmények teljesitésével
kapcsolatban barmilyen akadaly meriil fel, vagy a kornyezet veszélyeztetésére,
szennyezésére utalo koriilményeket észlelnek, azt sziveskedjenek azonnal jelezni
Tarsasagunk helyszini képvisel6jének.

2. Vizbiztonsagi eléirasok

A vizgazdalkodassal, vizmindség-védelemmel kapcsolatban minden beszallitonktol
és piaci partneriinktdl elvarjuk a vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL torvényben
foglaltak betartasat.

A munkalataik sordn csak olyan anyagokat hasznalhatnak fel, melyek engedéllyel
rendelkeznek, hogy az ivovizzel kapcsolatba keriilve, a termék mindségét ne
befolyasoljak. Ennek érdekében be kell tartani a 201/2001.(X.25.) Kormanyrendelet 8.§.
(1-7) bekezdéseiben foglaltakat.

A 123/1997 korm. rend. értelmében a vizi létesitmények teriiletén csak olyan személyek
tartozkodhatnak, akik ott munkat végeznek, és a rendszeres egészségiigyi ellendrzést
igazol6 egészségiigyi konyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés eldtt be kell mutatni.
A munkateriiletre csak azon személyek 1éphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek,
és a latogatoi nyilvantartasba rogzitették a belépésiiket. A belépése el6tt nyilatkozni kell,
hogy:

e esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertéz6 betegség esetén
a munkateriilet/telephely teriiletére nem léphet be,
csak a kijelolt munkateriileten tartozkodik,
engedély nélkiil semmilyen eszk6zhdz, anyaghoz nem nyul hozza,
alapvetd viselkedésbeli és higiéniai normékat betartja,
szennyezest nem okoz.

Alulirott Vallalkozo nyilatkozom, hogy a Megrendelé megbizasabol végzett munkam soran
a Megrendeld Higiéniai munkautasitdsdban foglaltaknak megfelelden jarok el, magamra
nézve kotelezd érvénylinek veszem, melyet alairaisommal igazolok.

3. Vaillalkozo felelésségére vonatkozé fébb elvarasok:

Vallalkozo kiilonés mértékben felelds:

- dolgozoi kioktatasaért ezen eloirasok tartalmat illetoen,

- dolgozoi altalanos munkabiztonsagi oktatasaért, aminek tényét az oktatasi
naploba rogziteni kell,

- biztonsagos és egészséges munkavégzeés feltételeinek kialakitasaért,

- a munkavégzés idétartama alatt a vizbiztonsagért €és a kornyezet
biztonsagaért,

- a munkahely(ek) és eszkozok, a NYIRSEGVIZ Zrt. vagyontargyai
biztonsagaért,

- tevékenységek koordinalaséaért,

- a munkateriiletre val6 belépés eldtt atvizsgalasra keriilnek a gépjarmiivek
utas- és rakterei, és a latogatoi nyilvantartasba rogzitették a belépésiiket,

- alvallalkoz6 bevonasara csak a NYIRSEGVIZ Zrt. elézetes jovahagyésat
kovetéen van lehetésége a Vallalkozénak, azzal a feltétellel, hogy
a NYIRSEGVIZ Zrt. eloirasait ra(juk) nézve is érvényesnek kell tekinteni,
és a Vallalkozd kijelenti, hogy teljes felelosséggel tartozik az 4ltala
szerzOdott alvallalkozé munkavégzéséért,
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4. Munkavédelmi eléirasok:

A munkavégzés csak a munkateriilet dtaddsa utan kezd6dhet meg, aminek soran
egyértelmiien meghatarozasara keriil az a tertilet, ahol dolgoznak, a munkavégzésbol
adod6 munkavédelmi vitdk megeldzésére, illetve a feleldsok egyértelmii kijelolésére is
sor kertil.

A 3. pontban meghatarozottakon til az alabbi eldirasokat tessziik:
- A munkavégzéshez sziikséges igazolasokat a beszallitonak/alvallalkozénak
a munkakezdés el6tt be kell bemutatnia.
- A NYIRSEGVIZ 7Zrt. a munkavégzés soran barmikor ellendrizheti
a beszallito/alvallalkozd érintett muszaki, szervezet, munka- és tlizvédelmi
intézkedéseit.
A NYIRSEGVIZ Zrt fenntartja magénak azt a jogot, hogy megtiltsa azon gépek,
késziilékek alkalmazasat, amelyek tliz vagy munkavédelmi, egyéb eléirasoknak nem
felelnek meg. Ezen tulmenden azokat a személyeket, akik tobbszori figyelmeztetésre
sem tartjék be az eldirasokat, kitiltjdk a NYIRSEGVIZ Zrt. munkateriiletérol.

Az €pitési, szerelési munkateriileten a munkavédelmi eldirasoknak megfeleld egyéni
védoeszkoz (pl.: véddsisak, védocipo, 1égzésvédo) viselése kotelezd!

Balesetek, személyi sériilések, anyagi karral jar6 események esetén haladéktalanul
tajékoztatni kell a munka- és tlizvédelmi, rendészeti el6adot. Az alvallalkozok maguk
felelések az elsdsegélynyujtas személyi és targyi feltételeinek biztositasaért, baleset
esetén megszervezeéséeért és elvégzéséért.

5. Thzvédelmi eloirasok

A biztonsagos munkavégzés érdekében minden koriilmények kozott biztositani koteles
a munkavégzés soran sziikséges tlizvédelmi berendezéseket, azok kezelSelemeit,
villamos kapcsolok hozzaférését.

A munkavégzés soran, ha a teriileten alkalomszerten:

- tlizveszélyes tevékenységet,

- ¢pliletben porral, fiisttel, gdzzel jaré6 munkat végez
akkor csak a munka- és tiizvédelmi, rendészeti eléadonak vald bejelentés utan lehet
dolgozni.
Az alkalomszerti tlizveszélyes tevékenység feltételeit, valamint a vonatkozd
tlizvédelmi szabalyokat és el6irdsokat irasban meg kell hatarozni.

A vallalkozasi tevékenység befejezése utan a Vallalkozé a helyszint és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni, és minden olyan kériilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat.

A NYIRSEGVIZ Zrt. teriiletén csak a kijelolt helyen lehet dohanyozni.

Fontosabb telefonszamok:
- Munka-, tiiz- és rendészeti el6ad6: Juhos Laszld +36 20 501 0414
- Kornyezetiranyitasi munkatérs: Pogacsasné Balogh Edina +36 20 450 93 65




A Vallalkozd szempontjabol munkateriiletnek kell tekinteni minden olyan
munkavégzésre, tartozkodésra, tarolasra, felvonulasra kijelolt teriiletet, amely a
NYIRSEGVIZ Zrt. tulajdondban van, vagy amely teriiletre vonatkozoan rendelkezik
kozteriilet foglalasi és bontasi engedéllyel, vagy azt helyettesitdé megallapodassal,
felhatalmazassal.

Ennek kovetkeztében a fent rogzitett kornyezetiranyitdsi, vizbiztonsagi,
munkavédelmi, tlizvédelmi és higiéniai utasitasok kivétel nélkiil érvényesek minden
olyan teriileten, ahol a NYIRSEGVIZ Zrt. megbizasabol barmilyen tevékenységet
folytat a Vallalkozo.

Nyiregyhaza, 2022. .......

Galambos Sandor KSRl Z8olt. * o] 7T T e e skeionas
Miiszaki vezérigazgato- Gazdasagi vezérigazgato- ...
helyettes | e e e S
NYIRSEGVIZ Zrt. NYIRSEGVIZ Zrt.




2. szamu melléklet

MUNKA- ES TUZVEDELMI HIANYOSSAGOK MIATT KERVENYESITHETO
KOTBEREK JEGYZEKE

Egyes munkavédelmi és munkabiztonsagi rendelkezések megsértése és az alkalmazandé
kotbérek:

1.) A Villalkoz6 munkavallaléja nem rendelkezik az egészséget nem veszélyeztetd
¢s biztonsagos munkavégzéshez sziikséges, illetve a biztonsagi és egészségvédelmi tervben
meghatéarozott egyéni véddeszkozokkel.

20.000 Ft/fo/alkalom

Megjegyzés:

Epitéiparban hasznalt legfontosabb egyéni védéeszkdzok:
- védosisak (sziikség esetén alszijjal),

Epitési munkahelyen a fejvédd sisak hasznalata kotelezo. Kivételt képeznek a targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

- Orrmerevitds, atfurédas-mentes talpu véddlabbeli.

- zajvédo fiiltok, fuildugo,

- szem, 1ill. arcvédo,

- leesés elleni egyéni védoeszkoz (védokotél-testhevederzet, zuhanasgatlo berendezés),

- rezgéscsillapitd védokesztyti,

- illetve az egyéni védbeszkoz juttatdsi rendjében, a munkatevékenységhez meghatarozott
egyéni védoeszkoz.

2) A Villalkoz6 munkavallaloja az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos
munkavégzéshez a szamara biztositott egyéni védoeszkdzt nem hasznalja.

20.000 Ft/fé/alkalom

3.) A Vallalkozé munkavallal6ja a biztonsdgos munkavégzésre alkalmatlan allapotban jelenik
meg, illetve ilyen allapotban végez munkét a kivitelezési munkateriileten, illetdleg orvosi
megallapitas alapjan nem végezhetné az adott munkat, vagy nem dolgozhatna az adott helyen
(pl. &llvanyon, magasban).

20.000 Ft/fo/alkalom

Megjegyzés:

Munkavégzésre alkalmatlan allapot pl.:

- ittassag, gyogyszer vagy kabitdszer okozta kabultsag,

- rosszullét, betegség,

- sériilés, mozgaskorlatozottsagot okozo gipsz- vagy egyéb kotés, segédeszkoz.

4.) A Vallalkozé altal 4tvett munkateriileten hianyzik vagy hidnyos a leesés elleni kollektiv
muszaki védelem.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzes:

A leesés elleni védokorlatot ki kell helyezni minden 2 méternél nagyobb szintkiilénbség altal

veszélyeztetett helyre, mint példaul:

- fodémszéleken (tetofodémnél, a fodém szélétdl 2 méterre elhelyezett jelzdszalag

helyettesitheti a véddkorlatot), v )
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- fodémattoréseknél (lefedés helyett),
- épitési feljaronal, atjaronal, 1épcsoknél, - 1épesdhazakban.

5.) A Vallalkozo 4ltal atvett munkateriileten hidnyzik vagy hianyos, illetve nincs rogzitve
a beesés elleni kollektiv miiszaki védelem.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Beesés elleni kollektiv miiszaki védelem alatt kell érteni példaul a védokorlatot.
A védokorlatnak egy méter magas, haromsoros (labdeszka, kozépdeszka, korlatdeszka)
kialakitasunak kell lennie. A beesés elleni véddkorlatot ki kell helyezni minden 1,25 méternél
nagyobb szintkiilonbség éltal veszélyeztetett helyre, mint példaul:

- munkagddor, munkaarok sz¢lén,

- liftaknak nyilasainal.

- 0,25 és 1,25 méter kozott jelzokorlatot kell kihelyezni a nyilas szélén.

6.) A Vallalkozo altal atvett munkateriileten hianyzik vagy hianyos a fodémnyilasok lefedése

30.000 Ft/alkalom

Amennyiben Villalkozé felszolitas ellenére a lefedéseket nem potolja a felszolitasban
megjeldlt hataridére, ugy azokat a Megrendeld elvégeztetheti mas véllalkozoval a Vallalkozo
koltségére.

Megjegyzés:

A lefedésnek leesés, beszakadas ellen méretezettnek, a teljes nyilast atfedve rogzitettnek kell
lennie. Ugyelni kell arra, hogy nedvesség hatasanak kitett helyen csak nedvességre érzéketlen
anyagu legyen a letakaras.

7.) A Vallalkozé 4ltal hasznalatba vett épitési allvany nem felel meg a vonatkozo
eldirasoknak, illetve jogtalanul, engedély nélkiil vagy atadas-atvételi dokumentacio nélkiil
hasznaljak azokat.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Az épitési allvanyok legfontosabb kévetelményei:

- 1 méter magas, haromsoros (ldbdeszka, kozépdeszka, korlatdeszka) védokorlat kell
2 méternél magasabb szintkiilonbség esetén.

- Biztonsagos feljarok kialakitasa. A feljarok nyildsai nem eshetnek egymas folé.

- Elmozdulas ellen az allvanyt rogziteni kell.

- Az allvany teljes szélességében teritett jaropallok alatamasztasat szilardan, botlas- ¢és
billegés-mentesen kell kialakitani.

- Telepitett fém allvanyok esetén ki kell épiteni a villimvédelmet. Villimvédelmi mérést kell
készittetni, és a mérést jegyzOkdnyvben igazolni kell.

- Az allvanyt munkavégzés el6tt irasban hasznalatba kell venni és az épitésvezetdvel
engedélyeztetni kell.

- Beesés-veszély nem édllhat fenn a palld és a fal kozott.

8.) A Vallalkozo altal hasznalt 1étra nem felel meg az eldirasoknak.

20.000 Ft/alkalom Megjegyzés:

Legfontosabb kdvetelmények:

- a létranak szilardnak, stabilnak és a célnak megfelelének kell lennie,
- a kétagu létrak labait szétcsuszas ellen biztositani kell,

- tamasztolétran a munkavégzés tilos.




9.) A Villalkozé 4ltal atvett munkateriileten az épitési feljar6 nem az eldirasoknak
megfeleléen van kialakitva.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzes:

Legfontosabb kovetelmények:

- megfeleld szélesség biztositdsa (egyiranyu kozlekedésnél min. 0,6 m, egyiranyu kozlekedés
€s anyagszallitas esetén min. 1,0 m, kétirdnyu kozlekedés és anyagszallitas esetén min. 1,5m),
- a feljar¢ lejtése max. 40%-os lehet,

- a megcesuszast 0,4 méterenként felerdsitett lécekkel kell megakadalyozni.

- 1 méter magassag felett a feljarot védokorlattal kell ellatni.

10.) A Villalkoz6 az altala elvégzett munka utdn nem allitotta helyre a munkavégzése soran
elbontott  kollektiv miiszaki védelmet (védokorlat, jelzOszalag, védétets, stb.)
a jogszabalyokban eloirt feltételeknek megfelelden.

30.000 Ft/alkalom és a mas véllalkozo 4ltali helyreallitas koltsége
11.) A Vallalkozé 4dltal biztositott elektromos eloszté szekrények nem felelnek meg
a vonatkozo6 eloéirasoknak.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Legfontosabb kovetelmények:

- foldelés, segédfoldelés megléte,

- ¢rintésvédelmi mérés, €s az érintésvédelmi mérésrdl készitett jegyz6konyv megléte,

- illetéktelenek benyulasa ellen az aktiv vezetd részek legyenek elzarva,

- az aramveédo kapesol6 értéke nem haladhatja meg a 0,03 A-t (daru taplalasanal megengedett
amax. 0,3 A értékli aramvédo kapcsolo hasznalata),

- tombszelencék legyenek meg (egy tombszelencén keresztiil tobb kébelt tilos atvezetni),

- egy elektromos elosztoszekrényen csak a megengedett szamu aramvételi lehetdséget szabad
biztositani,

- az elektromos eloszté szekrényen lennie kell fesziiltségmentesité fokapcsolonak.

12.) A Villalkozé az épitdiparban tiltott gyenge szigetelést, ,,barkacs” mindsitésii elektromos
hosszabbito kabelt hasznal.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Epitési munkahelyen csak min. 750 V Atiitési szilardsagu, HO7RN-F tipusu elektromos
hosszabbito kabel hasznalhat6. Beszerzésnél kérni kell a minéségi tanusitvanyt.

13.) A Villalkozo6 altal hasznalt elektromos kabel talajon vezetése esetén, a mechanikai
sériilés elleni védelem nincs kialakitva.

20.000 Ft/alkalom
14.) A Villalkozo toldott, sériilt, nem megfelel6 szigetelésii elektromos kabelt hasznal.

20.000 Ft/alkalom
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15.) A Vallalkozo6 munkavallaloja nem rendelkezik az altala vezetett munkagépre érvényes
vezetdi engedéllyel, az altala kezelt munkaeszk6zre érvényes jogosultsaggal.

20.000 Ft/alkalom
16.) A Villalkoz6 nem rendelkezik a munkavallaloinak tartott munka- és tlizvédelmi
oktatasrol szol6 igazolassal.

20.000 Ft/alkalom
17.) A Vallalkoz6 munkavallaléja nem rendelkezik érvényes orvosi alkalmassagi
¢és védooltasi igazolassal.

20.000 Ft/alkalom
18.) A Vallalkozé munkavéllaléja nem rendelkezik a munka végzéséhez sziikséges szakmai
képesitéssel.

20.000 Ft/alkalom
19.) A Vallalkoz6 nem rendelkezik az altala végzett alkalomszeri tlzveszélyes
tevékenységhez (pl. hegesztés, olvasztas) sziikséges alkalomszerii tiizgyujtasi engedéllyel.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Az alkalomszerti tlizgyujtasi engedélyt a Megrendel épitésvezetdjével lattamoztatni kell.

20.) A Vallalkozé konténerei el6tt nincs biztositva az esetlegesen keletkezé tiz eloltasahoz
sziikséges érvényes tiizoltd késziilék.

20.000 Ft/alkalom

21.) Vallalkozé a helyszinen nem biztositotta az éltala végzett alkalomszerli tizveszélyes
tevékenység végzéséhez, az esetlegesen keletkezo tiiz eloltasédhoz sziikséges érvényes tlizoltd
késziiléket.

20.000 Ft/alkalom
22.) Vallalkozé az ANTSZ-nek nem jelentette be az épitési teriileten dltala hasznélt veszélyes
anyagot, ill. veszélyes készitményt.

10.000 Ft/alkalom
23.) A Vallalkoz6 éltal hasznalt gépek, munkaeszkozok nem felelnek meg a munkavédelmi

eloirasoknak.

20.000 Ft/alkalom/gép
24.) Villalkozé nem biztositja munkavallal6i részére a munkahely és a munka jellegének
megfelelé oltozkodési, tisztalkodasi, egészségligyi, étkezési, pihenési, melegedési lehetdséget.

20.000 Ft/alkalom
25.) Vallalkozé nem biztositja munkavéllaldi részére a megfelelé mennyiségli €s mindségu
ivovizet, védoitalt.

20.000 Ft/alkalom




26.) Vallalkoz6 nem rendelkezik az altala alkalmazott munkaeszkozokre, veszélyes anyagokra
és készitményekre, a munkavallalokat érd terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakitasara
vonatkozo kockazatértékeléssel.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

A kockazatértékelést legkésobb a munka megkezdésének id6pontjaig 4t kell adni
a Megrendel6 épitésvezetdjének.

A kockazatértékelés elvégzése munkabiztonsagi és munkaegészségiigyi szaktevékenységnek
mindsiil. A kockazatértékelést évenként feliil kell vizsgalni.

27.) Vallalkozo az atvett munkateriileten nem biztositja az épitési munkagddrok, arkok falait
(a talaj allékonysagat figyelembe véve).

50.000 Ft/alkalom és a mas kivitelezovel elvégeztetett biztositasi munka koltsége
Megjegyzés:

A kitamasztast, ducolast, rézslit vagy mas megoldast ugy kell késziteni, hogy az épitkezés
valamennyi szakaszéban biztosan megdrizzék allékonysagukat.

28.) Vallalkoz6 bontasi munkat végez, és nem rendelkezik az adott munkahoz késziilt bontasi
tervvel.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés

A bontéasi tervnek tartalmaznia kell a bontds sorrendjét, technologigjat, a sziikséges
eszkozoket és az alkalmazandé segédszerkezeteket.

29.) Villalkoz6 az éltala atvett bontasi teriiletet nem keriti korbe, és nem akadalyozza meg
az idegenek, illetéktelen személyek bontési teriiletre torténé bejutasat.

50.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Amennyiben nem akadélyozhat6 meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a bontas
kozelében tartdzkodjanak, a veszélyes tér hataran figyeld személyt kell felallitani, akinek
feladata az illetéktelen személyek bejutasanak megakadélyozasa.

30.) Vallalkoz6 az éltala atvett munkateriileten nem biztositja az épités és/vagy felujitas alatt
1évo épiilet kozelébol a forgalomelterelést, vagy ha a forgalom nem terelhetd el, elmulasztotta
a megfelel6 védotetd kiépitését.

50.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

A védotetd eldirt szélessége a fal sikjatol legalabb 2,5 méter, de sziikség szerint az épiilet
magassaganak 1/6-a.

31.) A Vallalkoz6 éltal a menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez
hozzaférést biztosito kozlekedési utakon és ajtoknal elhelyezett targyak esetén.

10.000 Ft/alkalom

32.) Anyagok, segédeszkozok rendezetlen tarolasa, tarsvallalkozé részére nem megfeleld
anyagtarolas biztositasa.

10.000 Ft/m2/alkalom és a feladat ellatasara a vallalkozo koltségére egyedi arképzés alapjan
idegen vallalkoz6 bevonasa.
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33.) A vizvételi helyek és elfolyd csatornak rendellenes hasznalata (vizgy(ijto teriileten kiviili
teriiletre engedett viz, elarasztas, le- és elfoly6 halozat elszennyezodése, dugulas, lefolyokba
elmosott eszkdzok miatt elszennyezddések).

50.000 Ft/nap + kéarokozas koltsége.
34.) Megrendeld engedélye nélkiil a telekhataron kiviili vizvételi hely hasznélata.

50.000 Ft/nap

35.) Kornyezeti karokozas, szennyezés megsziintetésének elmulasztasa (pl. telekhataros
utcak, jarda, uttest folyamatos takaritasa, csatorna elszennyezése, Ut €s jarda alamosodasa,
megsiillyedése, kommunalis hulladék és épitési tormelék, betonkifolyasok feltakaritasa,
utburkolat helyreallitasa).

50.000 Ft/nap/alkalom és a feladat elldtasara Vallalkozo koltségére egyedi arképzés alapjan
idegen vallalkoz6 bevonasa.
36.) Munkateriilet folyamatos takaritisanak, hulladék elszallitisanak elmaradasa.

5.000 Ft/m?*/alkalom és a feladat ellatasara a vallalkozo koltségére egyedi arképzés alapjan
mas vallalkoz6 bevonasa.

37.) Kommunalis hulladék eldobaldsa, nem szelektiven valé gytjtése, szelektiv
hulladéklerakora vald elszallitas elmaradasa.

20.000 Ft/db/észlelés és a massal elvégeztetett takaritas koltsége.
38.) Az egyeztetések ellenére mas alvéllalkozo akadalyoztatasa.

50.000 Ft/nap és a késedelem miatti kapcsolodo koltségek, kartéritések.
39.) Tarolt és beépitett anyagok, gépek, szerkezetek, ideiglenes melléklétesitmények
megrongalasa, karokozas, és a kerités megbontasa.

50.000 Ft/alkalom és a karokozassal, helyreallitassal 6sszefiiggé valamennyi koltség.
40.) Felvonulasi létesitmények (iroda, raktar, lekeritett deponia) Megrendel6é engedélye
nélkiili telepitése, és rendetlen anyagtarolas.

10.000 Ft/nap

Amennyiben Vallalkozo felszolitas ellenére nem sziinteti meg a kifogasolt allapotot, ugy
annak elvégeztetésére a Megrendel jogosult a Vallalkozo6 koltségére.

41.) A Villalkozé nem rendelkezik a Szerzodés munkavédelmi, tlizvédelmi rendelkezésekrol
52616 6. szami Mellékletének 11. pontjaban felsorolt dokumentumokkal, illetve a Megrendel6
erre jogosult képvisel6i (miiszaki ellendr, épitésvezetd, biztonsagi €s egészségvédelmi
koordinator) 4ltal meghatarozott hataridore torténé 4t nem adasa esetén.

20.000 Ft/alkalom/dokumentum

42.) Munkaeszkoz (pl. veszélyes gép, fiiggeszték, teherfelvevé eszkdz, villamos
kéziszerszam, hegeszté berendezés, stb.), egyéni véddeszkoz (pl. zuhanasgatlé rendszerek)
nem rendelkezik az eloirasoknak megfelelé érvényes idészakos feliilvizsgélattal, vagy a
telephelyen kiviil iizemeltetett munkaeszkdz nincs ellatva az érvényes feliilvizsgalatot igazolo
jelzéssel

20.000 Ft/munkaeszkoz
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43.) Az alvéllalkoz6 nem rendelkezik az jogszabaly szerinti kijeldlt elsésegélynytijto
személlyel, felszereléssel.

50.000 Ft/alvallalkozoé/alkalom

44.) [A fentickben fel nem sorolt munkavédelmi, tiizvédelmi, illetve kornyezetvédelmi
szabalyok megsértése esetén

20.000 Ft/alkalom

50.000 Ft/fé/alkalom, amennyiben a szabaly megsértése életet veszélyeztet. ]

Fentiek betartasaért, illetve betartatasaért a Vallalkozo az altala bevont alvallalkozok
vonatkozasaban is felel.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen 2. szamu Melléklet rendelkezéseit megértette és azokat
tudomasul vette:

Nyiregyhéza, 2022. ............

Galambos Sandor By Lsolty - T b e
Miszaki vezérigazgato- Gazdasagi vezérigazgato-
helyettes helyettes * =~ . 0 aw Y
NYIRSEGVIZ Zrt. NYIRSEGVIZ Zrt.
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1. sz. melléklet

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonrol szol6 2011. évi CXCVL torvény atlathato szervezet fogalmaira
vonatkozo feltételeknek valo megfeleloségrol

Alulitolt © . 0" 1 alssesedied P T S L : mint a(z)
....................................................... (székhely:
.................................. ) clgjegyzéste/aldivdsra jogosult képviselGje jelen okirat

aldirasaval ezennel biintetojogi feleldsségem tudatiban
nyilatkozom

arrol hogy.

a(z) (teljes név) ............e. S T T Y @3S saratrry S .. a Nemzeti Vagyonrdl szolo 2011,
&i CXCVLL tdrvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan’ atlathato szervezetnek mindsiil.

Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem az alabbi eredeti vagy kozjegyzo altal hitelesitett dokumentumokat:
- 30 napnal nem régebbi cégkivonat. tovibba aldirdsi cimpéldiny (gazdasagi tarsasagokrol sz010 2006.
&vi IV, torvény hatalya ald tartozo szervezet esetén)

- a nyilvantartasba vételrol sz010 birosagi végzést/hatosagi okiratot (egyéb szervezet eseteén)

BERES . cliecr ot i somms g’ L0 | 7L 7) SR A B oy ke sad's R s - caivansion i Josveonsanava ceapsnenss
[nap]

.z
alairas
i
1§00 F wonveny alkalmazasaban | arldtharo cervezel a) a2 allam, a koltsegyvetest szerv, i koztestiler, a helyr dnkonmany zat. a nemzetiseg! onkormany zat, a tarsulas, az

cevhan jogi szemely. az olyan gardalkodo szervezet, amelyben az allam vagy a helyr dnkormanyzat Kalon-kulon vagy egyunt 1000005 reszesedessel rendelkezik, a
pemvetkozt szervezet, a kulfolds allam. a kilfoldi helyhatosag, a kilfoldi allami vagy helyhatosg szery es Furopai CGazdasagt Terseprdl szolo megallapodisban részes

allam szabalvozott pracara beveretett nyilvanosan mitkodo részvenviarsasag, ) az olyan belfoldr vagy kalfoldi jogr szemely vagy jogt szemehseggel nem rendetheso
1. ]

sazdalkodo szervezer, amely megfelel u kovetkezo feltételeknek Al tuladonost szerkezete, & penszmosas ¢ a terronzmus Zasa o s
mepakadilyozasarol szolo 10rveny szermt meghatarozoft tenylepes tulydonosa megismerherd, vhy az Europan Unio tagallamaban, az Puropa Gazdasagt 1 erségrol seold
megallapodashan részes  allamb a Gozdasag Egyi kodesi es Feflesztest Szervezer 1agallamaban vagy olvan allamban rendelkeaik adotlletoseggel, amellyel

Magvarorszagmak a kettos adoztatas elkenileserol szolo egyezmenye van, bl nem nunosil o Hirsasdg adorol es az oszalékadorol szélo torneny szennt meghatarozon
cllenoezon kulfoldi trsasagnak, Adi a gazdatkodo szervezetben kozvetlemil vapy kozvetetien Lol mimt 25%-0s talagdonnal, befolydssal vagy szavizan joggal bird jou
remely, jout szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodd szervezet tekimeteben a . bby és bt alpont szermt feltetelek fennallnak, o/ az a el szervezet ¢s o vizmarsulal.
amely meetelel 1 kovetkezo felieteleknek «ar vezeto tisasepviseln megismerhetok. o/ a civil szervezet és a vigtarsulat, valomin czek vezeto tsscpviselon nem atlathato
crervezatben nem rendelkernel 25%ol meghalado részesedessel. <o seekhelve az Europan Uine tagallamaban, az Puropar Gazdasagn Tersegrol szolo mewillapodasban
reszes allanban, a Gazdasan Feviltmikodesi o Fejlesztes: Szervezer tagallamaban vagy olyan allamban van, amethvel Magyarorszagnak a hettos adoztatas elkeruleserol
seoliy egvezmenyve van




