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1. Altalanos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett versenytirgyalds célja, hogy a dokumenticiéban
meghirdetett rekonstrukcids feladat az ajanlatkér6 szamdra a lehetd legkedvezébb médon keriiljon
vallalkozésba adisra. Az ajanlati dron kiviil fontos szempont, hogy a kivitelezés sordn a szennyviz
ideiglenes elvezetése minél rovidebb ideig alljon fenn, melyet ajanlatkérének kell biztositania.

A nyertes vallalkozonak a vonatkozo 4gazati szabvanyok, valamint az EMI mindségi eldirdsok
szerint I. osztalyuan kell a munkat teljesitenie.

2. A jelenlegi allapot ismertetése

A 770-es években épiilt NA 200 beton csatornacsé tobb helyen beszakadt, erdsen csépalast hianyos,
egyes reszein teljesen lezart. A vezetékszakaszok felujitasaval érintett beton tisztitéaknak allapota
szintén eloregedett, ezek feldjitasa is sziikséges a rekonstrukei6 sordn. A vezeték snkormdnyzati
aszfaltburkolati ut alatt halad, a burkolat helyreallitdsat az utat kezeld onkormanyzat sévos
helyreallitissal irdnyozta el6. A rekonstrukci6 4 aknakozt érint, - illetve a 13. akna elbtti 9,00 fm
hosszu szakaszt - ezek teljes hossza 110,00 fm. Talajviz jelenlétére nem kell szamolni.

3. A feladat meghatarozasa, a rekonstrukceié sorin elvégzendé miiveletek:

A rekonstrukei6 sordn a meglévd vezetékszakaszok feltirasa és elbontésa sziikséges 1j, NA 200 SN
8 gylrimerevségiit KG PVC csatornacsé beépitésével, burkolat helyreallitissal. Sziikséges
tovabba 7 db tisztitéakna rekonstrukci6ja, mely sordan a meglévd akndk elbontisa, és uj aknak
épitése szilkséges.

A PVC csoveket az 0j aknakba vizzaré modon, gyari idomokkal kell csatlakoztatni. A 13. akna |
elotti 9,00 fm hosszi KG PVC vezetéket a meglévé-megmaradd beton csatornacsével
gumimandzsettds kotéssel kell csatlakoztatni a statikai szilardsag érdekében korkords betonozassal
megerdsitve, vizhatlan kivitelben.

A felujitassal érintett vezetékszakaszok az alabbiak:

- 3-4 aknakéz — 0,80 m fektetési mélységben
- 5-6 aknakoz — 1,20 m fektetési mélységhen
- 6-7 aknakéz — 1,70 m fektetési mélységben
- 13-14 aknakéz — 1,90 m £m fektetési mélységben

- 13 akna elétti 9,00 fm-es vezetékszakasz — 1,80 m fektetési mélységben

Az 1y vezeték a meglévo vezetékkel azonos nyomvonalon halad, véltoztatdsra csak a magassagi
vonalvezetésén, az esésviszonyok kiegyenlitése miatt lehet gziikség.

A mianyag csdvek befalazé idomait vizziré médon, a sziikséges szinteknek megfeleléen kell
beépiteni.

A felajitassal érintett tisztitbakndk az alibbiak: 3. akna, 4. akna, 5. akna, 6. akna, 7. akna, 13.
akna, 14. akna. A 4. szdmu akna aszfaltburkolattal takart, a felajit4s sorin megfelelé szintbe
emelése sziikséges.

3.1 Miiszaki el6készitési feladatok (ajanlattev feladatai)
° A megvalésitishoz sziikséges bontisi engedélyek megkérése és azok megléte
e ideiglenes forgalomszabalyozasi terv elkészitése, és litkezeldi engedélyeztetése
o ideiglenes forgalomszabalyozas elvégzése a kivitelezés idétartamara



a rekonstrukcidval érintett teriileten talalhaté kozmiivek iizemeltetSivel torténd egyeztetés,
illetve a sziikséges és eldirt szakfeliigyeleti tevékenységek megrendelése

a rekonstrukcidés munkakhoz szitkséges elektromos csatlakozési pontok(ok) kialakitdsa
(amennyiben sziikséges)

a rekonstrukciéval érintett teriileten az ingatlanok és kozlekedési utak
megkozelithetéségének biztositisa, a munkateriilet és kérnyékének tisztan tartisa,
valamint az ingatlan tulajdonosaival valé egyeztetés a munkavégzésre vonatkozéan.

A munkateriilet kézelében fokozott gyalogos forgalom miatt a munkasrkok és
munkagddrok elkorlitozasara fokozott figyelmet kell forditani!

3.2 Bontisi munkik (ajanlattevé feladatai)

a szitkséges vezeték feltardsi munkak elvégzése, beleértve a szildrd burkolatok bontésat is
a beton csatornahalézat elbontésa a rekonstrukcidval érintett szakaszon és
a meglevé beton aknak elbontésa sziikséges a keletkezett tormelék elszallitasival

3.3 Epitési munkik (ajanlattevé feladatai)

3.4 Az

110 fm DN 200, legaldbb SN 8 gylrimerevségli KG PVC csatorna megépitése, melyeket
vizzaré médon, gyari idomok segitségével kell az aknakba csatlakoztatni.

A 13. akna el6tti 9,00 fm hosszi KG PVC vezetéket a meglévé-megmaradd beton
csatornacsével gumimandzsettas kotéssel kell csatlakoztatni a statikai szilardsag érdekében
korkords betonozdssal megerésitve, vizhatlan kivitelben.

6 db aj, elore gyartott, gyari elemekbdl épitett, szulfatallé vasbeton akndk megépitése 800
mm belsé 4tmérdjii aknakamrakkal, 600/800 mm-es felsé beton szlikitokkel, 600 mm-es
ontvény fedlapokkal (a fedlapokat ajanlatkérd téritésmentesen biztositja, 3, 4, 5, 6, 7 és 13
aknak)

1 db fogado akna megépitése sziikséges 1.000 mm belsd atmérdjli aknakamraval 600/1.000
mm-es fels6 beton szikitével, 600 mm-es Sntvény fedlappal (a fedlapot ajanlatkérs
téritésmentesen biztositja - 14. jelii akna)

Az 1 aknakra beépitendd fedlapokat eléregyartott, beton szintezégytrik segitségével kell
beépiteni.

A PVC csoveket az 1j aknékba vizzaré médon, gyari idomokkal kell csatlakoztatni.

az aknakba hagcsok beépitése nem sziikséges

A 4. szam1 akna aszfaltburkolattal takart, a rekonstrukci6 sorén a megfeleld szintbe emelése
sziikséges

a felbontott kozteriilet eredeti 4llapotaba toriénd helyreallitdsa Az aszfaltburkolat és Gtalapi
rétegek helyredllitdis mindsége legalabb az elbontott rétegrenddel egyez$ felépitésti és
mindségli legyen.

atadas-Atvétel feltételei (ajanlattevé feladatai)

sikeres vizzarosagi vizsgélat jegyz6konyve

Ipari televizids vizsgalat felvétele és Jegyzbkonyve. Megjegyzés: A csatornakameras
vizsgalat ajanlatkérnél t6rténé megrendelése Jnem kotelez8. A csatornakameras vizsgélatok
elvégzésére ajanlatkéré 35.000 Ft/éra + AFA dij ellenében véllalkozik, a sziikséges
munkaidé raforditas 4 6ra.

nyiltarkos geodéziai bemérés, megval6sulési vazrajzzal

tomorség vizsgalati jegyzO6konyv atadasa

felelds miiszaki vezetéi nyilatkozat ataddsa

kivitelez6i nyilatkozat atad4sa

a beépitett anyagok megfelel8ségének igazolsa, a teljesitmény nyilatkozatok atadisa



3.5 Ajanlatkérd feladatai:

o a rekonstrukcidval érintet csatorna szakaszok kizérésa, a szennyviztél mentes munkateriilet
biztositasa.

° az ideiglenes szennyvizelvezetés kiépitése és uzemeltetése, a kivitelezéshez ésszertien
sziikséges idGtartamra, a nyertes ajanlattevével egyeztetett idoszakban.

3.6 Egy¢éb feltételek:

Ajanlattevé feladata:

° a rekonstrukcidéval  érintett teriileten az ingatlanok  és  kozlekedési  utak
megkozelithetdségének és jarhatésiganak biztositdsa, a munkaterillet és kdémyékének
tisztan tartasa

® az ¢pitési napld naprakész vezetése a jogszabalyokban eléirtak szerint (e-naplé nem
szlikséges)
® a munka- és balesetvédelmi elbirasok betartdsa &s betartatdsa a munkateriileten; a

munkatertilet éjszakai kivilagitasarol - villogo sarga fény — gondoskodni kell.

° legaldbb egy f6 felelds munkahelyi vezets jelenlétének biztositisa a munkateriileten

Ajanlatkéré felhivja ajanlattevok figyelmét, hogy

° A csatorna a meglévo vezetékkel azonos nyomvonalon halad, véltoztatasra csak a magassagi
vonalvezetés az esésviszonyok kiegyenlitése miatt lehet szilkség. A rekonstrukcid
szempontjabol kiemelten fontos, hogy a megvaldsités soran a tervekben szerepld szinteken
kertiljenek kialakitdsra az érintett aknak folyasfenék szintjei. ‘

e A rekonstrukcios munka tébb kézmivet is ¢rint, ezért a kivitelezés soran fokozottan kell
figyelni ezek védelmére.

® A munkadrok helyredllitds sordn kiemelten fontos szempontként kezelje az eldirt
mértékii tomorités elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal siillyedés esetén annak
okaként — amennyiben rendkiviili, j6l meghatarozhaté egyéb ok nem bizonyithatd — a
helytelen tomoritést fogjuk elfogadni, és az utolagos helyreallitas koltségét a kivitelezével
megfizettetni.

e A munkateriilet 4taddsa a szerzédéskdtést kdvetben, a nyertes ajanlattevd altal kért
idépontban térténik

* Befejezési hataridd: a munkateriilet 4tad4sat kivetd 30 napon beliil

4. Ajanlattétel

Ajanlattevo ajanlattételi szandékat a benyujtott palyédzat megkiildésével jelzi.
Ajanlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozd ajanlatot
ajanlatkéré nem fogad el.
Az arajanlatnak tartalmaznia kell:
1. A villalkozé megnevezését
2. Adészamat
3. Cégjegyzékszamat
4. Egyéni vallalkozé esetében vallalkoz6i engedély szamat
5. Cég székhelyét és telephelyét, a cégképviseletre jogosult(ak) nevét,
elérhetségét, alairasi cimpéldanyit,
6. Az ajanlattételi eljaras és a teljesités sordn eljiré képviselé nevét, e-mail cimét,
telefonszamat.
7. Bankszamlaszamot ‘
8. Avillalkozéi dij AFA nélkiili, netté osszegét



9. Felelos Miiszaki Vezet6 adatait
e Neve
e (Cime
e Elérhetésége
° Kamarai szdma (MMK vagy EK)
o Jogosultsagat igazold okirat masolata.
® Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzédése, illetve errdl sz616
szandéknyilatkozat, vagy el6szerzédés.
10. A villalkozé munkavédelmi szakemberének adatait

e Neve

e Cime

e Elérhetosége

e Jogosultsagat igazold okirat masolata.

Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerz8dése, illetve errd] széls

szandéknyilatkozat, vagy elészerzédés

11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezéi névjegyzékszamait

12. Ajanlattevé graviticiés szennyvizesatorna rekonstrukciéra vonatkozé legalabb
3 db referencidinak megjeldlését, a megrendels megnevezeésének és cimének
valamint a referenciat igazolo képviselGjének telefon és e-mail elérhetéségének
megjelolésével

Ajénlatkér csak a fenti tartalom szerinti ajanlatokat fogadja be, a fentiekts] eltérd tartalmui
ajanlatok esetén ajanlatkérd hidnypétlési felhivast kiild, a hianypétlasi hataridét ajanlatkérs
3 mnaptari napban jeloli meg. Hidnypétlds utdn a fentiektdl eltérs tartalmd ajanlatot
ajanlatkéré nem fogad el, azokat érvénytelennek mindsiti. Kirivéan alacsony vagy magas ar
eseten ajanlat kér6 élhet az ajanlat elutasitasanak jogaval.

Ajanlatkérd az ajanlatokkal kapcsolatos barmilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu
cimen fogad és 24 6ran beliil (amennyiben a kérdés péntek 10 6ra és hétfén 7 6ra kozstt
érkezik akkor a kedd 8 6raig) megvalaszol. Ajanlatkérd a kérdéseket 2017, Julius 11. napjan
10:00 o6raig fogadja. A mds moédon feltett kérdésekre adott valaszokat ajanlatkéré
érvénytelennek tekinti.

Ajénlatkérd lehetdséget biztosit az ¢pitési helyszin megtekintésére. A helyszini bejaras a
Kisvardai szennyviz alkozpont miivezetjénél kezdeményezhet; ajanlattev képviselsje
Novik Istvan, mobil telefon 06-30/965-3481.

Az ajénlatokat zéart boritékban 4400 Nyiregyhaza, Té utca 5. szém alg Iratkezelési eléado
részére kérjik eljuttatni, a boritékon kérjik feltiintetni a , Kisvarda Homokkert utca csatorna
rekonstrukcid L. iitem)” megjeldlést. Az arajanlatok legkésbbi beadésénak hatérideje: 2017.
Jjulius 13-4n 12:00.

Ajénlatkéré az ajanlatok bontasat 2017. Julius 13-4n. 13:00-kor székhelyén nyilvanosan
vegzi a bontasi eljaras pontos helye: 4400 Nyiregyhéza, T6 utca 5. szim foldszint 4. szamu
targyald. Az ajanlattevék megjelenésének elmaradasa a bontdsi eljarast nem érinti.
Ajanlatkéré fenntartja maganak a Jogot, hogy barmely részben az eljarast eredménytelennek
nyilvénitsa.

Ajanlatkéré fenntartja tovabba a jogot, hogy a beérkezett ajanlatok ismeretében
ajanlattevéket arlejtésre hivja fel.

. Ertékelési szempontok

Ertékelési szempont a legalacsonyabb ajanlati 4r, melyen az 4talanyéras ajanlati 4r értends.
Kizér6 tényezd, ha ajénlattevd nem tud csatornarekonstrukciora vonatkozé legalabb 3 db
referencidt megjeldlni, vagy a referencia adéként megjeldlt vallalkozds ajanlattevérsl
kedvezétlen (elmarasztal6) nyilatkozatot tesz.



A nyertes ajanlattevével ajanlatkéré szerzédést kit. A szerz0déskotés feltétele 30 napnal
nem régebbi nemleges NAV igazolas bemutatdsa, vagy ajanlattevé nyilatkozata, hogy
szerepel a NAV koztartozdsmentes ad6zok adatbazisaban.

Ajéanlatkérd tdjékoztatja ajanlattevoket, hogy az ajanlattétel targyat képezé feladat a 2017.
¢vi Gordiil6 fejlesztési terv modositas része. A feladat a MEKH jévéhagyasa utan kezdhetd

meg, melynek megszerzése folyamatban van. A szerzédés feltételesen keriil megkotésre, a
hatalyba léptetés feltétele a MEKH Jovahagyasanak megadasa.

Nyiregyhaza, 2017. julius 3.
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Konnyt Zsolt 'alz{mbos S/z&\ior

gazdasagi vezérigazgatd-helyettes miiszaki vezérigazgaté-helyettes

Mellékletek.
3 db helyszinrajz



