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1. BEVEZETES

1.1. A projekt altalanos ismertetése

A Nyiregyhaza és Térsége Szennyvizelvezetési és Szennyviztisztitasi Programja” (projektazonosito
szdma: KEOP-1.2.0./2F-2008-0005) Kkeretén beliill lehet6ség nyilt, Kkoézlizemi szennyviz-
csatornahaldzati vezetékhosszabbitasok kivitelezésére.

Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormdanyzata, a projektek megvalésitasanak érdekében, megbizta
tarsasagunkat, hogy az érintett tertiletek komplett engedélyezési és kiviteli terveit készitsiik el.

1.2. A projekt keretében megvaldsitando fejlesztések:

e Narcisz utca

e (Csabagyongye utca
e Felh6 koz

e Bottyan Janos utca
* Kocsis utca

e Vasltt utca

e Naspolya koz

e Zsalyautca

e Szamdca utca

e Mezsgye utca

1.3. A Kkiviteli tervek tartalmi kévetelménye, felépitése

A Kivitelezési dokumentaciét, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan Kkeriilt
Osszeallitasra.

A targyi beruhazashoz kiadott 119-4/2015 szamu vizjogi létesitési engedély vizi kényvi szama:
37/260-1985.

Az engedélyezési dokumentaciotél a helyszini adottsagok, a kozml egyeztetések, az lizemeltetdi
hozzajarulasok el6irasai miatt eltérések valtak sziikségessé.

Jelen  tervdokumentacié, Nyiregyhdza, Csabagyongye utca szennyvizcsatorna  halézat
meghosszabbitasat tartalmazza, a meglévd csatornahalozat, és a belteriilet hatara kozott.
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2.  TERVEZESI TERULET ISMERTETETESE
2.1. Tervezési teriilet ismertetése
Jelen tervezési teriilet, Nyiregyhdza-Nyirsz6l0s varosrészén, annak is az északi részén helyezkedik el.

Elhelyezkedés:

SzT-1-0-0 jelii szennyviz gerincvezeték:
A vezeték kezddszelvénye a 16826 hrsz-u ingatlanon, a tervezett dtemel6nél van. Végszelvénye a
16833 hrsz-u telek el6tt helyezkedik el.

SzT-2-0-0 jelii szennyviz gerincvezeték:
A vezeték kezd6szelvénye a 16826 hrsz.-u ingatlan el6tt, az SzT-1-0-0 jeld vezeték fordité aknajanal
van. Végszelvénye a 16794/2 hrsz-u telek el6tt helyezkedik el.

SzTN-1-0-0 jelii szennyviz nyomodvezeték:

A vezeték kezdbszelvénye a tervezett dtemel6nél van. Végszelvénye a 16859 hrsz-u ingatlan el6tt, a
meglévl szennyvizcsatorna végaknajanal helyezkedik el.

Tulajdonviszonyok:

A tervezett vezetékek tulnyomorészt kozteriileten Keriilnek elhelyezésre, de bizonyos helyeken
elkeriilhetetlen volt maganteriilet igénybe vétele.

A tervezett szennyvizcsatornak az alabbi teriileteket érintik:

. Tervezett Erintett teriilet | Erintett teriilet . Kezel6/ .
Utcanév 1 s . P Tulajdonos Vagyonkezel | Vezetékjog
vezeték jele | megnevezése helyrajzi szama 5
Nyiregyhaza - $21-1-0-0
Nyirsz6l6s - 11 Csabagyongye . . . Foldhivatal
Csabagyongye SzT-1-1-0 utca 16842 Nyiregyhaza MJV NyirVV fldmerési jel
utea SZTN-1-0-0
Utlejegyzés 16834/3 Nyiregyhaza MJV NyirvVv Nyirségviz védteriilet
T . Szolyka Laszl6
Utlejegyzés 16828/1 Szolyka Laszloné

Az ingatlanok érintettsége, a terep és lejtésviszonyok alakuldsa, valamint a vonalvezetés kialakitasa
miatt kikertilhetetlen.

Kozlekedési viszonyok:
A tervezés altal érintett teriileten nagyrészt atlagos személygépkocsi forgalomra lehet szamitani. A

tervezés altal érintett utak 6nkormanyzati tulajdonuak.

Meglévd Kézmiivek:
A tervezett teriileten van gazvezeték, vizvezeték, zart és nyitott csapadékcsatorna, szennyvizcsatorna,

tavkozlési légvezeték és kabel, elektromos 1égvezeték és kabel, optikai telefon kabel és tavkozlési
alépitmény, televizié kabel, illetve magantulajdonu vezetékek.
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3. TERVEZESI ALAPADATOK
3.1. A Projekttel kapcsolatban elkésziilt terv el6zmények

A tervezési teriileten Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata felmérte a lakossagi igényeket
és tovabbitotta véleményezésre, a megvalodsitassal kapcsolatosan, az lizemeltetd, Nyirségviz Zrt - nek.
A Nyirségviz Zrt szakmailag megvaldsithatdnak itélte a projektet.

Ezek utan Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Onkorményzata megbizasabdl tarsasagunk elkészitette a
vezetékhosszabbitasok vizjogi 1étesitési engedélyezési terveit 2014.05. és 2014.08. hé kozott.

3.2. Geodéziai adatszolgaltatas, felmérések

A tervezést megel6zéen Nyiregyhdza Megyei Jogi varos Onkormdanyzata adatszolgaltatasként
biztositotta a tervezési teriilet tulajdonosi allapotat abrazolé tervezési alaptérképét digitalis
formaban, EOV koordinata rendszerben (2014. aprilisi allapot). A tervezés ezen alaptérkép
felhasznaldsaval, valamint részletes helyszini felmérés alapjan késziilt. A részletes felmérés soran,
mind helyszinrajzilag, mind magassagilag bemérésre Kkeriiltek a meglévé tereptargyak, valamint a
jellegzetes terep pontok. A felmérések 2014. majusa és 2014. juniusa kozott torténtek, és ezt az
allapotot rogzitették. A geodéziai munkalatokat a Geotrend Kft végezte.

A tervezés soran a Tervezd helyszini bejarassal pontositotta a térképi allomanyokat, és ezen bejarasok
alkalmaval egyeztette el6zetesen az ingatlanok bekotésének elhelyezhetdségét.

A tervezéshez az engedélyezés megkezdésének idépontjdban beszerzésre Keriltek az illetékes
foldhivataltél a nyilvantartasuk szerinti hivatalos helyszinrajzok szintén digitalis formaban, EOV
rendszerben, mely alapjan egyértelmiien, a naprakész allapotnak megfelel6en lehet azonositani az
érintett ingatlanokat.

3.3. Talajmechanikai adatszolgaltatas

Az engedélyezési terv készitéséhez a talajmechanikai adatok részben a tertiileten elvégzett vizsgalatok
és ismeretek, részben a tervezési fazisnak megfeleléen elvégzett talajmechanikai feltarasok alapjan
lettek figyelembe véve.

A kiviteli terv készitéséhez talajmechanikai szakvélemény késziilt, melyet a Viziterv Environ Kft
készitett 2014 juniusaban.

3.4. Meglévo kozmiivek, adatszolgaltatas

A tervezéshez a meglévd kozmiivek adatait az egyes szakagi kozmiiszolgaltaték adatszolgaltatasai,
illetve megvalOsulasi tervei alapjan abrazoltuk, valamint a helyszinen fellelhetd koézmivekre
vonatkoz6 adatok alapjan pontositottuk. Tekintettel a nyilvantartasok hianyossagaira, a szolgaltatott
adatokért a tervezé nem vallal szavatossagot, a Kkivitelezéskor a szakdgi kozmiszolgaltatok
nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni.

Az adatbeszerzések kapcsan a kiilonb6z6é kézmiiszolgaltaték nyilvantartasai alapjan egyes szakaszok
esetében a meglévl vezeték nyomvonala bizonytalan, mivel az adatszolgaltatasok, egyeztetések és a
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helyszini felmérés ellentmondasokat mutatnak. Ezen szakaszokat a részletes helyszinrajzokon
bizonytalan nyomvonalként abrazoltuk.

Az adatbeszerzések alapjan az alabbi kozmiivek és szolgaltatok talalhatdok tervezési teriileteken:

- Ivovizellatas Nyirségviz Zrt.

- Szennyvizelvezetés Nyirségviz Zrt.

- Csapadék csatorna NyirVV Nonprofit Kft.

- Gazvezeték Tigaz-DSO Kft.

- Elektromos kabelek E-ON Aramszolgaltaté Zrt.

- Tavkozlési kabelek Magyar Telekom Nyrt.

- Televizio kabelek Elektronet Zrt; UPC Kft., Szabolcs KTV

A tervezés soran az alabbi egyeztetések torténtek:
- Nyirségviz Zrt.

- Tigaz-DSO Kft.

- E-ON Aramszolgaltaté Zrt.

- Magyar Telekom Nyrt.

- UPC Magyarorszag Kft.

- Nyirtavhé Kft.

3.5. Egyeztetések

A tervezés soran folyamatosan pontositottuk a tervezési feladatot a Megrendel6vel és az lizemeltet6
Nyirségviz Zrt csatornazasi dgazatanak osztalyvezetdjével.

4. A TERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

4.1. Alkalmazott épitéstechnolégia és iiszaki alapelvek

A Kkiviteli terv készitése soran az lizemeltet6 Nyirségviz Zrt altal meghatarozott kdvetelményeket
figyelembe vettiik.

Az alkalmazott gravitaciés csovek cséanyaga MSZ EN 1401 szerinti SN8 gytirlimerevségii PVC-U,
illetve MSZ EN 295 szerinti kéagyag cso.

Az alkalmazott nyomocsovek cs6anyaga MSZ EN 13244 szerinti Polietilén (PE) cs6é.

Az lizemeltet6 igényeihez igazodva legaldbb 100 méterenként tisztitdbaknat, azon feliil maximum 50
méterenként tisztitdnyilast helyeztiink el. Az alkalmazott lejtések 3 - 15 %o kozott vannak.

Az ingatlanok szennyvizbekotése gravitaciosan megoldhato.

Az alkalmazott cs6anyagok, agyazat és munkagddor kialakitasok szintén az lizemeltetdi igények, és
lehetdségek figyelembe vételével lettek megtervezve.

4.2. Alkalmazott aknak
A beton akndknak meg Kkell felelnitik az MSZ EN 1917:2003, valamint az MSZ EN 476:2001 szabva-
nyokban foglaltaknak.
A gravitacids csatorna tisztitdaknai a kozuti teherbirasra méretezett beton vagy miianyag anyaguak
lehetnek. Az akna anyagdnak meg Kkell felelnie a beépités helyén varhaté foldnyomadasnak és
jarmiiterhelésnek, tovabba az 6t ér6 vegyi hatasoknak.
Az aknakba beépitett hagcsé nem kertilhet.
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Az el6regyartott elemekbdl készitend6 hagyomanyos tisztitéaknak altalanos felépitése a kovetkezd:

- el6regyartott fenékelem: a folydsfenéktdl szamitott min. 80 cm-t6l valtoz6 magassagu kialakitassal
az atméro és bukas fliggvényében

- alkalmazott cs6anyagnak megfelelé befalazé idom beépitésével, a fenékelem beépitett gumigyiriis
rendszer specifikus csatlakozéval és, optimalis hidraulikai aramlast biztosit6 kiinettel késziiljon.

- el6re gyartott aknamagasité elem (MSZ 15450/9:1988),

- el6re gyartott fels6 aknasziikit6 elem (MSZ 15450/10:1989),

- fels6 ribetonozas,

- D60 ontottvas aknafedlap billegés-mentes kivitellel,

- kiinetkialakitas, 10 % feletti esésnél kopasallé anyagbol.

Az el6regyartott elemek minden esetben szulfatallo kivitelben kell késziiljenek.

Az aknaelemek vizzarésaga az MSZ EN 1917 ,C” fliggelék szerinti vizzarésagi kovetelménynek meg
kell feleljen.

Eléregyartott elemekbdl késziilé aknak esetében az elemek csatlakoztatasa soran az akna vizzarésaga
biztositandd. Az elemek illesztését az aknaelem gyartmanyhoz illeszkedd, méretre gyartott EN 1610
szabvanynak megfelel6 vizzaré gumigytris tomitések beépitésével kell biztositani.

Tisztitéaknak bélelése

Az el6regyartott beton fenékelemek minden esetben gyari koriilmények kozott készitett, legalabb 5
mm vastag az akna anyagaba beépiils, korr6zioalld, megfeleld kopasallosagii mlianyag bevonattal
ellatott legyen. A fenékelem ezen tilmenden beépitett gumigy{iris rendszer specifikus csatlakozéval
és, optimalis hidraulikai aramlast biztosito6 kiinettel késziiljon.

Az aknakamra és az aknatest tovabbi részeinek fokozott korrézio elleni védelmében minden esetben
gyari koriilmények kozott felhordott, kopasallé és korr6zidallé szigeteléanyagot kell alkalmazni.

Fedlapok
Az aknalefedések beépitését ugy kell kivitelezni, hogy a beépités helyén az utpalyaval egy sikot

képezzen, és az Ut teljes élettartama alatt a szintegyezdség biztositva legyen.

Az alkalmazott ontvényeknek, elemeknek és technolégidnak meg kell felelni az MSZ EN 124-es
szabvany D-400-as terhelhetdségi osztaly el6irasainak (4. alkalmazasi csoport), valamint a 3/2003 (I.
25.) BMGKM-KVVM egylittes rendelet kovetelményeinek. A fedlapokon - a kotelez6 szabvany szerinti
jeloléseken tul - szerepelnie kell a nyiregyhazi cimernek és a ,Nyirségviz Zrt.” feliratnak is.

4.3. Alkalmazott bekotések

A gravitacios bekotések esetén a tisztitonyilas a telekhatartol 1 méterre, koztertileten van. A bekotés
telken beliili végz6dés a telekhatartdl 1 méterre kertil, a végén 150/100-as szlikitével, lezarva.
Bekotovezeték és gerinc csatlakozasa gyari idomokkal torténjen, szinteltérés esetén 45°-os
idomokkal, ferde 45°-0s surrant6 csdszakasszal. 45°-ban elforditott Y-idom beépitése esetén annak
elfordulasa ellen az idom als6 oldaldnak cementstabilizaciés megtamasztasa szilikséges.
Bekotdvezeték anyaga a gerinctdl a DN 400 tisztitdnyilasig a gerincvezeték anyagaval megegyezd.

A bekotévezetékek belsé atmérdje minimalisan 150 mm, a tisztitonyilas 400 mm. A bekotovezetéken
a 90°-0s iranytorések hasznalata nem megengedett. A hazi bekot6aknak lefedésére megfeleld
terhelésre méretezett miianyag fedlap alkalmazando.
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4.4, Tervezett vezetékek ismertetése

SZT-1-0-0 jelii gravitacios szennyvizcsatorna:
A vezeték kezddszelvénye a 16828/1 hrsz-u ingatlanon, a tervezett atemel6nél van.

A vezeték a meglévd szort utalap szélében, az ingatlan hatarral parhuzamosan halad, a 16833 hrsz.-u
ingatlan el6tti végszelvényéig.

A vezeték elhelyezésére szolgalé ut, szort alappal ellatott onkormanyzati ut.

A tervezett csatorna:

- atméréje: DN/OD 200
- anyaga: PVC-U SN8
- agyazata: homok

- hossza: 35,1 méter

A tervezett szennyvizcsatornan 2 db beton tisztitéakna épiil.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemel6 helyén létesitett furasszelvényben a
felszintdl 3,40 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel varhato.

A tisztité aknak épitéséhez sziikséges nagyobb munkaarok miatt sziikséges lehet a viz- és
gazvezetékek védelembe helyezése pl. a megkozelitett vezetékekre helyezett burokcsovek
alkalmazasaval. Ezek szlikségességérdl a helyszinen meg kell gy6z6dni.

A tervezett bekotések szama: 5 db PVC-U.

A bekoté csatorndk a mintaterven abrazoltaknak megfeleléen kertilnek kiépitésre. A bekdtések a
meglévo arkok alatt ~1,0-1,5 m-re haladnak.

A bekotések:

- atmérdje: DN/OD 160

- anyaga: PVC-U SN8
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- 0sszes hossza: 51,2 méter

A tervezett vezeték kialakitasdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

SZT-1-1-0 jelii gravitaciés szennyvizcsatorna:

A vezeték kezdbszelvénye a 16828/1 hrsz.-u ingatlan el6tt, az SzT-1-0-0 jelli vezeték fordité aknajanal
van.
A tervezett vezeték a meglévd ut szélében halad, kovetve annak vonalvezetését.

Végszelvénye a 16794 /2 hrsz-u telek el6tt helyezkedik el.

A vezeték elhelyezésére szolgald ut, szort alappal ellatott onkormanyzati ut.

A tervezett csatorna:

- atmérdje:  DN/OD 200
- anyaga: PVC-U SN8
- agyazata: homok

- hossza: 388,0 méter

A tervezett szennyvizcsatornan 10 db beton tisztitdakna, és 4 db mlianyag tisztitonyilas épiil.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemel6 helyén létesitett furasszelvényben a
felszintdl 3,40 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel varhato.

A tisztité akndk épitéséhez sziikséges nagyobb munkadrok miatt sziikséges lehet a viz- és
gazvezetékek védelembe helyezése pl. a megkozelitett vezetékekre helyezett burokcsovek
alkalmazasaval. Ezek szlikségességérdl a helyszinen meg kell gy6z6dni.

A tervezett bekotések szama: 28 db PVC-U.
A bekotd csatorndk a mintaterven abrazoltaknak megfelel6en keriilnek kiépitésre. A bekotések a
meglévo arkok alatt ~1,0-1,5 m-re haladnak.
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A bekotések:

- atméroje: DN/OD 160

- anyaga: PVC-U SN8

- 0sszes hossza:199,9 méter

A tervezett vezeték kialakitasdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

SzTN-1-0-0 jelii nvomodvezeték:

A vezeték kezdGszelvénye a tervezett atemel6nél van. Végszelvénye a 16859 hrsz-u ingatlan el6tt, a
meglévd szennyvizcsatorna végaknajanal helyezkedik el.

A vezeték elhelyezésére szolgald ut, szort alappal ellatott onkormanyzati ut.

A tervezett veeték:

- atmérdje: DN/OD 90
- anyaga: PE

- agyazata: homok

- hossza: 61,10 méter

A tervezett nyomoévezetéken, a kedvezd terepviszonyoknak készonhetden, nem sziikséges iiritd vagy
légtelenitd akna létesitése.

A tervezett vezeték Kkialakitdsdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

4.5. Egyedi miitargyak, egyéb létesitmények

A tervezési terlileten egyedi miitargyak nem kertiltek betervezésre.
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4.6. Kivaltasok

Az adatszolgaltatasok alapjan mintegy 210 méter hosszon a TV-kabel kivaltasa, védelembe helyezése
szlikséges. A nyilvantartdsok bizonytalansdga miatt ennek szilikségességét és mértékét a
szakfelligyelet jelenlétében torténd feltaras utan pontositani kell.

A tervezett atemeld helyén talalhaté gaz hazi bekotést szanalni kell, és az atemel6t elkertld
nyomvonalon 0j bekotést kell 1étesiteni az lizemeltetdi el6irasok szerint.

4.7. A Kis atemelo ismertetése:

Az atemeld a tervezési teriilet szennyvizét juttatja a magasabb folyasszinttel rendelkezd meglévd
kozcsatornaba.
A helyi atemel6k tavkapcsolatban allnak egymassal ill. a kozponttal.

Atemel6 akna

Az akna a szennyviz id6szakos tdroldsara és a benne levd vizszint altal vezérelt tovibbnyomasara
szolgal.

Az atemeld akna fala minimum C40 mindségli porgetett technolégiaval el6regyartott vasbeton
elemekbdl késziil, melybe a épités sordn livegszalerdsitésii poliészter betétcsé keriil. Az aknak alja
aramlastanilag kedvez6 kialakitast iranyoztunk el6, igy a kililepedés minimalissa tehetd, ami szintén
vegyszerallo kiviteld.

Az akna fedlapok és fedlap-keretek KO36 mindségii acélbdl késziilnek, melyek hészigeteléssel lesznek
ellatva.

Az akndk a talajmechanikai adottsagok filiggvényében siillyesztéssel ill. nyilt munkaarokban
létesiilnek.

Az atemel6be meriilémotoros-szivattyu kertiil beépitésre, mely vezetcs6 mellett feliilr6l kiemelhetd.
Az aknaban kettd szivattyu keriil elhelyezésére.

A szivattyuk vezérlése analdg szintérzékelésrdl torténik, a védelmek pedig uszokapcsolordl, ami
tavvezérléssel modosithato.

Az dtemel6 gumitomitési 1égzaro fedlapjai KO36 mindségli korrdzidallo acélbol késziilnek.

Az atemel8be 1étra nem keriil. A lejaras sziikség esetén mobil létraval torténik, mely az akna falahoz
rogzitheto.

Az atemel6 mellett kiilon tol6zarakna létesiil, az esetleges kiszakaszolasok és tisztitasok el6segitésére.

Elektromos mérészekrény
Ide csatlakozik az elektromos miivek kabelei és biztositékok utan itt keriil elhelyezésre a

fogyasztasmérd ill. szlikség esetén az aramvaltok.

Elektromos kapcsolészekrény
Ebben Kkertl elhelyezésre a radidadé-vevd, az iranyitastechnikai vezérléseket ellaté PLC, az erdatvitel

vezérlése és a segédberendezések vezérlése, az atemel6k az lizemeltet6 igényeinek megfelelGen
egyoldalu 0,4 kW-os betaplalassal és aggregator csatlakoztatasi lehetdséggel késziilnek.

A teriilet lehatarolasa, burkolasa
A tervezett atemel6 elhelyezésére szolgald tertileten, a vizjogi engedély alapjan vizvezetési szolgalmi
jog lett alapitva.
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Az atemeld beton labazatos keritéssel keriil bekeritésre, az akna fodém 10 cm-re kiall a kérnyezd
terepbdl, a keritésen beliili teriilet burkolasra kertil. Ezzel biztositott, hogy a csapadékviz nem ontheti
el az aknat. Illetve biztosithatd, hogy gépjarmi-terhelést nem kaphat a fodém.

A tervezett atemel6 kozteriileten, a 16828/2 hrsz.-u ingatlan el6tt kertl elhelyezésre.

- A tervezett atemel6 mérete, anyaga: D 140 vasbeton
- A tervezett szivattyu tipusa: FLYGT NP 3085 -2 db
4.8. Elektromos-energiaellatas, iranyitastechnika

Energia ellatds: Uzemszerlien az E-ON kézcéli halézatardl torténik. Alternativ energia ellatas: a
kapcsoloszekrények rendelkeznek kiils6 aramforrashoz torténé csatlakozdval (aramfejlesztd).
Vezérlés: Technoldgiai el6irdsnak megfelel6en egy szivattyds lizemmod. Miikodési médok: PLC illetve
Kézi lizem. A szivattyu zarlat és tildram védelemmel ellatva. Uzemora kijelzéssel.

Iranyitastechnika: Uzemeltetés PLC-vel,  szivattyi ki/be kapcsoldsa, szivattyti hiba esetén
vészjelzéssel. Analégmér6é hiba esetén: biztonsagi uszdékapcsolé ilizem. Kapcsolat URH alapon
(kétirany1), lizemiranyité kozpontban allapot és hiba megjelenitéssel, adattarolassal, hiba jelz6
funkcidval. Iranyitastechnika sziinetmentes aramforrassal ellatva (energia ellatas hianyat képes
legyen bejelezni).

Uzemeltetdi eldirasok: Az dtemelének teljes mértékben illeszkednie kell a Nyirségviz Zrt.-nél meglévé
villamos, irdnyitastechnikai, és feliigyeleti rendszerhez.

Miszerezettség: Villamos fogyasztasmérés, szivattyu aramfelvétel, analog szintmérd.

A temperalt (szell6ztetett, fiitott) kapcsoldszekrény miianyag alapu.. A kabelek filizhet6 PVC
véddcsOben, tomitett kabel bevezetéssel. Az aknaban 1évé elemek, szerelvények: anyagaban
korro6zi6allo kiviteliiek.

4.9. Szaghatascsotkkentés passziv biofilterrel

Az atemel6kbdl tavozo, biologiailag lebonthatd szennyezdanyagokat tartalmazo levegét biofilterrel
tisztitjuk meg. A biofilter egy mlianyag akna, mely komposzt és specidlis adalékanyag keverékébdl
kialakitott hordozéanyagot tartalmaz. E hordozé anyagra telepiti a gyarté a specialis
mikroorganizmusokat, melyek a lebontast végzik.

Esetiinkben szennyvizakndba beépithetd passziv valtozatot alkalmazunk.

A passziv rendszereknél a kiirt6hatas atszivast segité hatasa érvényesiil.
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5. BETARTANDO MUSZAKI KOVETELMENYEK

5.1. Altalanos el6irasok

A tervezést soran betartottuk az érvényben 1évé nemzeti és EU-os szabvanyok el6irasait, tovabba tobb
egyeztetés tortént a leendd ilizemeltetdvel illetve a kozutak kezelGivel, amely alapjan a betartandé
miiszaki kévetelmények pontositasra keriiltek.

A kivitelezés alatt jelen fejezetben és a Vizjogi 1étesitési engedélyben rogzitetteket be kell tartani és
ennek keretein belil kell a 1étesitményt megvaldsitani. A figyelembe veendd el6irasok korét azonban
valamennyi érvényes magyar el6iras Osszessége jelenti, és nem korlatozédik csupan a
Dokumentaciéban szerepel6kre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrél sz6l6 1995. évi XXVIIL. torvény szerint a nemzeti szabvany
alkalmazasa onkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott miiszaki megoldas igazolasa mellett lehet,
illetve vannak olyan miiszaki tartalmu jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti
szabvanyok - betartasa kotelez6 érvényf.

Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztds lehet6ségét nyujtjdk, a hatdésagi elbirasokat, illetve az
lizemeltetovel tortént egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

5.2. Foldmunkak, munkaarok kialakitasa

A Tervdokumentacioban kidolgozott miiszaki megoldasok részletes feltarasok alapjan késziiltek. A
kivitelezés soran ettdl fiiggetleniil a kivitelez6 koteles a kapott geotechnikai adatokat feliilvizsgalni és
szlikség szerint olyan részletességgel kiegésziteni, amely a kivitelezés kovetelményeinek megfelel. A
megvalositas sordn a vizsgalatok szerinti és a tényleges talajjellemz6k és/vagy talajvizszintek
(talajvizmindségek) kozott tapasztalt eltérések esetén a sziikséges mdodositasokat el kell végezni.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell meghatarozni, hogy az als6 agyazati réteg vastagsagaval legyen
mélyebben a tervezett folydsfenékhez képest.

Az als6 agyazati réteg vastagsaga:

- Minimum 100 mm normalis talajviszonyok mellett

A vezeték fels6 agyazati réteg vastagsagat (a beagyazasi szoget) az alkalmazott cs6anyag szilardsagi

kovetelményeinek megfelelen kell kialakitani, amit statikai méretezéssel kell ellendrizni.

- Altalanos esetben a 902-os beagyazasi szognek megfelel$ agyazati kialakitast lehet alkalmazni. ,A”
tipus

- Csore hato egyedi igénybevétel esetén 1202-0s beagyazasi szognek megfeleld agyazati kialakitast
kell alkalmazni. ,B” tipus

- Egyedi agyazattipus - ,,C tipus pl.:sajtolas

A munkaarokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az aldbbi tomoritési értékek
betartasaval kell elvégezni:
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- Agyazati réteg: Try=90%
- Cs0zona és csOzona felett: Try=85%
- Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try =90 %

Visszatoltésre felhasznalhat6 anyagok:

Agyazati anyagok: ol tomoritheté szemszerkezetti, éles kavicsokat nem tartalmazé homokos kavics.

Helyszini talajok: Az udjra felhasznalhatd helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési el6irasokban
megkivant tomorithet6ségi kovetelményeknek, legyenek mentesek minden
csokarosité anyagtol. (pl. fagyokér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb
rogok, ho és jég)

Nem hasznalhatok foldvisszatoltésre a nem tomorithetd talajok, a 30 cm-nél nagyobb rogok, valamint
fagyott talajok.

5.3. Kozmii kivaltasok, vezetékek védelme

5.3.1 Vezeték kivaltasok

A megvaldsitando létesitmények azaltal, hogy azokat kozteriileten kell megvaldsitani, kapcsolatban
vannak a teriileten meglévé mar tizemel6 egyéb kézmiivekkel.

Az adatszolgaltatasok alapjan mintegy 210 méter hosszon a TV-kabel kivaltasa, védelembe helyezése
szlikséges.

A tervezett atemeld helyén talalhaté gaz hazi bekotést szanalni kell, és az atemel6t elkertld
nyomvonalon 0j bekotést kell 1étesiteni az lizemeltetdi el6irasok szerint.

Mivel a kozm szolgaltatok altal megadott adatszolgaltatasok bizonytalansagot hordoznak magukban,
ezért a Kivitelezés megkezdését megel6z6en ismételten meg Kkell keresni az illetékes
kozmivallalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megallapitasa érdekében.
Ezen tilmenden helyszini kézmifeltarasokat kell végezni a meglévé koézmiivek nyomvonalanak
pontositasa, illetve a kozmlimentes épitési nyomvonal megallapitasa céljabdl. Tovabba elézetesen fel
kell tarni minden olyan jelentds keresztez6 kozmiivet, amelynek mélységi elhelyezkedése
befolyasolhatja a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését.

Amennyiben a feltarasok alapjan a meglévé kozmiivek elhelyezkedésének tekintetében jelentds
eltérés mutatkozik, és ez befolyasolja a tervezett csatorna helyszinrajzi és magassagi
nyomvonalvezetését, ki kell valtani az utban 1évg vezetéket, vagy modositani kell a terveket.

A tervezett miitargyak, épitmények munkagodrének kézmlimentesitése el6tt a Kivitelezd feladata a
kozm kezel6 szakfeliigyeletének biztositasa.

A beruhazas soran megvalésitand6 kozmi és kozmijellegli vezetékek épitésével érintett tertileteken

1évé tobbi kozmivet és kozmdjellegli vezetéket (viz-, gaz-, tavhé vezetékek, csapadék- és
szennyvizcsatornak, elektromos és tavkozlési kabelek, stb.) védeni kell.
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A fesziiltség alatt 1évd légvezetékek, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi ovezetében és
kozelében végzendd munkaknal szigortian be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes balesetmegel$z6 elbirasait.

A kézmikivaltasokat a kivaltandé kézmire vonatkozo6 szakmai el6irdsok betartasaval kell elvégezni.

5.3.2 Kozmii keresztezések

Felhivjuk a beruhaz6 figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett k6zmiivek nyomvonala és mélysége csak
tajékoztatd jellegli, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévd kozmi kézi feltarasaval kell kezdeni az
lizemeltet6k szakfeliigyelete mellett. Amennyiben a feltdrds sordn olyan tervtdl eltéré mélységii
koézmiiveket talalnak, amely a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven
nem szerepld kézmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési foldkabel jelzdszalaggal, vagy téglaval
talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervez6t kotelesek értesiteni. A tovabbi
foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezd hozzajarulasaval folytathatjak. Az MSZ 7487 és
MSZ 7048 szabvanyokban el6irt véd6tavolsagok betartasa kotelezod. Kivitelezés soran a meglévd
koézmiivek védelmét, aldtamasztasat, felfliggesztését szakszertlien el kell végezni.

Gdzvezeték keresztezése

A kivitelezés megkezdése elStt a gazvezetéket a TIGAZ Zrt. - illetve a nagynyomasu gazvezetéknél az
FGSz Zrt szakfelliigyelete mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni. Gépi féldmunkat csak a vezeték
feltarasa utan szabad végezni. A csatorna és gazvezeték kozott a minimalis védotavolsag
(palasttavolsag) 0,60 m. Ha a tervezett létesitmények ezen beliil kozelitik meg a gazvezetéket, ugy az
utobbi kézmiivet szagloval ellatott, gaztomoren lezart, 3,0 m-es mlianyag véddcs6be kell helyezni. A
gazvezeték utélagos védelmét TIGAZ Zrt. szakfeliigyelete mellett, gazhalézat kivitelezésére jogosult
szakember végezheti el.

T-Com féldkdbel és optikai féldkdbel keresztezése

A kivitelezés megkezdése el6tt a Magyar Telekom Nyrt.-tdl szakfeliigyeletet kell kérni, kiilléndsen
tigyelni kell a korzetkabelek, az egyéb hirkozl6 kabelek védelmére.

A foldkabel érintettsége a kivitelezés id6szakaban fennallhat.

Elektromos féldkdbel keresztezése

A fesziiltség alatt 1éve légvezeték, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi Ovezetében és
kozelében végzendé munkaknal szigortian be kell tartani a 11/1984. (VII.22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes balesetmegel$z6 elbirasait.

Az E-On Zrt.-tdl szakfeliigyeletet kell kérni, a foldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-os
kabelkeresztezés és megkozelités fordulhat el6. A fogyasztéi csatlakozé foldkabelek nyomvonalat a
helyszini nyomok (oszlopcsatlakozas) és az érintett ingatlantulajdonosokkal torténd leegyeztetés
alapjan kell feltarni a kivitelezés megkezdése el6tt.

TV féldkdbel keresztezés
Az lizemeltet6tdl szakfelligyeletet kell kérni, a foldkabelek nyomvonalat pedig ki kell méretni.

16/27



Biro és Tarsa Tervezo6 és Szolgaltato Kft
4400 Nyiregyhaza, Szegfii Gt 73 /A 11/2; Telephely: 4484 Ibrany, Szabolcs tt 14. \
|

Tel/Fax: 42/421-310; Mobil: 30/445-1895; E. Mail: biroestarsa@biroestarsa.hu -
web: www.biroestarsa.hu ‘ "
Bankszamlaszam: 11100702-75016014-01000003 \ K

Cégjegyzékszam: Cg-15-09-061895; Addszam: 11243461-2-15

5.4. Helyreallitasi munkak

Az épitési munkak sordn felbontott, pormentes burkolattal rendelkezd utpalyakat eredeti
allapotuknak megfelel6en kell helyreallitani. A kézmiivezetékek épitését kdvet6en a burkolatot a
Kivitelez6nek a Kezeld vonatkozo el6irasai alapjan kell helyreallitania.

Az allami utak kezel6je a Magyar Kozut Nonprofit Zrt(Nyiregyhaza, Buza tér 20.).

Az énkormanyzati utak kezeldje Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzata képviseletében, a
NyirVV Nonprofit Zrt.

Az épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon fut6 foldmiiveket (padka, rézsi, arok, szegély) is az
eredeti allapotnak megfelel6en helyre kell allitani amennyiben ezek megsériilnek.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell potolni. A munkak soran
kivagott cserjék, fak és egyéb novények pdtlasara legalabb a kivagott novényzet biomasszajanak
megfelel6 mennyiségli novényzetet kell telepiteni az épitési munkaval érintett tertileten.

6. KIVITELEZESI ELOIRASOK

6.1. Altalanos kévetelmények

A kivitelezési munkakat a meglév6 hal6zatnal kell kezdeni.

A meglévl vezeték feltardsa utdn a szinteket ellendrizni kell.

A meglévd, de atépitésre keriilé kozmiiveket az atépités ideje alatt is ideiglenes megoldassal

biztositani kell.

» Azokon a teriileteken, ahol a kivitelezés soran a kozuti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (1.31.)
K6ViM rendelet alapjan kell eljarni.

» Az épitési munkak soran felbontott burkolattal rendelkezé utpalydkat a megrendel6 és az

lizemelteto elbirasai szerint kell helyreallitani.

YV V

6.2. Kitiizés

A tervezett tisztitéaknak tengelyének EOV Kkit(izési koordinatdit a helyszinrajzok tartalmazzak. A
kitlizési adatokat a csatorna tengelyének megfelel6en a csatornak metszés pontjaira szerepeltettiik,
amely nem minden esetben egyezik meg az aknalejar¢ illetve fedlap kozéppontjaval.

A helyszinrajzokon a bekotéseket az eldzetes felmérések alapjan szerepeltettiik, azok pontos helyét a
kivitelezés el6tt minden esetben dokumentaltan a tulajdonossal egyeztetni sziikséges.

A nyomoévezetékek toréspontjainak EOV Kkitlizési koordinatait a helyszinrajzok tartalmazzak.

A magassagi adatok Balti alapsikra vonatkoznak.

6.3. Allapotfelvétel

Az épités megkezdése el6tt minden olyan épitményrdl, amelynél a kés6bbiekben feltételezhetd, hogy
az allagromlas oka vitathat¢, illetve a kivitelezéssel, vagy épitési forgalommal kapcsolatban veszélybe
keriilhet, ddtummal vagy egyéb azonositd jellel ellatott fényképes allapotfelvételi dokumentaciot és
jegyzOkonyvet kell késziteni.
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6.4. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A tervezési teriilet vonatkozasaban az érintett utszakaszokra a kivitelezés litemének megfelel6en a
kivitelez6 készit forgalomtechnikai tervet.

6.5. Foldmunka, ducolas, viztelenités

Epitéskor talajvizre a mélyebb fekvésii teriileteken, féként az atemelSk kozelében kell szamitani.
Amennyiben sziikséges vakuumkutas talajvizszint stillyesztés javasolt.
A munkaarkot nagytablas ducolat védelmében kell kiemelni.
A munkadrok fenéklejtése és anyaga feleljen meg a terv el6irdsaiban foglaltaknak. A munkaarok fenék
zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbird képességét megfelel6 mddszerrel ismét el
kell érni.
Fagy esetén szilikség lehet az arokfenék védelmére gy, hogy fagyott rétegek sem a csé alatt, sem
koriilotte ne maradjanak.
A munkaarok fenékszintjének hibas - a tervezettnél mélyebb - kimunkalasa esetén a rétegesen
visszatoltott és elteregetett foldet gépi tomoritéssel Try = 90%-ra kell tomoriteni.
Amennyiben a munkadrok feneke atazott, uigy a szlikséges agyazati réteg alatt az elnedvesedett
talajréteget ki kell cserélni 11-22 osztalyozott kavics agyazati anyagra. Ezen kavicsréteg minimalis
vastagsaga 30 cm. A kavicsréteg felett helyezendd el a szilikséges osztalyozott homokos kavics dgyazati
réteg, 0-20 mm osztalyozott folyami kavics.
A munkadrok aljat tomoritéssel ugy kell elkésziteni, hogy az elbirt fektetési szognek megfeleld
alatamasztas biztositott legyen.
A munkaarok fenékszintjét ugy kell kialakitani, hogy az minimalisan az alsé agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.
Kivitelezés soran a munkateriilet védelmére gondoskodni kell a védékorlatok - és sziikség esetén az
éjszakai vilagito berendezés elhelyezésérdl.
Munkaarok és munkagdédor megtamasztasa soran alapvet6en az alabbi szabvanyokra kell tekintettel
lenni:
MSZ 15003:1989  ,Tervezési el6irasok a munkagodrok hatarolasara, megtamasztasara és
viztelenitésére”
MSZ EN 13331-1:2003 »,Munkaarok-ducold rendszerek. 1.rész Termékmeghatarozas”
MSZ EN 13331-2:2003 ,Munkaarok-dicolé6 rendszerek. 2. rész Ertékelés szamitassal vagy
vizsgalattal”
A ducolatot csak akkor és ugy szabad eltavolitani, hogy a csévezeték ne sériiljon, és helyzete se
valtozzon. Ez dltalaban a megfelel6en tomoritett cs6zona kialakitassal érhet6 el.
Minden 6vintézkedést meg kell tenni a munkateriilet (arok) csapadékvizzel torténd elontésének
megel6zésére. A munkahelyeket, munkaarkokat ugy kell kialakitani, hogy azokban a lefoly6
csapadékviz kart ne tegyen. A munkadrok és kornyezete kialakitasa soran gattal, tereléarokkal, és
mas, a helyszinnek megfeleld6 megoldassal gondoskodni kell a munkaarok felszini vizektdl valé
védelmérol. Kiilonos gondot kell forditani az ideiglenes és végleges foldmiivek elmosas elleni
védelmére.

- A csatorna 2 m-nél nem mélyebb fektetési mélységek esetén (a feltaraskori vizszintet alapul

véve) hézagos ducolas védelme mellett fligg6leges falban kiemelhet6 a csatornaszakasz dontd
részén.

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén zartsoru ducolast kell alkalmazni

- A csatorna épitését mindenhol a befogad4tol kezdve kell megépiteni
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- A munkaarok viztelenitésére — 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén - a feltaraskori
viszonyokhoz hasonlé id6jarasi és hidrogeoldgiai helyzetben a munkateriilet nagy részén
varhatéan nem lesz sziikség. Az esetlegesen alulrol felszivargd vizek miatt sziikség lehet
helyenként nyiltviztartas alkalmazasara.

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén a csatornaszakaszok teljes hosszan
nyiltviztartasra kell késziilni, max. 0,5 m-es megengedhet6 vizmagassag mellett.

- 2,5 m-nél is mélyebb fektetési mélységek esetén vakuumkutas-talajvizszint-sillyesztést kell
el6iranyozni.

- A munkaarok aljat - a tiikrot - tomdoriteni kell. EIérend6 tomorség: Try = 90%.

- Roskaddasra hajlamos altalaj esetén javasoljuk a csé ald agyazé réteg teritését. Teritése, és
tomoritése Try = 95%. Az agyazoréteg gravitacios viztelenitésre is felhasznalhatd sziikség
esetén. Az 0sszegylijtott vizet zsompokbol nyiltviztartassal el lehet tavolitani.

- Az utak alatti részeken, fels6 fél méterben a visszatoltott talajt szintén rétegesen kell
tomoriteni Try = 95%.

- A csapadékvizet mindenhol tavol kell tartani a munkaarkoktol.

- A foldmunkat érintett szervetlen talajok a munkaarokba torténd foldvisszatoltésre
felhasznalhatok.

- Afoldvisszatoltést 20 — 30 cm-es rétegekben teritve és tomoritve kell elvégezni.

6.6. Cs6zona kialakitasa, cs6agyazas

A cs6zéna kialakitdsa soran figyelembe kell venni a gyartéi el6irasokat. A csézdéna sziikséges
tomorségeét a vonatkozd részletrajz rajz tartalmazza.

A teriilet talajmechanikai heterogenitasabél adédoéan a talajok allapotdaban, minéségében illetve a
talajvizszintekben sokszor sokkal révidebb tavolsagon beliil mutatkoznak eltérések, mint ahogy azt a
tervezés soran a feltarasok stirliségével kovetni lehetne. Az ilyen eltérések nem tekinthet6k a terv
hidnyossaganak.

6.7. Foldvisszatoltés, tomorités

Az als6 agyazati réteg kialakitasa utan a cs6zdéna visszatoltését megel6z6en a kiékelést a fels6 agyazati
réteg betomoritésével el kell végezni. A kiékelést 120°-0s beagyazasi szognek megfelelGen kell
elvégezni. Az oldalso feltoltést és a tomoritést a csé két oldalan, ill. a csévek kozott mindig egyszerre,
szimmetrikusan kell végezni.. Az oldals6 feltoltés elvégzése utan 500 mm feddréteg megépitése és
tomoritése sziikséges.

Egy szakasz megépitése utdn javasolt a cs6zona visszatoltés azonnali elvégzése.

A cs6zobna feletti visszatoltés visszatoltésre alkalmas helyi anyaggal végezhet6, amennyiben legalabb
500 mm takaras van a cso felett.

A visszatoltés megkezdése eldtt meg kell gy6z6dni az alabbiakrol:

= A cs6ézdna az el6irt anyagbol, az el6irt vastagsagban késziilt el.
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= A cs6zbéna anyaga kell§ tomorségi
= Avezeték nyomvonala és magassaga terv szerinti.
= Avezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok.

A visszatoltott foldtomeg elazasanak megelézése érdekében a viztelenitést mindaddig fenn kell
tartani, amig a visszatoltott, tomoritett foldtomeg magassadga a nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel
meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, épitdipari tormeléket, szerves talajt és
szennyezett talajt visszatolteni tilos! Iszapolassal tomoriteni tilos!

Az aknak mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird
képességét mar elérte.

A dontéses foldvisszatoltés tilos!

Minden segédeszkozt - ducolast, zsaluzatot, stb. - a munkavédelmi el6irasok betartasa mellett el kell
tavolitani a munkagédorbdl a foldvisszatoltés megkezdése el6tt.

A foldvisszatoltés tomorsége a Munkaarok mintakeresztszelvényben megadott legyen.

6.8. Uzembe helyezés - nyomasproéba, viztartasi préba

A cs6vezetékek megépiilése utan el kell végezni:
- A geodéziai felmérést,
- Gravitaciés csatornak és mitargyaik esetében a viztartasi préobat,
- Nyomovezeték és miitargyai esetében a nyomasproébat.

Az elkésziilt csatornaszakaszokon az atadas-atvétel el6tt az alabbi szabvanyokban megfogalmazottak
szerinti vizsgalatokat kell elvégezni:

MSZ EN 1610:2001 Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata
MSZ 10-310:1986  Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek
MSZ 10-311:1986  Viziigyi létesitmények. Zart szelvény(i gravitacids csatornak

7. EGYEB EPITESSEL KAPCSOLATOS KERDESEK

7.1. Novényvédelem

A tervezett hal6zat novényvédelem szempontjabdl védett terililetet nem érint. A tervezett halozat
tobbségében kozlekedési utak alatt halad. A tervezett vezetékek oOnkormanyzati tulajdonu
ingatlanokat érintenek. A vezeték elhelyezése kapcsan cserje, fa és bozot irtas sziikséges.

7.2. Régészet, miiemlékvédelem

Amennyiben a foldmunkak soran varatlan régészeti lelet vagy emlék kertl el§, a kulturalis 6rokség
védelmérol szo6l6 2001 évi LXIV. torvény 24. §-ban foglaltak szerint a munkalatokat azonnal abba kell
hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes telepiilési 6nkormanyzat jegyz6jének be kell jelenteni, és a
helyszin illetve lelet 6rzésérdl gondoskodni kell. Mindemellett értesiteni kell a tertiletileg illetékes
Torténeti Muzeumot.
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7.3. Hulladékkezelés
Az épités kozben keletkezett ,hulladék” kezelését a 2000 évi XLIII. toérvényben foglaltaknak
megfelel6en kell végezni.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat (bontasi tormelék, kiemelt fold, épitési tormelék, stb)
mindségiiknek (esetleg veszélyességiiknek) megfeleléen be kell sorolni a ,hulladékok jegyzékérol”
sz616 16/2001. (VIL. 18) KOM rendeletben 1évé FWC kodok valamelyikébe, és tovabbi kezelésre az
adott kdédszamra érvényes engedéllyel rendelkezé hasznosité vagy artalmatlanité szervezetnek kell
atadni.

A hulladékokat elszallitasig mindségiiknek (veszélyességiiknek) megfelel6en elkiilonitetten kell
gyljteni.

A megépiilt csatornaszakasz miiszaki atadas - atvételének feltétele a kivitelezés soran keletkezett
hulladékok mennyiségének és mindségének dokumentdlasa (FWC kédszadmonként mennyiséggel

megadva) valamint az elhelyezést igazol6 dokumentumok (szallit6é jegy, atvételi jegy) masolatanak
benyujtasa.

7.4. Egyéb megjegyzések
A beépitésre keriil§ csovek, szerelvények szdallitdsanal, taroldsanadl, mozgatiasanal, beemeléséné],
fektetésénél be kell tartani a gyarték alkalmazastechnikai kézikonyvében szerepl6 el6irasokat.

Az épitéshez az érintett kozmiiszolgaltatok nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni, és minden
esetben meg kell kérni a szakfelligyeletet!

Epités kozben engedély nélkiil a kozteriileti tiizcsaprol vizet vételezni tilos. A vizvételezéshez
szliikséges engedély beszerzése ligyében a Nyirségviz Zrt.-hez kell fordulni.

A viztelenités soran kiemelt talajviz akkor vezethet6 meglévd kozcsatorndba, ha a kozcsatorna
lizemeltet6je hozzajarult, és a talajviz min6sége nem éri el a szennyezd anyagok kibocsatasara
vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairél sz6l6 28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet
4 szamu mellékletében el6irt kiiszobértékeket. Ha a talajviz mindsége meghaladja a kiiszobértékeket,
a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl szol6 220/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 23.§
szerinti feltételek fennalldsa esetén a KTVT-t6l egyedi hatarértéket kell kérni a tisztitds atvallalasi
szerzddésre alapozottan, egyéb esetekben a talajviz elGtisztitasat, illetve a 14.§ (2) bekezdése szerinti
higitast a Feliigyel6séggel engedélyeztetni kell.

7.5. Teriilet helyreallitasa

A szakaszon az utburkolatokat a Burkolathelyreallitasi rétegrend tervlap szerint kell helyreallitani.
Amennyiben a helyszinen feltart rétegrend eltér a rajzban szerepl6ktdl, a meglévével megegyez6
rétegrendll és mindségii burkolatot kell helyreallitani.

A zoldsavot az eredeti allapotnak megfelel6en kell helyreallitani.

8.  ALTALANOS BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI ELO{RASOK

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrdl sz6l6 - tobbszor modositott - 1993. évi
XCIII. torvény, a részletes szabalyait az e torvény felhatalmazdsa alapjan kiadott és mas kiilon
jogszabalyok tartalmazzdk. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technolégidakra) vonatkozo
szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével hatalyba 1éptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek
betartasa és betartatasa a Kivitelez6 kotelessége és felel6ssége). Munkavédelmi szempontbdl épitési

munkahelynek mingsiil az épitbipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel 6sszefiiggd
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felvonulasi, el6készitési, valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek,
szerkezetek, szerelvények és felvonulasi épiiletek elhelyezésére, valamint az el6készité technoléogiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet. A Kivitelez0 munkaltaté koteles az épitbipari
kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési
munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelent6 munkakat és
munkakoérilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megval6sitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol sz6l6 4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EuM egyilittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6é az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése el6tt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuiM
egyliittes rendelet a 3. szamu melléklete szerinti el6zetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszagos
Munkabiztonsagi és Munkatligyi Foéfeliigyel6ségnek az épitési munkahely szerint illetékes
feliigyel6ségéhez.

A Kkivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épitteté a kivitelezd részére atadja.
Ezzel egyidejilileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadas-atvételt rogziteni kell. Az épiteési
napléval kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabdlyait és a naplé kotelezéen
alkalmazand6é mintajat, a bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés szabalyait az épitGipari
kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérol és a kivitelezési dokumentacié tartalmarol szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az alabbiak:
1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrol,
1996. évi LXXV. torvény a munkaiigyi ellen6rzésrdl,

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrdl szolo, a
Nemzetk6zi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetésérdl,

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyirdl,

6/1987. (V1. 24.) EGiM rendelet a keszonmunkakrol,

5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol,

17/1993. (VIL. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl szolo
szabalyzatok kiadasardl,

24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
31/1995. (VIIL 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard],

2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl,

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi koévetelményeirél és megfelel6ségének
tanusitasarol,
25/1998. (XII. 27.) EiM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jaré kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl,

22/27



Biro és Tarsa Tervezo6 és Szolgaltato Kft
4400 Nyiregyhaza, Szegfii Gt 73 /A 11/2; Telephely: 4484 Ibrany, Szabolcs tt 14. -
|

Tel/Fax: 42/421-310; Mobil: 30/445-1895; E. Mail: biroestarsa@biroestarsa.hu
web: www.biroestarsa.hu ‘ w
Bankszamlaszam: 11100702-75016014-01000003 ‘b/\/d‘(

Cégjegyzékszam: Cg-15-09-061895; Addszam: 11243461-2-15

47/1999. (VIIL 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

61/1999. (XII. 1.) EiiM rendelet a bioldgiai tényezék hatdsanak kitett munkavallalék egészségének
védelmérol,

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz
hasznalatadnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeird],

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyilittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl,

26/2000. (IX. 30.) EiiM a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megel6zésérd],

41/2000. (XIL. 20.) EiM-K6M egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl,

44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyaird],

3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl,

4/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozuti jelz6tablak méreteirdl és miiszaki kovetelményeirdl,
11/2001. (III. 13.) K6ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és 1étesitési el6irasairol,

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirol,

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védOeszkozok kovetelményeirdl és megfelelgségiik
tanusitasarol,

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kévetelményekrol,

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egylittes rendelet a potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben
levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kévetelményeirdl,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol,

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl,
13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védb6eszkozok megfelel6ségét vizsgalo, tanusito, ellenérzd
szervezetek kijelolésének részletes szabalyairol és az Eurdpai Bizottsagnak, illetdleg az Eurdpai Unio
tagallamainak valé bejelentésérdl, valamint a kijel6lési eljarasért fizetend6 igazgatasi szolgaltatasi
dijrél,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a kozuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazdsanak és
elhelyezésének kovetelményeirdl,

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastartd és tolt6létesitmények miiszaki-biztonsagi hatésagi
feltigyeletérdl,

101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Kiilszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata
kiadasaral,
23/27
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122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm1 biztonsagi 6vezetérol,
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard],

22/2005. (VI. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalékra vonatkoz6 minimalis
egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekral,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet  a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Szénhidrogeén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszté6 vezetékek biztonsagi kovetelményeirél és a
Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl.

A jogszabalyok el6irasain tulmenden - kozteriileten végzendé munkak esetében - az alabbiakra kell
fokozott figyelmet forditani:

A Tervdokumentacié a meglévd kozmiiveket és kozmijellegli vezetékeket a tulajdonosok (kezeldk,
lizemeltet6k) adatszolgaltatdsa alapjan tartalmazza. A Kivitelez6 indokolt esetben koteles a
kivitelezést megel6z6en a meglévl vezetékek vizszintes és fliggbleges helyzetét valamint méretét
kutatoarok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmunka csak igazoltan kézmilimentes tertiileten
végezhetd.

Ha a munkaarokban vagy munkagddorben az épitendd vezeték (mitargy) mellett, felett és/vagy alatt
lizemel6 kozmivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszer felfliggesztésérol gondoskodni
kell és a vezeték tulajdonosatol (kezel6jétdl, lizemeltet6jétdl) szakfeliigyeletet kell kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata a
munkadrokban vagy munkagddorben szigoruan tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanuja esetén a
munkateriiletet ki kell iiriteni a gazszolgaltaté azonnali értesitésén tilmenden. A hiba elharitasaig a
munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibdasoddsa a munkaterilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeir6l (pl. legalabb 10 m-
enként menekiilést biztosité 1étra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibdsodasardl a vizszolgaltatot
értesiteni kell. A hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lzemel§ egyesitett rendszerili vagy szennyvizcsatornat érint és az a munkaarok felé
szell6zhet, akkor a dohdnyzas és nyilt ldng haszndlata tilos. Nagyobb intenzitasu zaporok esetén a
csatorna nyomas ala keriilhet, ezért amig a csatorna nyomas alatt tizemel (kiilondsen tégla- és
kéfalazatu csatornaknal) tilos a munkavégzés. Ha a csatorndban 1évd egészségre artalmas szennyviz
(keverékviz [szennyviz+csapadékviz]) a munkaarkot valamilyen ok miatt elontotte, akkor csak
megfelel6 mentesités (pl. fertdtlenités) utan folytathaté a munka. A csatorna meghibasodasarol (pl.
szivargas, torés) a szolgaltatét haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a munka iizemel§ tavhdellatasi vezetéket érint, amelynek meghibasodasa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeir6él gondoskodni kell. A
tavhoellaté vezeték csepegése illetve hbszigetelésének sériilése, meghibasodasa komoly veszélyforras
(gbz vagy forroviz araszthatja el a munkateriiletet), ezért errdl a tavhdszolgaltatét haladéktalanul
értesiteni kell. A hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos.

Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelm{ien nem azonosithaté funkciéju
(pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosu vezetéket talalnak, akkor a szamitasba vehetd
szolgaltatékat (tulajdonosokat, kezel6ket, lizemeltet6ket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan
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holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani - az eredeti funkcidhoz tartoz6 biztonsagi
intézkedések megtétele mellett - csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka iizemeld er6saramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszeri felfliggesztéssel
és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sériilt kabel kézelében a munkavégzés
tilos. Er6saramu kabel meghibasodasardl, sériilésérdl a szolgaltatét haladéktalanul értesiteni kell. A
hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lizemel6 tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott funkci6ju kabelt érint,
akkor azok védelmérodl gondoskodni kell. Sériilésiikr6l, meghibasodasukroél a tulajdonost (kezel6t,
lizemeltet6t) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithaté kabel(eke)t
(esetleg védbcsovet) talalnak, akkor a szamitasba vehet6 szolgaltatokat haladéktalanul értesiteni kell
a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kérnyezetében csak fokozott figyelem
mellett folytathaté a munka.

A Kivitelezd koteles a kozteriileti utakat érint6 épitési munkaknal a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentaciénak) a
kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl szolé 3/2001. (1.
31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kozut kezel6jével jovahagyatni.

A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavallalék egészségét
és biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok altal el6idézett kockazatok megsziintetésérdl vagy
minimumra csokkentésérdl végsé esetben a karosité hatas elleni védelemrdl, amely kiterjed minden
olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége soran felhasznal, eldallit és
amelynek minésége, mennyisége robbanas- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korrdziv,
fert6z6, okotoxikus, mutagén, daganatkelt, ingerld hatasu, illet6leg mas anyaggal kélcsonhatdsba
kertlve ilyen hatast el6idézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé
veszélyeztetd anyaggal torténd helyettesitése kizart, a Kivitelez6 Kkoteles gondoskodni a
kockazatbecslés elvégzésérdl és ennek dokumentalasarol a munkahelyek kémiai biztonsagaroél szolo
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyilittes rendeletben foglaltaknak megfelel6en. A veszélyes anyagok
kezelésekor, felhasznalasakor - Dbeleértve kitermelésiiket, raktarozisukat, szallitdsukat és
alkalmazasukat - tovabba, veszélyes technolégiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a koérnyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban
meghatarozott mértékiire csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység soran a Vallalkozé koteles gondoskodni a kornyezeti zaj és a rezgés
elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsatasokra, amelyek
kellemetlen, zavaro, veszélyeztetd vagy karositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a
rezgés elleni védelem keretében miszaki, szervezési moddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és
rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

9.  TUZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A Kivitelez6 koteles tevékenységi terliletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgdlé - jogszabalyban,
szabvanyban, hatdsagi hatarozatban el6irt - tlizvédelmi berendezéseket, késziilékeket,
felszereléseket, technikai eszkozoket Aallandéan lizemképes allapotban tartani, iddszaki
ellen6rzéstikrol, valamint az oltoviz és egyéb oltéanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tiiz- vagy robbandasveszélyt, illetdleg tlizet
idézett el6, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a tlizjelzéshez és a
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tlizoltashoz szlikséges eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezés, oltdanyag beszerzésének,
készenlétben tartdsanak, Kkarbantartdsanak vagy ellen6rzésének elmulasztasaért, illet6leg
rendeltetéstdl eltérd - engedély nélkiili - hasznalataért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag a
Kivitelez6t terheli.

Ha a Kivitelezd tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltosagnak, vagy ha erre nincs lehet6sége, a rend6rségnek vagy a mentdszolgalatnak, illetleg a
telepiilési onkormanyzat polgarmesteri hivataldnak. A Kivitelez6 koteles a t{izoltasi lehet6séget a
kivitelezés soran befolyasol6 valtoztatasokat (ut, kozmivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.)
az allandd készenléti szolgalatot ellatd hivatasos dnkormanyzati tiizoltosagnak széban azonnal és
irasban is bejelenteni.

A Kivitelezd koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilénds tekintettel az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabvanyokban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartasarél, valamint a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirdl.

A fentiekben nem emlitetteken tilmenden a Kivitelez6 koteles minden vonatkoz6 - tizvédelemmel
Osszefliggd - jogszabalyban meghatarozott kovetelményt betartani, kiilondsen az aldbbiakban
foglaltakat:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagral,
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,
116/1996. (VIL 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagro],

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlizvédelmi megfelel6ségi tanusitvany beszerzésére vonatkozo
szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 katasztréofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrol tudomast szerez, haladéktalanul
koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az 6nkormanyzati
tlizoltésagnak és a polgadrmesteri hivatalnak, egyebekben a Kkatasztrofdk elleni védekezés
iranyitasarol, szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol szolé 1999. évi LXXIV. torvény és az annak végrehajtasardl szol6 179/1999. (XII. 10.)
Korm. rendeletben meghatarozottak szerint koteles eljarni. Ebbdl a szempontbdl katasztrofa alatt azt
a szlkséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetéleg a mindsitett helyzetek
kihirdetését el nem éré mértékii olyan allapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biologiai eredetdi, tiiz
okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakossag alapvet6 ellatasat,
a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan mddon vagy mértékben veszélyezteti,
karositja, hogy a kar megel6zése, elharitasa vagy a kovetkezmények felszamolasa meghaladja az erre
rendelt szervezetek el6irt egylittmiikodési rendben torténd védekezési lehetdségeit és kiilonleges
intézkedések bevezetését, valamint az 6nkormanyzatok és az allami szervek folyamatos és szigortian
osszehangolt egyiittmiikodését, illetve nemzetkdzi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbanétestet vagy annak tin6 targyat taldl, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfiiggeszteni és
bejelentést tenni a helyi renddéri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol szolo
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet eléirdsainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést
megtenni illetve annak végrehajtasaban kézremiikodni.
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A talalt robbanotest hatastalanitasa, illetve elszallitasa és megsemmisitése a kirendelt tlizszerész jarér
vagy tlizszerész alegység feladata. A Kkirendelt tlizszerészen kivil mas személynek tilos a
robbandtesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditania. A robbanotest fellelési helye szerinti ingatlan,
épitmény, miitargy stb. tulajdonosa, haszndléja (birtokosa) tdle elvarhaté segitséget nyujt a
kozveszély elharitdsa érdekében. A robbanétest helyszini mentesitése érdekében sziikséges tovabbi
intézkedéseket a renddrség, a telepiilési onkormanyzat jegyzdje — mas érintett hatdsag vagy szervezet
képvisel6inek bevondasaval - hajtja végre. A katonai tlizszerész jarérparancsnok (alegységparancsnok)
igénye szerint a biztonsagi intézkedések bevezetése érdekében végzendd munkakhoz sziikséges
eszkozoket, anyagokat, gépeket, személyzetet a telepiilési 6nkormanyzat lehetsége szerint a jegyzd
téritésmentesen biztositja.

A taldlt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tlizszerészeti feladatok ellatasanak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti feladatok ellatasan feliil a
katonai tlizszerész szervezet irasbeli megrendelésre, térités ellenében elvégezheti olyan teriilet,
objektum tlizszerészeti atvizsgaldsa, amely a megrendel6 feltételezése szerint robbanoétestet
tartalmaz.
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