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1. BEVEZETES
1.1. A projekt altalanos ismertetése

A ,Nyiregyhaza és Térsége Szennyvizelvezetési és Szennyviztisztitasi Programja”
(projektazonosit6 szama: KEOP-1.2.0./2F-2008-0005) keretén beliil lehet6ség nyilt, koziizemi
szennyviz-csatornahaldzati vezetékhosszabbitasok Kivitelezésére.

Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata, a projektek megvaldsitasanak érdekében,
megbizta tarsasagunkat, hogy az érintett teriiletek komplett engedélyezési és Kiviteli terveit
készitsiik el.

1.2. A projekt keretében megvaldsitando fejlesztések:

e Narcisz utca

e (Csabagyongye utca
e Felh6 koz

e Bottyan Janos utca
¢ Kocsis utca

e Vaslt utca

e Naspolya koz

e Kerités utca

e Zsalyautca

e Kokény utca

e Szamdca utca

e Mezsgye utca

1.3. A Kkiviteli tervek tartalmi kévetelménye, felépitése

A kivitelezési dokumentaciét, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan keriilt
osszeallitasra.

A targyi beruhazashoz kiadott 119-4/2015 szamu vizjogi létesitési engedély vizi koényvi szama:
37/260-1985.

Az engedélyezési dokumentaciotél a helyszini adottsagok, a kozml egyeztetések, az lzemeltetdi
hozzajarulasok el6irasai miatt eltérések valtak sziikségessé.

Jelen dokumentacié a Felh6 koz szennyvizcsatorna halézat meghosszabbitasanak kiviteli terveit
tartalmazza.
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2.  TERVEZESI TERULET ISMERTETETESE
2.1. Tervezési teriilet ismertetése
Jelen tervezési teriilet, Nyiregyhdza-Oros varosrészén, annak is a déli részén helyezkedik el.

Elhelyezkedés:

SzT-1-0-0 jelii szennyviz gerincvezeték:
A vezeték kezdbszelvénye a 30647 hrsz-u ingatlan el6tt, a tervezett atemelénél van. Végszelvénye a
30617/10 hrsz-u telek elott helyezkedik el.

SzT-1-1-0 jelii szennyviz gerincvezeték:
A vezeték kezd6szelvénye a 30647 hrsz.-u ingatlan el6tt, az SzT-1-0-0 jeld vezeték aknajanal van.
Végszelvénye a 30617/8 hrsz-u telek el6tt helyezkedik el.

SzTN-1-0-0 jelii szennyviz nyomodvezeték:

A vezeték kezdGszelvénye a tervezett dtemel6nél van. Végszelvénye a 30579 hrsz-u ingatlan el6tt, a
Felh6 utcai meglévd szennyvizcsatorna tisztité aknajanal helyezkedik el.

Tulajdonviszonyok:

A tervezett vezetékek kozteriileten kertilnek elhelyezésre, maganteriilet igénybe vétele nem volt
szlikséges.

A tervezett szennyvizcsatornak az alabbi teriileteket érintik:

. Tervezett Erintett teriilet | Erintett teriilet . Kezel6/ -
Utcanév 1 s . P Tulajdonos . | Vezetékjog
vezeték jele | megnevezése helyrajzi szama Vagyonkezeld
SzT-1-0-0 Felhé utca 30586 Nyiregyhaza MJV NyirVV E-ON 04 Kv Lv
Nylregyha”za - S2T-1-1-0 Felhé kéz 30617/5 Nyiregyhaza MJV NyirVV E-ON 04 Kv Lv
Oros Felh6 koz
SZTN-1-0-0 Felhé koz 30617/11 Nyiregyhaza MJV NyirVVv E-ON 04 Kv Lv

Az ingatlanok érintettsége, a terep és lejtésviszonyok alakuldsa, valamint a vonalvezetés kialakitasa
miatt kikertilhetetlen.

Kozlekedési viszonyok:

A tervezés altal érintett teriileten nagyrészt atlagos személygépkocsi forgalomra lehet szamitani. A
tervezés altal érintett utak 6nkormanyzati tulajdonuak.

Meglévé Koézmiivek:

A tervezett teriileten van gazvezeték, vizvezeték, zart és nyitott csapadékcsatorna, szennyvizcsatorna,
tavkozlési 1légvezeték és kabel, elektromos 1égvezeték és kabel, optikai telefon kabel és tavkozlési

alépitmény, televizié kabel, illetve magantulajdonu vezetékek.
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3. TERVEZESI ALAPADATOK
3.1. A Projekttel kapcsolatban elkésziilt terv el6zmények

A tervezési teriileten Nyiregyhdza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata felmérte a lakossagi igényeket
és tovabbitotta véleményezésre, a megvalodsitassal kapcsolatosan, az lizemeltetd, Nyirségviz Zrt - nek.
A Nyirségviz Zrt szakmailag megvaldsithatdnak itélte a projektet.

Ezek utan Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata megbizasabdl tarsasdgunk elkészitette a
vezetékhosszabbitasok vizjogi 1étesitési engedélyezési terveit 2014.05. és 2014.08. hé kozott.

3.2. Geodéziai adatszolgaltatas, felmérések

A tervezést megel6zéen Nyiregyhdza Megyei Jogi varos Onkormdanyzata adatszolgaltatasként
biztositotta a tervezési teriilet tulajdonosi allapotat Aabrazolé tervezési alaptérképét digitalis
formaban, EOV koordinata rendszerben (2014. aprilisi allapot). A tervezés ezen alaptérkép
felhasznalasaval, valamint részletes helyszini felmérés alapjan késziilt. A részletes felmérés soran,
mind helyszinrajzilag, mind magassagilag bemérésre Kkeriiltek a meglévé tereptargyak, valamint a
jellegzetes terep pontok. A felmérések 2014. majusa és 2014. juniusa kozott torténtek, és ezt az
allapotot rogzitették. A geodéziai munkalatokat a Geotrend Kft végezte.

A tervezés soran a Tervezd helyszini bejarassal pontositotta a térképi allomanyokat, és ezen bejarasok
alkalmaval egyeztette el6zetesen az ingatlanok bekotésének elhelyezhetdségét.

A tervezéshez az engedélyezés megkezdésének iddpontjdban beszerzésre Keriltek az illetékes
foldhivataltél a nyilvantartasuk szerinti hivatalos helyszinrajzok szintén digitalis formaban, EOV
rendszerben, mely alapjan egyértelmiien, a naprakész allapotnak megfelel6en lehet azonositani az
érintett ingatlanokat.

3.3. Talajmechanikai adatszolgaltatas

Az engedélyezési terv készitéséhez a talajmechanikai adatok részben a teriileten elvégzett vizsgalatok
és ismeretek, részben a tervezési fazisnak megfeleléen elvégzett talajmechanikai feltarasok alapjan
lettek figyelembe véve.

A kiviteli terv készitéséhez talajmechanikai szakvélemény késziilt, melyet a Viziterv Environ Kft
készitett 2014 juniusaban.

34. Meglévo kozmiivek, adatszolgaltatas

A tervezéshez a meglévd kozmiivek adatait az egyes szakagi kozmiiszolgaltaték adatszolgaltatasai,
illetve megvalosulasi tervei alapjan abrazoltuk, valamint a helyszinen fellelhetd kozmivekre
vonatkoz6 adatok alapjan pontositottuk. Tekintettel a nyilvantartasok hianyossagaira, a szolgaltatott
adatokért a tervezé nem vallal szavatossagot, a Kkivitelezéskor a szakdgi kozmiszolgaltatok
nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni.

Az adatbeszerzések kapcsan a kiilonb6z6é kézmiiszolgaltaték nyilvantartasai alapjan egyes szakaszok
esetében a meglévl vezeték nyomvonala bizonytalan, mivel az adatszolgaltatasok, egyeztetések és a
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helyszini felmérés ellentmondasokat mutatnak. Ezen szakaszokat a részletes helyszinrajzokon
bizonytalan nyomvonalként abrazoltuk.

Az adatbeszerzések alapjan az alabbi kozmiivek és szolgaltatok talalhatok tervezési tertileteken:

- Ivovizellatas Nyirségviz Zrt.

- Szennyvizelvezetés Nyirségviz Zrt.

- Csapadék csatorna NyirVV Nonprofit Kft.

- Gazvezeték Tigaz-DSO Kft.

- Elektromos kabelek E-ON Aramszolgaltaté Zrt.

- Tavkozlési kabelek Magyar Telekom Nyrt.

- Televizio kabelek Elektronet Zrt; UPC Kft., Szabolcs KTV

A tervezés soran az alabbi egyeztetések torténtek:
- Nyirségviz Zrt.

- Tigaz-DSO Kft.

- E-ON Aramszolgaltaté Zrt.

- Magyar Telekom Nyrt.

- UPC Magyarorszag Kft.

- Nyirtavhé Kft.

3.5. Egyeztetések

A tervezés soran folyamatosan pontositottuk a tervezési feladatot a Megrendel4vel és az lizemeltetd
Nyirségviz Zrt csatornazasi dgazatanak osztalyvezetdjével.

4. A TERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

4.1. Alkalmazott épitéstechnolégia és miiszaki alapelvek

A Kkiviteli terv készitése soran az iizemeltetd Nyirségviz Zrt altal meghatarozott koévetelményeket
figyelembe vettiik.

Az alkalmazott gravitaciés csovek cséanyaga MSZ EN 1401 szerinti SN8 gytirimerevségii PVC-U,
illetve MSZ EN 295 szerinti kéagyag cso.

Az alkalmazott nyomocsovek cs6anyaga MSZ EN 13244 szerinti Polietilén (PE) cs6é.

Az lizemeltet6 igényeihez igazodva legaldbb 100 méterenként tisztitdbaknat, azon feliill maximum 50
méterenként tisztitonyilast helyeztiink el. Az alkalmazott lejtések 3 - 15 %o kozott vannak.

Az ingatlanok szennyvizbekotése gravitaciésan megoldhato.

Az alkalmazott cs6anyagok, agyazat és munkagddor kialakitasok szintén az lizemeltetdi igények, és
lehetdségek figyelembe vételével lettek megtervezve.

4.2 Alkalmazott aknak
A beton akndknak meg Kkell felelnilik az MSZ EN 1917:2003, valamint az MSZ EN 476:2001 szabva-
nyokban foglaltaknak.
A gravitacids csatorna tisztitdaknai a kozuti teherbirdsra méretezett beton vagy miianyag anyaguak
lehetnek. Az akna anyagidnak meg kell felelnie a beépités helyén varhaté foldnyomdsnak és
jarmiiterhelésnek, tovabba az 6t ér6 vegyi hatasoknak.
Az aknakba beépitett hagcsé nem kertilhet.
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Az el6regyartott elemekbdl készitend6 hagyomanyos tisztitéaknak altalanos felépitése a kovetkezo:

- el6regyartott fenékelem: a folyasfenéktdl szamitott min. 80 cm-t6l valtoz6 magassagu kialakitassal
az atméro és bukas fiiggvényében

- alkalmazott cs6anyagnak megfelel6 befalazé idom beépitésével, a fenékelem beépitett gumigyiriis
rendszer specifikus csatlakozéval és, optimalis hidraulikai aramlast biztosit6 kiinettel késziiljon.

- el6re gyartott aknamagasité elem (MSZ 15450/9:1988),

- el6re gyartott fels6 aknasziikit6 elem (MSZ 15450/10:1989),

- fels6 rabetonozas,

- D60 ontottvas aknafedlap billegés-mentes kivitellel,

- kiinetkialakitas, 10 % feletti esésnél kopasallé anyagbol.

Az el6regyartott elemek minden esetben szulfatallo kivitelben kell késziiljenek.

Az aknaelemek vizzarésaga az MSZ EN 1917 ,C” fliggelék szerinti vizzarésagi kovetelménynek meg
kell feleljen.

Eléregyartott elemekbdl késziilé aknak esetében az elemek csatlakoztatasa soran az akna vizzarésaga
biztositandd. Az elemek illesztését az aknaelem gyartmanyhoz illeszkedd, méretre gyartott EN 1610
szabvanynak megfelel6 vizzaré gumigytris tomitések beépitésével kell biztositani.

Tisztitéaknak bélelése

Az elb6regyartott beton fenékelemek minden esetben gyari koriilmények kozott készitett, legalabb 5
mm vastag az akna anyagadba beépiils, korr6zi6allo, megfelel6 kopasallosagd mlianyag bevonattal
ellatott legyen. A fenékelem ezen tilmenden beépitett gumigy(iris rendszer specifikus csatlakozéval
és, optimalis hidraulikai aramlast biztosito kiinettel késziiljon.

Az aknakamra és az aknatest tovabbi részeinek fokozott korr6zio elleni védelmében minden esetben
gyari koriilmények kozott felhordott, kopasallo és korr6zioallé szigetelanyagot kell alkalmazni.
Fedlapok

Az aknalefedések beépitését ugy kell kivitelezni, hogy a beépités helyén az utpalyaval egy sikot
képezzen, és az Ut teljes élettartama alatt a szintegyez6ség biztositva legyen.

Az alkalmazott ontvényeknek, elemeknek és technolégidnak meg kell felelni az MSZ EN 124-es
szabvany D-400-as terhelhet6ségi osztaly eldirasainak (4. alkalmazasi csoport), valamint a 3/2003 (1.
25.) BMGKM-KVVM egylittes rendelet kovetelményeinek. A fedlapokon - a kotelez6 szabvany szerinti
jeloléseken tul - szerepelnie kell a nyiregyhazi cimernek és a ,Nyirségviz Zrt.” feliratnak is.

4.3. Alkalmazott bekotések

A gravitacios bekotések esetén a tisztitonyilas a telekhatart6l 1 méterre, koztertileten van. A bekotés
telken beliili végz6dés a telekhatart6l 1 méterre kertil, a végén 150/100-as szlikitével, lezarva.
Bekotovezeték és gerinc csatlakozasa gyari idomokkal torténjen, szinteltérés esetén 45°-os
idomokkal, ferde 45°-0s surrant6 csészakasszal. 45°-ban elforditott Y-idom beépitése esetén annak
elfordulasa ellen az idom als6 oldaldnak cementstabilizaciés megtamasztasa szilikséges.
Bekotdvezeték anyaga a gerinctdl a DN 400 tisztitdnyilasig a gerincvezeték anyagaval megegyezd.

A bekotbévezetékek belsé atmérdje minimalisan 150 mm, a tisztitényilas 400 mm. A bekotdvezetéken
a 90°-os iranytorések hasznalata nem megengedett. A hazi bekotdaknak lefedésére megfeleld
terhelésre méretezett miianyag fedlap alkalmazandoé.

4.4. Tervezett vezetékek ismertetése

SZT-1-0-0 jeld gravitaciés szennyvizcsatorna:
A vezeték kezdOszelvénye a 30647 hrsz-u ingatlan el6tt, a tervezett atemel6nél van.
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A vezeték a meglévd szort Utalap szélében, az ingatlan hatdrral parhuzamosan halad, a 30617/10
hrsz-u ingatlan el6tti végszelvényéig.

A vezeték elhelyezésére szolgald ut, szort alappal ellatott onkormanyzati ut.
A tervezett csatorna:

- atmérdje: DN/OD 200

- anyaga: kdagyag

- dgyazata: homok

- hossza: 53,0 méter

A tervezett szennyvizcsatornan 2 db beton tisztitéakna épiil.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemel6 helyén létesitett furasszelvényben a
felszintdl 4,10 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel varhaté.

A tisztité akndk épitéséhez sziikséges nagyobb munkadrok miatt sziikséges lehet a viz- és
gazvezetékek védelembe helyezése pl. a megkozelitett vezetékekre helyezett burokcsovek
alkalmazasaval. Ezek szilikségességérdl a helyszinen meg kell gy6z6dni.

A tervezett bekotések szama: 5 db kbéagyag.

A bekotd csatorndk a mintaterven abrazoltaknak megfelel6en keriilnek kiépitésre. A bekotések a
meglévo arkok alatt ~1,0-1,5 m-re haladnak.

A bekotések:

- atmérdje: DN/OD 160

- anyaga: kdagyag

- 0sszes hossza: 38,2 méter

A tervezett vezeték kialakitasdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

SZT-1-1-0 jelii gravitaciés szennyvizcsatorna:
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A vezeték kezdOszelvénye a 30647 hrsz.-u ingatlan el6tt, az SzT-1-0-0 jel vezeték aknajanal van.

A vezeték a meglév( szort utalap tengelyében, az ingatlan hatarral parhuzamosan halad, a 30617/8
hrsz-d ingatlan el6tti végszelvényéig.

A vezeték elhelyezésére szolgald ut, szort alappal ellatott onkormanyzati ut.
A tervezett csatorna:

- atmérdje: DN/OD 200

- anyaga: kdagyag

- dgyazata: homok

- hossza: 139,0 méter

A tervezett szennyvizcsatornan 2 db beton tisztitéakna, és 2 db mlianyag tisztitonyilas épil.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemeld helyén létesitett frasszelvényben a
felszintdl 4,10 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel varhaté.

A tisztité aknak épitéséhez sziikséges nagyobb munkaarok miatt sziikséges lehet a viz- és
gazvezetékek védelembe helyezése pl. a megkozelitett vezetékekre helyezett burokcsévek
alkalmazasaval. Ezek szilikségességérol a helyszinen meg kell gy6z6dni.

A tervezett bekotések szama: 14 db kéagyag.

A bekoté csatornak a mintaterven abrazoltaknak megfeleléen kertilnek kiépitésre. A bekdtések a
meglévo arkok alatt ~1,0-1,5 m-re haladnak.

A bekodtések:

- atmérdje: DN/OD 160

- anyaga: k6agyag

- 0sszes hossza: 95,7 méter

A tervezett vezeték Kkialakitdsdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

4.5. SzTN-1-0-0 jelii nyomoévezeték:

A vezeték kezdGszelvénye a tervezett dtemel6nél van. Végszelvénye a 30579 hrsz-u ingatlan el6tt, a
Felh6 utcai meglévd szennyvizcsatorna tisztité aknajanal helyezkedik el.

A vezeték elhelyezésére szolgalé ut, szort alappal ellatott onkormanyzati ut.

A tervezett veeték:

- atmérdje: DN/OD 63

- anyaga: PE

- dgyazata: homok

- hossza: 200,8 méter

A tervezett nyomévezetéken, a kedvezd terepviszonyoknak készonhet6en, nem sziikséges iirité vagy
légtelenitd akna létesitése.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemeld helyén létesitett frasszelvényben a
felszintdl 4,10 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel varhaté.
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A tervezett vezeték kialakitasdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

4.6. Egyedi miitargyak, egyéb létesitmények

A tervezési teriileten egyedi miitargyak nem keriiltek betervezésre.

4.7. Kivaltasok

A tervezés jelenlegi szakaszaban a k6ézmi adatszolgaltatasok alapjan, jelent6sebb mértékd kézmi
kivaltasra eldre lathatélag nincs sziikség.

4.8. A Kkis atemeld ismertetése:

Az atemeld a tervezési teriilet szennyvizét juttatja a magasabb folyasszinttel rendelkez6 meglévé
kozcsatornaba.
A helyi atemel6k tavkapcsolatban allnak egymassal ill. a kozponttal.

Atemeld akna

Az akna a szennyviz id6szakos tarolasara és a benne levd vizszint altal vezérelt tovabbnyomasara
szolgal.

Az atemel6 akna fala minimum C40 mindségli porgetett technolégidval eléregyartott vasbeton
elemekbdl késziil, melybe a épités soran livegszalerdsitésii poliészter betétcsé keriil. Az aknak alja
aramlastanilag kedvez6 kialakitast irdnyoztunk el6, igy a kililepedés minimalissa tehet6, ami szintén
vegyszerallo kiviteld.

Az akna fedlapok és fedlap-keretek KO36 mindségii acélbdl késziilnek, melyek hdszigeteléssel lesznek
ellatva.

Az akndk a talajmechanikai adottsagok filiggvényében siillyesztéssel ill. nyilt munkaarokban
létesiilnek.

Az dtemel6be meriilémotoros-szivattyu keriil beépitésre, mely vezet6csé mellett feliilrél kiemelhetd.
Az aknaban egy szivattyu kertil elhelyezésére.

A szivattyd vezérlése analég szintérzékelésrdl torténik, a védelmek pedig uszékapcsoldérol, ami
tavvezérléssel modosithato.

Az dtemel6 gumitomitési 1égzaro fedlapjai KO36 mindségli korrdziéallo acélbol késziilnek.

Az atemelGbe 1étra nem Kkeriil. A lejaras sziikség esetén mobil létraval torténik, mely az akna falahoz
rogzitheto.

A kisatemel6 mellett kiilon tolézarakna létesiil, az esetleges kiszakaszoldshoz sziikséges toldzarak
telepitésére.

Elektromos mérészekrény
Ide csatlakozik az elektromos miivek kabelei és biztositékok utan itt keriil elhelyezésre a

fogyasztasmérd ill. szlikség esetén az aramvaltok.

Elektromos kapcsol6szekrény
Ebben Kertl elhelyezésre a radidadé-vevd, az iranyitastechnikai vezérléseket ellaté PLC, az erdatvitel

vezérlése és a segédberendezések vezérlése, az atemel6k az lizemeltet6 igényeinek megfelelGen
egyoldalu 0,4 kW-os betaplalassal és aggregator csatlakoztatasi lehetdséggel késziilnek.
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A teriilet lehatarolasa, burkolasa

A tervezett kis atemel6 kozteriileten keriil elhelyezésre.

Az atemel6 nem Kkertil bekeritésre, az akna fodém 10 cm-re kiall a kérnyezé terepbdl. Ezzel biztositott,
hogy a csapadékviz nem Ontheti el az aknat. Kerékvet6k elhelyezésével, biztosithaté,hogy gépjarmi-
terhelést nem kaphat a fédém.

A tervezett kis atemel6 kozteriileten, a 30647 hrsz.-t ingatlan el6tt keriil elhelyezésre.

- A tervezett atemel6 mérete, anyaga: D 120 vasbeton

- A tervezett szivattyu tipusa: ABS 06.030 S13/4

- A tervezett szivattyu fo6bb paraméterei: Q=3,11/s; H= 8,30 m; P= 1,90 kW
4.9. Elektromos-energiaellatas, iranyitastechnika

Energia ellatds: Uzemszerlien az E-ON kézcéli halézatardl torténik. Alternativ energia ellatas: a
kapcsoldszekrények rendelkeznek kiils6 aramforrashoz torténé csatlakozéval (dramfejlesztd).
Vezérlés: Technoldgiai el6irasnak megfelel6en egy szivattyds lizemmod. Miikodési médok: PLC illetve
Kézi lizem. A szivattyu zarlat és tildram védelemmel ellatva. Uzemora kijelzéssel.

Iranyitastechnika: Uzemeltetés PLC-vel,  szivattyi ki/be kapcsoldsa, szivattyti hiba esetén
vészjelzéssel. Analégmér6é hiba esetén: biztonsagi uszdékapcsolé ilizem. Kapcsolat URH alapon
(kétirany1), lizemiranyité kozpontban allapot és hiba megjelenitéssel, adattarolassal, hiba jelz6
funkcidval. Iranyitastechnika sziinetmentes aramforrassal ellatva (energia ellatds hianyat képes
legyen bejelezni).

Uzemeltetdi eldirasok: Az dtemeldnek teljes mértékben illeszkednie kell a Nyirségviz Zrt.-nél meglévé
villamos, irdnyitastechnikai, és feliigyeleti rendszerhez.

Miszerezettség: Villamos fogyasztasmérés, szivattyl aramfelvétel, analog szintmérd.

A temperalt (szell6ztetett, f(itott) kapcsoldszekrény miianyag alapu.. A kabelek flizhet6 PVC
védbcsOben, tomitett kabel bevezetéssel. Az akndban 1év6 elemek, szerelvények: anyagdban
korrézidallé kiviteltiek.

4.10. Szaghatascsokkentés passziv biofilterrel

Az 4temel6kbdl tdvozo, bioldgiailag lebonthaté szennyezdanyagokat tartalmazo levegdt biofilterrel tisztitjuk
meg. A biofilter egy milanyag akna, mely komposzt és specidlis adalékanyag keverékébdl kialakitott
hordozdanyagot tartalmaz. E hordoz6 anyagra telepiti a gyarté a speciélis mikroorganizmusokat, melyek a
lebontést végzik.

Esetiinkben szennyvizaknédba beépithetd passziv valtozatot alkalmazunk.

A passziv rendszereknél a kiirtOhatds atszivast segitd hatdsa érvényesiil.
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5. BETARTANDO MUSZAKI KOVETELMENYEK

5.1. Altalanos el6irasok

A tervezést soran betartottuk az érvényben lévé nemzeti és EU-os szabvanyok el6irasait, tovabba tobb
egyeztetés tortént a leendo iizemeltetdvel illetve a kozutak kezelSivel, amely alapjan a betartandé
miiszaki kévetelmények pontositasra keriiltek.

A kivitelezés alatt jelen fejezetben és a Vizjogi 1étesitési engedélyben rogzitetteket be kell tartani és
ennek keretein beliil kell a 1étesitményt megvaldsitani. A figyelembe veendd el6irasok korét azonban
valamennyi érvényes magyar el6iras Osszessége jelenti, és nem korlatozédik csupan a
Dokumentaciéban szerepel6kre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrél szo6l6 1995. évi XXVIIL. torvény szerint a nemzeti szabvany
alkalmazasa onkéntes, ett6l eltérni csak az alkalmazott miiszaki megoldas igazolasa mellett lehet,
illetve vannak olyan miiszaki tartalmu jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti
szabvanyok - betartasa kotelez6 érvényf.

Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztds lehet6ségét nyujtjdk, a hatdsagi elbirasokat, illetve az
lizemeltetovel tortént egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

5.2. Foldmunkak, munkaarok kialakitasa

A Tervdokumentacioban kidolgozott miliszaki megoldasok részletes feltarasok alapjan késziiltek. A
kivitelezés soran ettdl fiiggetleniil a kivitelez6 koteles a kapott geotechnikai adatokat feltilvizsgalni és
szlikség szerint olyan részletességgel kiegésziteni, amely a kivitelezés kovetelményeinek megfelel. A
megvalositas sordn a vizsgalatok szerinti és a tényleges talajjellemz6k és/vagy talajvizszintek
(talajvizmindségek) kozott tapasztalt eltérések esetén a sziikséges mddositasokat el kell végezni.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell meghatarozni, hogy az als6 agyazati réteg vastagsagaval legyen
mélyebben a tervezett folydsfenékhez képest.

Az als6 agyazati réteg vastagsaga:

- Minimum 100 mm normalis talajviszonyok mellett

A vezeték fels6 agyazati réteg vastagsagat (a beagyazasi szoget) az alkalmazott cs6anyag szilardsagi

kovetelményeinek megfelelen kell kialakitani, amit statikai méretezéssel kell ellendrizni.

- Altalanos esetben a 902-os beagyazasi szognek megfelel$ agyazati kialakitast lehet alkalmazni. ,A”
tipus

- Csore hato egyedi igénybevétel esetén 1202-0s beagyazasi szognek megfeleld agyazati kialakitast
kell alkalmazni. ,B” tipus

- Egyedi agyazattipus - ,,C tipus pl.:sajtolas

A munkaarokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az aldbbi tomoritési értékek
betartasaval kell elvégezni:
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- Agyazati réteg: Try=90%
- Cs0zo6na és csOzona felett: Try=85%
- Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try =90 %

Visszatoltésre felhasznalhaté anyagok:

Agyazati anyagok: o6l tomorithets szemszerkezetti, éles kavicsokat nem tartalmazé homokos Kkavics.

Helyszini talajok: Az djra felhasznalhatd helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési el6irasokban
megkivant tomorithetéségi kovetelményeknek, legyenek mentesek minden
csokarosité anyagtol. (pl. fagyokér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb
rogok, ho és jég)

Nem hasznalhatok foldvisszatoltésre a nem tomorithetd talajok, a 30 cm-nél nagyobb rogok, valamint
fagyott talajok.

5.3. Kozmii kivaltasok, vezetékek védelme

5.3.1 Vezeték kivaltasok

A megvaldsitando létesitmények azaltal, hogy azokat kozteriileten kell megvaldsitani, kapcsolatban
vannak a teriileten meglévé mar tizemel6 egyéb kézmiivekkel.

A jelenlegi allapot szerint kozmikivaltasra nem kell szamitani..

Mivel a k6zm{ szolgaltaték altal megadott adatszolgaltatasok bizonytalansadgot hordoznak magukban,
ezért a Kkivitelezés megkezdését megel6z6en ismételten meg kell keresni az illetékes
kozmiivallalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megallapitasa érdekében.
Ezen tilmenden helyszini kézmifeltarasokat kell végezni a meglévé kézmiivek nyomvonalanak
pontositasa, illetve a kozmlimentes épitési nyomvonal megallapitasa céljabdl. Tovabba el6zetesen fel
kell tarni minden olyan jelent6s Kkeresztez6 kozmiivet, amelynek mélységi elhelyezkedése
befolyasolhatja a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését.

Amennyiben a feltdrdsok alapjan a meglévé kozmiivek elhelyezkedésének tekintetében jelentGs
eltérés mutatkozik, és ez befolyasolja a tervezett csatorna helyszinrajzi és magassagi
nyomvonalvezetését, ki kell valtani az utban 1évé vezetéket, vagy modositani kell a terveket.

A tervezett miitargyak, épitmények munkagddrének kézmlimentesitése eldtt a Kivitelezd feladata a
kozmi kezel6 szakfeliigyeletének biztositasa.

A beruhdazas soran megvalésitand6 kézmi és kozmijellegli vezetékek épitésével érintett terilileteken
lévé tobbi kozmilvet és kozmijellegli vezetéket (viz-, gaz-, tavhd vezetékek, csapadék- és
szennyvizcsatornak, elektromos és tavkozlési kabelek, stb.) védeni kell.

A fesziiltség alatt 1évd légvezetékek, jelz0 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi ovezetében és
kozelében végzendé munkaknal szigordan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tilté és korlatozo, részletes és tételes balesetmegel6z6 elbirasait.

A kézmikivaltasokat a kivaltandé kézmire vonatkozo6 szakmai el6irdsok betartasaval kell elvégezni.
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5.3.2 Ko6zmii keresztezések

Felhivjuk a beruhazo figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett k6zmiivek nyomvonala és mélysége csak
tajékoztatd jellegli, ezért a kivitelezést az 0sszes meglévd kozmi kézi feltdrasaval kell kezdeni az
lizemeltetok szakfeliigyelete mellett. Amennyiben a feltards soran olyan tervtdl eltéré mélységii
koézmiiveket taldlnak, amely a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven
nem szereplé kozmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési foldkabel jelzészalaggal, vagy téglaval
talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezdt kotelesek értesiteni. A tovabbi
foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezd hozzajarulasaval folytathatjak. Az MSZ 7487 és
MSZ 7048 szabvanyokban el6irt véd6tavolsagok betartasa kotelezd. Kivitelezés soran a meglévd
koézmiivek védelmét, aldtamasztasat, felfliggesztését szakszerten el kell végezni.

Gdzvezeték keresztezése

A kivitelezés megkezdése elStt a gazvezetéket a TIGAZ Zrt. - illetve a nagynyomasu gazvezetéknél az
FGSz Zrt szakfelliigyelete mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni. Gépi féldmunkat csak a vezeték
feltarasa utan szabad végezni. A csatorna és gazvezeték kozott a minimalis védoétavolsag
(palasttavolsag) 0,60 m. Ha a tervezett létesitmények ezen beliil kozelitik meg a gadzvezetéket, gy az
utobbi kézmiivet szagloval ellatott, gaztomoren lezart, 3,0 m-es mlanyag véddcs6be kell helyezni. A
gazvezeték utélagos védelmét TIGAZ Zrt. szakfeliigyelete mellett, gazhalézat kivitelezésére jogosult
szakember végezheti el.

T-Com féldkdbel és optikai féldkdbel keresztezése

A kivitelezés megkezdése el6tt a Magyar Telekom Nyrt.-t8l szakfeliigyeletet kell kérni, kiilondsen
tgyelni kell a korzetkabelek, az egyéb hirkozl6 kabelek védelmére.

A foldkabel érintettsége a kivitelezés id6szakdban fennallhat.

Elektromos féldkdbel keresztezése

A fesziiltség alatt 1évo légvezeték, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi ovezetében és
kozelében végzendd munkaknal szigortian be kell tartani a 11/1984. (VIII.22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes balesetmegel6z6 el6irasait.

Az E-On Zrt.-tdl szakfeliigyeletet kell kérni, a foldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-os
kabelkeresztezés és megkozelités fordulhat el6. A fogyasztéi csatlakozé foldkabelek nyomvonalat a
helyszini nyomok (oszlopcsatlakozas) és az érintett ingatlantulajdonosokkal térténé leegyeztetés
alapjan kell feltarni a kivitelezés megkezdése el6tt.

TV foldkdbel keresztezés
Az lizemeltetdtdl szakfelligyeletet kell kérni, a foldkabelek nyomvonalat pedig ki kell méretni.

S54. Helyreallitasi munkak

Az épitési munkak sordn felbontott, pormentes burkolattal rendelkezd utpalyakat eredeti
allapotuknak megfeleléen kell helyreallitani. A kézmiivezetékek épitését kovetGen a burkolatot a
Kivitelez6nek a Kezeld vonatkozo el6irasai alapjan kell helyreallitania.

Az allami utak kezel6je a Magyar Koézut Nonprofit Zrt(Nyiregyhaza, Buza tér 20.).
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Az énkormanyzati utak kezel6je Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata képviseletében, a
NyirVV Nonprofit Zrt.

Az épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon fut6 foldmiiveket (padka, rézsi, arok, szegély) is az
eredeti allapotnak megfelel6en helyre kell allitani amennyiben ezek megsériilnek.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell p6tolni. A munkak soran
kivagott cserjék, fak és egyéb novények pdtlasara legalabb a kivagott novényzet biomasszajanak
megfelel6 mennyiségli novényzetet kell telepiteni az épitési munkaval érintett tertleten.

6. KIVITELEZESI ELOIRASOK

6.1. Altalanos koévetelmények

A kivitelezési munkakat a meglévo hal6zatnal kell kezdeni.

A meglévd vezeték feltardsa utan a szinteket ellendrizni kell.

A megléve, de atépitésre keriil6 kozmiiveket az atépités ideje alatt is ideiglenes megoldassal

biztositani kell.

» Azokon a teriileteken, ahol a kivitelezés soran a kozuti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (1.31.)
K6ViM rendelet alapjan kell eljarni.

» Az épitési munkak soran felbontott burkolattal rendelkezd utpalyakat a megrendel6 és az

lizemeltetd el6irasai szerint kell helyreallitani.

YV V

6.2. Kitiizés

A tervezett tisztitéaknak tengelyének EOV kit(izési koordinatdit a helyszinrajzok tartalmazzak. A
kitlizési adatokat a csatorna tengelyének megfelel6en a csatornak metszés pontjaira szerepeltettiik,
amely nem minden esetben egyezik meg az aknalejaro illetve fedlap koézéppontjaval.

A helyszinrajzokon a bekotéseket az el6zetes felmérések alapjan szerepeltettiik, azok pontos helyét a
kivitelezés el6tt minden esetben dokumentaltan a tulajdonossal egyeztetni sziikséges.

A nyomodvezetékek toréspontjainak EOV kitlizési koordinatait a helyszinrajzok tartalmazzak.

A magassagi adatok Balti alapsikra vonatkoznak.

6.3. Allapotfelvétel

Az épités megkezdése el6tt minden olyan épitményrdl, amelynél a késébbiekben feltételezhetd, hogy
az allagromlas oka vitathat¢, illetve a kivitelezéssel, vagy épitési forgalommal kapcsolatban veszélybe
kertilhet, datummal vagy egyéb azonosito jellel ellatott fényképes allapotfelvételi dokumentaciot és
jegyz6konyvet kell késziteni.

6.4. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A tervezési teriilet vonatkozasaban az érintett Utszakaszokra a kivitelezés litemének megfelel6en a
kivitelezo készit forgalomtechnikai tervet.

6.5. Foldmunka, dacolas, viztelenités

A feltaras idején az észlelt talajvizszinteket, a talaj tomorithet6ségére, rétegrendre vonatkozo
adatokat a tender terv ,Talajmechanika” c. terv fejezete tartalmazza.
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Epitéskor talajvizre a talajmechanikai szakvélemény alapjan a mélyebb fekvésii teriileteken, f6ként az
atemeldk kozelében kell szamitani.
Amennyiben sziikséges vakuumkutas talajvizszint siillyesztés javasolt.
A munkaarkot nagytablas ducolat védelmében kell kiemelni.
A munkadrok fenéklejtése és anyaga feleljen meg a terv el6irdsaiban foglaltaknak. A munkaarok fenék
zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbir6d képességét megfelel6 mddszerrel ismét el
kell érni.
Fagy esetén szilikség lehet az arokfenék védelmére gy, hogy fagyott rétegek sem a csé alatt, sem
koriilotte ne maradjanak.
A munkaarok fenékszintjének hibas - a tervezettnél mélyebb - kimunkdalasa esetén a rétegesen
visszatoltott és elteregetett foldet gépi tomoritéssel Try = 90%-ra kell tomoriteni.
Amennyiben a munkadrok feneke atazott, ugy a szilikséges agyazati réteg alatt az elnedvesedett
talajréteget ki kell cserélni 11-22 osztalyozott kavics agyazati anyagra. Ezen kavicsréteg minimalis
vastagsaga 30 cm. A kavicsréteg felett helyezendd el a szilikséges osztalyozott homokos kavics dgyazati
réteg, 0-20 mm osztalyozott folyami kavics.
A munkadrok aljat tomoritéssel ugy kell elkésziteni, hogy az eldirt fektetési szognek megfeleld
alatamasztas biztositott legyen.
A munkaarok fenékszintjét ugy kell kialakitani, hogy az minimalisan az alsé agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.
Kivitelezés soran a munkateriilet védelmére gondoskodni kell a védékorlatok - és sziikség esetén az
éjszakai vilagito berendezés elhelyezésérdl.
Munkaarok és munkagdédor megtamasztasa soran alapvet6en az aldbbi szabvanyokra kell tekintettel
lenni:
MSZ 15003:1989  ,Tervezési el6irasok a munkagédrok hatarolasara, megtamasztasara és
viztelenitésére”
MSZ EN 13331-1:2003 ,Munkaarok-ducol6 rendszerek. 1.rész Termékmeghatarozas”
MSZ EN 13331-2:2003 ,Munkaarok-dicol6 rendszerek. 2. rész Ertékelés szamitassal vagy
vizsgalattal”
A ducolatot csak akkor és ugy szabad eltavolitani, hogy a csévezeték ne sériiljon, és helyzete se
valtozzon. Ez dltalaban a megfelel6en tomoritett cs6zona kialakitassal érhet6 el.
Minden 6vintézkedést meg kell tenni a munkateriilet (arok) csapadékvizzel torténd elontésének
megel6zésére. A munkahelyeket, munkaarkokat tugy kell kialakitani, hogy azokban a lefolyd
csapadékviz kart ne tegyen. A munkadrok és kornyezete kialakitasa soran gattal, tereléarokkal, és
mas, a helyszinnek megfeleld6 megoldassal gondoskodni kell a munkaarok felszini vizektdl vald
védelmérol. Kiilonos gondot kell forditani az ideiglenes és végleges foldmiivek elmosas elleni
védelmére.

- A csatorna 2 m-nél nem mélyebb fektetési mélységek esetén (a feltaraskori vizszintet alapul

véve) hézagos ducolas védelme mellett fliggéleges falban kiemelhet6 a csatornaszakasz dontd
részén.

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén zartsoru dicolast kell alkalmazni
- A csatorna épitését mindenhol a befogad6tol kezdve kell megépiteni

- A munkaarok viztelenitésére — 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén - a feltaraskori
viszonyokhoz hasonlé id6jarasi és hidrogeoldgiai helyzetben a munkateriilet nagy részén
varhatéan nem lesz sziikség. Az esetlegesen alulrdl felszivargd vizek miatt sziikség lehet
helyenként nyiltviztartas alkalmazasara.
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- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén a csatornaszakaszok teljes hosszan
nyiltviztartasra kell késziilni, max. 0,5 m-es megengedhet6 vizmagassag mellett.

- 2,5 m-nél is mélyebb fektetési mélységek esetén vakuumkutas-talajvizszint-sillyesztést kell
el6iranyozni.

- A munkadrok aljat - a tlikrot - tomoriteni kell. EIérend6 tomorség: Try = 90%.

- Roskadasra hajlamos altalaj esetén javasoljuk a csé ala agyazd réteg teritését. Teritése, és
tomoritése Try = 95%. Az agyazoréteg gravitacios viztelenitésre is felhasznalhatd sziikség
esetén. Az 0sszegylijtott vizet zsompokbol nyiltviztartassal el lehet tavolitani.

- Az utak alatti részeken, fels6 fél méterben a visszatoltott talajt szintén rétegesen kell
tomoriteni Try = 95%.

- A csapadékvizet mindenhol tavol kell tartani a munkaarkoktol.

- A foldmunkat érintett szervetlen talajok a munkadrokba torténd foldvisszatoltésre
felhasznalhatok.

- Afoldvisszatoltést 20 — 30 cm-es rétegekben teritve és tomoritve kell elvégezni.

6.6. Cso6zona kialakitasa, cs6agyazas

A csb6zbéna kialakitasa soran figyelembe kell venni a gyart6i eldirasokat. A cs6zdéna sziikséges
tomorségét a vonatkozé részletrajz rajz tartalmazza.

A teriilet talajmechanikai heterogenitasabdl adodoan a talajok allapotaban, mindségében illetve a
talajvizszintekben sokszor sokkal révidebb tavolsagon beliil mutatkoznak eltérések, mint ahogy azt a
tervezés soran a feltarasok stirliségével kovetni lehetne. Az ilyen eltérések nem tekinthetdk a terv
hianyossaganak.

6.7. Foldvisszatoltés, tomorités

Az als6 agyazati réteg kialakitasa utan a cs6zdna visszatoltését megel6z6en a kiékelést a fels6 agyazati
réteg betomoritésével el kell végezni. A kiékelést 120°-0s beagyazasi szognek megfeleléen kell
elvégezni. Az oldalsé feltoltést és a tomoritést a csé két oldaldn, ill. a csovek kozott mindig egyszerre,
szimmetrikusan kell végezni.. Az oldalso feltoltés elvégzése utan 500 mm feddréteg megépitése és
tomoritése sziikséges.

Egy szakasz megépitése utan javasolt a cs6zona visszatoltés azonnali elvégzése.

A cs6zobna feletti visszatoltés visszatoltésre alkalmas helyi anyaggal végezhet6, amennyiben legalabb
500 mm takaras van a cs0 felett.

A visszatoltés megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni az alabbiakrol:
= A cs6zobna az eldirt anyaghol, az eldirt vastagsagban késziilt el.
= A cs6zbéna anyaga kell§ tomorségi
= Avezeték nyomvonala és magassaga terv szerinti.
= Avezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok.
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A visszatoltott foldtomeg elazasanak megelézése érdekében a viztelenitést mindaddig fenn kell
tartani, amig a visszatoltott, tomoritett foldtomeg magassadga a nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel
meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, épitdipari tormeléket, szerves talajt és
szennyezett talajt visszatolteni tilos! Iszapolassal tomoriteni tilos!

Az aknak mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird
képességét mar elérte.

A dontéses foldvisszatoltés tilos!

Minden segédeszkdzt - ducolast, zsaluzatot, stb. - a munkavédelmi eldirasok betartasa mellett el kell
tavolitani a munkag6dorbdl a foldvisszatoltés megkezdése el6tt.

A foldvisszatoltés tomorsége a Munkaarok mintakeresztszelvényben megadott legyen.

6.8. Uzembe helyezés - nyomasproéba, viztartasi proba

A cs6vezetékek megépiilése utan el kell végezni:
- A geodéziai felmérést,
- Gravitaciés csatornak és mitargyaik esetében a viztartasi préobat,
- Nyomovezeték és miitargyai esetében a nyomasproébat.

Az elkésziilt csatornaszakaszokon az atadas-atvétel el6tt az alabbi szabvanyokban megfogalmazottak
szerinti vizsgalatokat kell elvégezni:

MSZ EN 1610:2001 Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata
MSZ 10-310:1986  Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek
MSZ 10-311:1986  Viziigyi létesitmények. Zart szelvény(i gravitacids csatornak

7. EGYEB EPITESSEL KAPCSOLATOS KERDESEK

7.1. Novényvédelem

A tervezett hal6zat novényvédelem szempontjdbdl védett terililetet nem érint. A tervezett haldzat
tobbségében kozlekedési utak alatt halad. A tervezett vezetékek oOnkormanyzati tulajdonu
ingatlanokat érintenek. A vezeték elhelyezése kapcsan cserje, fa és bozot irtas sziikséges.

7.2. Régészet, miiemlékvédelem

Amennyiben a foldmunkak soran varatlan régészeti lelet vagy emlék kertl el6, a kulturalis 6rokség
védelmérol szo6l6 2001 évi LXIV. torvény 24. §-ban foglaltak szerint a munkalatokat azonnal abba kell
hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes telepiilési 6nkormanyzat jegyz6jének be kell jelenteni, és a
helyszin illetve lelet 6rzésérdl gondoskodni kell. Mindemellett értesiteni kell a tertiletileg illetékes
Torténeti Mizeumot.
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7.3. Hulladékkezelés
Az épités kozben keletkezett ,hulladék” kezelését a 2000 évi XLIII. torvényben foglaltaknak
megfelel6en kell végezni.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat (bontasi tormelék, kiemelt fold, épitési tormelék, stb)
mindségiiknek (esetleg veszélyességiiknek) megfeleléen be kell sorolni a ,hulladékok jegyzékérol”
sz616 16/2001. (VIL. 18) KOM rendeletben 1évé FWC kodok valamelyikébe, és tovabbi kezelésre az
adott kdédszamra érvényes engedéllyel rendelkezé hasznosité vagy artalmatlanité szervezetnek kell
atadni.

A hulladékokat elszallitasig mindségiiknek (veszélyességiiknek) megfelel6en elkiilonitetten kell
gytjteni.

A megépiilt csatornaszakasz miiszaki atadas - atvételének feltétele a kivitelezés soran keletkezett
hulladékok mennyiségének és mindségének dokumentdlasa (FWC koédszadmonként mennyiséggel

megadva) valamint az elhelyezést igazol6 dokumentumok (szallit6é jegy, atvételi jegy) masolatanak
benyujtasa.

7.4. Egyéb megjegyzések
A beépitésre keriil§ csovek, szerelvények szdllitdsanal, taroldsanadl, mozgatdsanal, beemeléséné],
fektetésénél be kell tartani a gyarték alkalmazastechnikai kézikonyvében szerepl6 el6irasokat.

Az épitéshez az érintett kozmiiszolgaltatok nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni, és minden
esetben meg kell kérni a szakfelligyeletet!

Epités kozben engedély nélkiil a kozteriileti t(izcsaprol vizet vételezni tilos. A vizvételezéshez
szlikséges engedély beszerzése ligyében a Nyirségviz Zrt.-hez kell fordulni.

A viztelenités soran kiemelt talajviz akkor vezethet6 meglévd kozcsatorndba, ha a kozcsatorna
lizemeltet6je hozzajarult, és a talajviz min6sége nem éri el a szennyezd anyagok kibocsatasara
vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairél sz6l6 28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet
4 szamu mellékletében el6irt kiiszobértékeket. Ha a talajviz mindsége meghaladja a kiliszobértékeket,
a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet 23.§
szerinti feltételek fennalldsa esetén a KTVT-t6l egyedi hatarértéket kell kérni a tisztitds atvallalasi
szerzddésre alapozottan, egyéb esetekben a talajviz elGtisztitasat, illetve a 14.§ (2) bekezdése szerinti
higitast a Feliigyel6séggel engedélyeztetni kell.

7.5. Teriilet helyreallitasa

A szakaszon az uUtburkolatokat a Burkolathelyreallitasi rétegrend tervlap szerint kell helyreallitani.
Amennyiben a helyszinen feltart rétegrend eltér a rajzban szerepldktdl, a meglévvel megegyezd
rétegrendll és mindségii burkolatot kell helyreallitani.

A zoldsavot az eredeti allapotnak megfelel6en kell helyreallitani.

8.  ALTALANOS BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI ELO{RASOK

A munkavédelem alapvetd szabdlyait a munkavédelemrdl sz6l6 - tobbszor modositott - 1993. évi

XCIIL. torvény, a részletes szabalyait az e torvény felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kiilon

jogszabalyok tartalmazzdk. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgidkra) vonatkozo
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szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével hatalyba l1éptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek
betartasa és betartatasa a Kivitelez6 kotelessége és felel6ssége). Munkavédelmi szempontbdl épitési
munkahelynek mingsiil az épitbipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel 6sszefiiggd
felvonulasi, el6készitési, valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek,
szerkezetek, szerelvények és felvonulasi épiiletek elhelyezésére, valamint az el6készité technolédgiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet. A Kivitelez0 munkaltaté koteles az épitbipari
kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési
munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelent6 munkakat és
munkakoérilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megval6sitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol sz616 4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EuM egyilittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6é az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése el6tt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
egyliittes rendelet a 3. szamu melléklete szerinti el6zetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszagos
Munkabiztonsagi és Munkatligyi Fofeliigyel6ségnek az épitési munkahely szerint illetékes
felligyel6ségéhez.

A Kkivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittet6 a kivitelezd részére atadja.
Ezzel egyidejilileg meg kell nyitni az épitési napldt és abban az atadas-atvételt rogziteni kell. Az épiteési
napléval kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabdlyait és a naplé kotelezéen
alkalmazand6 mintajat, a bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés szabalyait az épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérol és a kivitelezési dokumentacié tartalmarol szoléd
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az alabbiak:
1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrdl,
1996. évi LXXV. torvény a munkaiigyi ellen6rzésrdl,

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrdl szolo, a
Nemzetk6zi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetésérol,

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,
1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyirdl,
6/1987. (V1. 24.) EiM rendelet a keszonmunkakrol,

5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol,

17/1993. (VIL. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl szolo
szabalyzatok kiadasardl,

24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
31/1995. (VIIL. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard],

2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl,

20/25



Biro és Tarsa Tervezo és Szolgaltato Kft
4400 Nyiregyhaza, Szegfii Gt 73 /A 11/2; Telephely: 4484 Ibrany, Szabolcs tt 14. -
|

Tel/Fax: 42/421-310; Mobil: 30/445-1895; E. Mail: biroestarsa@biroestarsa.hu
web: www.biroestarsa.hu ‘ w
Bankszamlaszam: 11100702-75016014-01000003 ‘b/\/d‘(

Cégjegyzékszam: Cg-15-09-061895; Addszam: 11243461-2-15

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirél és megfeleldségének
tanusitasarol,

25/1998. (XII. 27.) EiM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jaré kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl,

47/1999. (VIIL 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiaddsarol,

61/1999. (XII. 1.) EiM rendelet a bioldgiai tényezdk hatdsanak kitett munkavallalék egészségének
védelméral,

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeird],

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egytlittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl,

26/2000. (IX. 30.) EiM a foglalkozasi eredetli rakkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megel6zésérol,

41/2000. (XII. 20.) EiM-K6M egylittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol,

44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairo],

3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl,

4/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozuti jelzétablak méreteir6l és miiszaki kovetelményeird],
11/2001. (III. 13.) K6ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és 1étesitési el6irasairol,

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirol,

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védbéeszkozok kovetelményeirdl és megfelel6ségiik
tanusitasarol,

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kévetelményekrol,

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egylittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben
levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kévetelményeirdl,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol,

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl,
13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védbéeszkozok megfelel6ségét vizsgalo, tanusito, ellendrzd
szervezetek kijelolésének részletes szabdlyairol és az Eurdpai Bizottsagnak, illet6leg az Eurdpai Unid
tagallamainak vald bejelentésérdl, valamint a kijel6lési eljarasért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi
dijrol,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

83/2004. (VI. 4) GKM rendelet a kozuti jelz6tabladk megtervezésének, alkalmazdsanak és
elhelyezésének kovetelményeirdl,
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63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastartd és toltolétesitmények miiszaki-biztonsagi hatésagi
felligyeletérdl,

101/2004. (VIIL. 30.) GKM rendelet a Kiilszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata
kiadasaradl,

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm{ biztonsagi 6vezetérol,

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard],

22/2005. (VI. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalékra vonatkoz6é minimalis
egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrdl,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet  a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirol és a
Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi kovetelményeir6l és a
Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl.

A jogszabalyok el6irasain tilmenden - kozteriileten végzendé munkak esetében - az alabbiakra kell
fokozott figyelmet forditani:

A Tervdokumentacié a meglévd kozmiiveket és kozmijellegli vezetékeket a tulajdonosok (kezeldk,
lizemeltet6k) adatszolgaltatdsa alapjan tartalmazza. A Kivitelezd indokolt esetben koteles a
kivitelezést megel6z6en a meglévl vezetékek vizszintes és fliggbleges helyzetét valamint méretét
kutatoarok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmunka csak igazoltan kézmilimentes terlileten
végezhetd.

Ha a munkadrokban vagy munkagddorben az épitendd vezeték (mitargy) mellett, felett és/vagy alatt
lizemel6 kozmivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszer felfliggesztésérdl gondoskodni
kell és a vezeték tulajdonosatdl (kezeldjétdl, lizemeltetdjétdl) szakfeliigyeletet kell kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohdnyzas és nyilt lang haszndlata a
munkaarokban vagy munkagdddrben szigoruan tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanuja esetén a
munkateriiletet ki kell iiriteni a gadzszolgaltaté azonnali értesitésén tilmenden. A hiba elharitasaig a
munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasodasa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirdl (pl. legalabb 10 m-
enként menekiilést biztositd létra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasardl a vizszolgaltatot
értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lizemel§ egyesitett rendszerli vagy szennyvizcsatornat érint és az a munkaarok felé
szell6zhet, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos. Nagyobb intenzitasu zaporok esetén a
csatorna nyomas ala keriilhet, ezért amig a csatorna nyomds alatt lizemel (kiilondsen tégla- és
kofalazatu csatornaknal) tilos a munkavégzés. Ha a csatorndban 1évd egészségre artalmas szennyviz
(keverékviz [szennyviz+csapadékviz]) a munkaarkot valamilyen ok miatt elontotte, akkor csak
megfelel6 mentesités (pl. fert6tlenités) utan folytathaté a munka. A csatorna meghibasodasarol (pl.
szivargas, torés) a szolgaltatot haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a munka iizemel§ tavhdéellatasi vezetéket érint, amelynek meghibdsoddsa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirél gondoskodni kell. A
tavhoellato vezeték csepegése illetve hiszigetelésének sériilése, meghibasodasa komoly veszélyforras
(gb6z vagy forroviz araszthatja el a munkateriiletet), ezért errél a tdvhoészolgaltatét haladéktalanul
értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.
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Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepl6, vagy egyértelmlien nem azonosithato funkciéju
(pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosu vezetéket taldlnak, akkor a szamitasba vehetd
szolgaltatékat (tulajdonosokat, kezelGket, lizemeltet6ket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan
holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani - az eredeti funkcidhoz tartoz6 biztonsagi
intézkedések megtétele mellett - csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka iizemel6 er6saramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszeri felfliggesztéssel
és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sériilt kabel kézelében a munkavégzés
tilos. Erésaramu kabel meghibasodasardl, sériilésérdl a szolgaltatét haladéktalanul értesiteni kell. A
hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lizemel6 tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott funkciéju kabelt érint,
akkor azok védelmérodl gondoskodni kell. Sériiléstikr6l, meghibasodasukrol a tulajdonost (kezel6t,
lizemeltet6t) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithaté kabel(eke)t
(esetleg védbcesovet) talalnak, akkor a szamitasba vehet6 szolgaltatokat haladéktalanul értesiteni kell
a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kérnyezetében csak fokozott figyelem
mellett folytathaté a munka.

A Kivitelez6 koteles a kozteriileti utakat érinté épitési munkaknal a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentaciénak) a
kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl szolo 3/2001. (I.
31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kozut kezel6jével jovahagyatni.

A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavallalok egészségét
és biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok altal el6idézett kockazatok megsziintetésérdl vagy
minimumra csokkentésérdl végsé esetben a karosité hatas elleni védelemrdl, amely kiterjed minden
olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége soran felhasznal, eldallit és
amelynek minésége, mennyisége robbanas- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korréziv,
fert6z6, okotoxikus, mutagén, daganatkeltd, ingerlé hatasu, illet6leg mas anyaggal koélcsonhatdsba
kertiilve ilyen hatast el6idézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé
veszélyeztetd anyaggal torténé helyettesitése kizart, a Kivitelez6 Kkoteles gondoskodni a
kockazatbecslés elvégzésérdl és ennek dokumentalasarél a munkahelyek kémiai biztonsagardl szélo
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendeletben foglaltaknak megfelelGen. A veszélyes anyagok
kezelésekor, felhasznalasakor - Dbeleértve kitermelésiiket, raktarozisukat, szallitdsukat és
alkalmazasukat - tovabba, veszélyes technolégiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban
meghatarozott mértékiire csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység soran a Vallalkozé koteles gondoskodni a kornyezeti zaj és a rezgés
elleni védelemrdl, amely Kkiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsatasokra, amelyek
kellemetlen, zavaro, veszélyeztetd vagy karositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a
rezgés elleni védelem keretében miiszaki, szervezési moddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és
rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

9.  TUZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A Kivitelez6 koteles tevékenységi terililetén a kozvetlen tlizvédelmet szolgdlé - jogszabdlyban,

szabvanyban, hatdsagi hatarozatban el6irt - tlizvédelmi berendezéseket, késziilékeket,
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felszereléseket, technikai eszkozoket allanddéan ilizemképes allapotban tartani, iddszaki
ellenérzéstikrol, valamint az oltéviz és egyéb oltéanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tiiz- vagy robbandasveszélyt, illetdleg tiizet
idézett el6, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a tlizjelzéshez és a
tlizoltdshoz szlikséges eszkoz, felszerelés, Kkésziilék, berendezés, oltéanyag beszerzésének,
készenlétben tartasdnak, karbantartasdnak vagy ellen6rzésének elmulasztasaért, illetdleg
rendeltetéstdl eltéré - engedély nélkiili - hasznalatdért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag a
Kivitelezot terheli.

Ha a Kivitelezd tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehet6sége, a rendérségnek vagy a mentdszolgalatnak, illetéleg a
telepiilési onkormanyzat polgarmesteri hivataldnak. A Kivitelez6 koteles a tlizoltasi lehetdséget a
kivitelezés soran befolyasol6 valtoztatasokat (ut, kozmilvezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.)
az allandé készenléti szolgalatot ellaté hivatdsos dnkormdanyzati tizoltésdgnak széban azonnal és
irasban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvalositasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilonds tekintettel az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabvanyokban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartasarél, valamint a tevékenységi Kkoriikkel
kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirdl.

A fentiekben nem emlitetteken tilmenden a Kivitelez6 koteles minden vonatkozd - tlizvédelemmel
Osszefliggd - jogszabalyban meghatarozott kovetelményt betartani, kiilonésen az alabbiakban
foglaltakat:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrdl és a tlizoltosagral,
30/1996. (XII 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagro],

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlizvédelmi megfelel6ségi tanusitvany beszerzésére vonatkozo
szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 katasztréfat vagy annak veszélyét észleli, vagy arr6l tudomast szerez, haladéktalanul
koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az o6nkormanyzati
tlizoltosagnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrofak elleni védekezés
iranyitasarol, szervezetér6l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezeésrdl szoldé 1999. évi LXXIV. térvény és az annak végrehajtasardl szol6 179/1999. (XII. 10.)
Korm. rendeletben meghatarozottak szerint koteles eljarni. Ebbdl a szempontbdl katasztrofa alatt azt
a szlkséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetbleg a mindsitett helyzetek
kihirdetését el nem érd mértékii olyan allapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biologiai eredetf], tiiz
okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakossag alapvetd ellatasat,
a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan mddon vagy mértékben veszélyezteti,
karositja, hogy a kdr megel6zése, elharitasa vagy a kovetkezmények felszamoldsa meghaladja az erre
rendelt szervezetek eldirt egylittm{ikodési rendben torténd védekezési lehetéségeit és kiilonleges
intézkedések bevezetését, valamint az 6nkormanyzatok és az allami szervek folyamatos és szigortian
osszehangolt egyiittmiikodését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbandtestet vagy annak tlin6 targyat taldl, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfiiggeszteni és
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bejelentést tenni a helyi renddéri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol szolo
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet eléirdsainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést
megtenni illetve annak végrehajtasaban kézremiikodni.

A talalt robbanoétest hatastalanitasa, illetve elszallitasa és megsemmisitése a kirendelt tlizszerész jarér
vagy tlizszerész alegység feladata. A Kkirendelt tlizszerészen kivil mas személynek tilos a
robbandtesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditania. A robbanotest fellelési helye szerinti ingatlan,
épitmény, miitargy stb. tulajdonosa, haszndléja (birtokosa) tdle elvarhaté segitséget nyujt a
kozveszély elharitasa érdekében. A robbanoétest helyszini mentesitése érdekében sziikséges tovabbi
intézkedéseket a renddrség, a telepiilési onkormanyzat jegyzdje — mas érintett hatdsag vagy szervezet
képvisel6inek bevondasaval - hajtja végre. A katonai tlizszerész jarérparancsnok (alegységparancsnok)
igénye szerint a biztonsagi intézkedések bevezetése érdekében végzendd munkakhoz sziikséges
eszkozoket, anyagokat, gépeket, személyzetet a telepiilési 6nkormanyzat lehetsége szerint a jegyzé
téritésmentesen biztositja.

A talalt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tlizszerészeti feladatok ellatasanak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti feladatok ellatasan feliil a
katonai tlizszerész szervezet irasbeli megrendelésre, térités ellenében elvégezheti olyan teriilet,
objektum tlizszerészeti atvizsgaldsa, amely a megrendel6 feltételezése szerint robbandtestet
tartalmaz.
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