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1. El6zmények:

Osszefoglalo miiszaki leiras szerint

2. Tervezési adatok, miiszaki jellemzok

2.1 Szennyvizmennyiség:

A varhaté szennyvizmennyiség 6300 m3/ d , ami 200 m3 tengelyen beszallitott
folyékony hulladékkal egésziil ki naponta. A tisztito telep biologiai kapacitasat 500
m*/d vel névelve 6500 m®d — re kell kiépiteni. A tapanyag eltavolitds és az

crer

egylitt kell kiépiteni.
2.2 Szennyezettség:

Az lizemeltetd altal heti egy alkalommal mért eredmények szerint az atlagos BOIS
érték a homokfogo utan 655 mg/l, ami rendkiviil magasnak mondhato.

Az NH4 —-N 76 mg/], ami némileg kevesebb a szokasosnal.

A telep terhelése 70958 leé .

Befogadd: Belf6 csatorna. Teriileti vizmindségi kategoria 111

A tisztitott szennyvizzel szemben tamasztott kovetelmények:

KOld 75 mg/l
BOIs 25 mgl/l
NH4-N 10 mg/I
OP 10 mg/l
Leb. Ag 35 mg/l
ON 30 mg/I

3. A szennyviztisztito telep technologiai elemei
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Mechanikai tisztitas racs, homokfogo
Eldiilepité medence

Denitrifikaciés medence.
Levegdzteté medencék

Utaiilepité medencék.

Iszaptarold, homogenizald-stabilizalo
Osztoakna.

Meérbakna

Iszaprecirkuléacids akna.
Iszapatemelo.

Vegyszertarolod

Komposztérleld tér.

Szalmatarolo.

Gépészeti berendezések:

Aramlasmérd.

Gépi racs.

Racsszemét prés

Kézi récs.

Homokfogb.

Buvarkeverd

Szivattyuk

Légfavok

Iszapviztelenité gépek
Iszapszivatty(l csavardug.
Vegyszerszivattyl csavardug.
Nyomadsfokozd moso szivattyu
FeCl adagolo

4. A technolodgia fébb adatai

a./ Mechanikai tisztitas sikraccsal
A telep els6 mitargyaként tizemel 1 db gépitisztitasu racs.
A racs jellemzdi
- racsméret 5 mm
- terhelhetség 300 /s
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- aracsszemét mennyisége: 120-150 m3/év

A kifogott racsszemét szilard hulladék lerakora kertil.

b./ Homokfogo

A homokfogo jellemz6i

- terhelhet6ség 200 I/s

- gépi keverést, tangencionalis

- a homok mennyisége: 90-110 t/év

A kifogott homok szilard hulladék lerakoéra keriil.

c./ Stiritett levegot eloallito telep:
A finombuborékos mélylégbefuvasos oxigénbevitelhez sziikséges 0,5 bar

nyomasu stritett levegot fuvotelep biztositja, mely 3 db tizemi és 2db tartalék
berendezésbdl all.

Paraméterei:

Qt m*min 45,2
Pk KW 47,8
Pm KW 55

p  mbar 500
t, C° 67

A légfuvok frekvencia valtoval iizemelnek.
d./Hosszanti atfolyasu eldiilepito

A feliileti hidraulikus terhelés Lvh = 4,0 m3/m?xh .
Ah = Q/Lvh = 250/4 = 63 m?

Vh = 200 m®

Az iilepitd hasznos atlagos mélysége:

H=30m

A miitargy szélessége 4,7 m, hosszusaga 14,2 m

A nyersiszap atemeld szivattyu 1+1 db

Q=55I/s

H=3m

e./ Denitrifikacios medence
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Egy darab ,, loverseny palya” alaprajzu, téglalap keresztmetszetli vasbeton
medence.

Hasznos térfogat: 1121 m3

Tartozkodasi ido: 4,5 h.

Vizmélység: 3,9 m

A szennyviz iszap lebegésben tartasat buvarmotoros kevero biztositja.
f./ Levegoztetdo medence

Két darab parhuzamosan iizemeld, Bécsi tip. vasbeton medence, és 1 db. Kor
alaprajza vasbeton medence.
Hasznos térfogat: 2 x 2920 m?
1x618 m’
Tartozkodasi id6: 24 h,
Vizmélység: 3,5 m

Finombuborékos ( d = 1,00 mm) mélylégbefuvas mellett a sziikséges levegdmennyiség
3080 Nm3/h medencénként.

Vizbevezetés

A vizbevezetés a vizfelszin alatt torténik

Levegoztetés

A medence fenekén elhelyezett levegdztetdelemekkel torténik.

Az alkalmazott levegébeadagolok, medencénként 88 db. HAFI T 180, illetve 464 db.
Flygt SANITAIRE.

A szennyviz dramlasat medencénként egy blivairmotoros keverd végzi V =30 cm/s.

g./ Utéiilepité medence

Hasznos térfogat: I. szamu Va=630 m®
A = 480 m°
II. szama Va=763m’
A = 254m°
Osszes iilepitd Va=1393m°
A= 734m°

Tartdzkodasi 1d6 Oracsucsra Th=1393m%/ 497 mh= 2,8h
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Tartozkodasi id orai atlagra ~ Th=1393m®/ 250 m*h=5,6h

Feliileti hidraulikus terhelés:

Lvh=497 m*h =0,68 m/h
734 m?
Feliileti leb. ag. terh.:
Lst= 6000x4,0 =24000 =1,36kg/m*xh
24x 734 17616

Az iilepitok terhelhetdsége:

I. szamu iilepito

Feliileti hidraulikus terhelés:

Lvh== 480 m*x 0,68 m/h = 326 m*h =3912 m*/d
Feliileti leb. ag. terh.:

Lst= 3912x4,0 =15648 =1,35kg/ m*xh
24 x 480 11520

I1. szamu iilepit6

Feliileti hidraulikus terhelés:

Lvh== 254 m*x 0,68 mh = 173 m%h =2088 m*d
Feliileti leb. ag. terh.:

Lst= 2088x4,0 =8352 =1,37kg/m?xh
24 x 254 6096

A szennyvizet tehat a két iilepité felé 3912 és 2088 m®/d aranyban kell elosztani.

Vizbevezetés
Als6 bevezetéssel a kozépsd csillapitdé hengerben vizszint alatt torténik,
kozvetleniil a levegdztetd medencékbdl.

Vizelvezetés
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A medencék fala mentén korbefutd acélvalyun keresztiil.
Forgo kotro
Teljesitmény: 0,5 KW

h. Iszaphomogenizalé medence:

Az eldiilepitobdl elvett kevert iszap homogenizalasat, stabilizdlasat és atmeneti
tarolasat biztositja.
Vh =115 m®
H= 30m
Az iszap lebegésben tartasat egy 1,5 KW teljesitményli buivarmotoros gyors keverd
biztositja.

A stabilidlas mélylégbefuvasos levegdztetéssel valosul meg.
i.. Iszapviztelenito gép:

Az iszapkezel6 géphazba telepitett szalagsziird prések teljesitménye 12-15 m3/h/db -
feladott iszap.

Villamosenergiaigénye a vegyszerkeverdvel, vegyszer és feladoszivattyuval egyiitt
Osszesen 20.1 KW.

Viztelenitett iszap szarazanyagtartalma 16 %.

Viztelenitett iszap mennyisége: 18,6 m3/d

Visszamosato frissvizigénye 12 m3/h.

A sziikséges visszamosatd vizet DN 63 KPE vezetékrdl, 2x1 m3-es tartaly és

nyomascsokkentd szelep kozbeiktatasaval, 2 dbnyomasfokozo szivattyu segitségével

biztositjuk.
Q=12m3/h
H=30m
P=12kW

4. Iszapkezelés:
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A recirkulacios vezetékbol ledgazo foldsiszap vezetéken a folos eleven iszapot az
isazpstabilizaloba kozvetleniil, a nyersiszap vezetéken keresztiil vezetjiik.,

A kevert iszap mérés utan jut a homogenizal6-tarol6 medencébe. Itt homogenizaljuk
stirités el6tt az iszapot, ami innen az iszapgéphazban elhelyezett iszapviztelenitd
gépekre kertil.

A viztelenitett iszap konténerben a mitargyakhoz kozel kialakitott komposztald térre
iirithetd.

A komposztalo tér kissé siillyesztett kivitelii térbeton, melynek csurgalékvize a telepi
atemeld elé van vezetve.

A komposztalas az adalékanyag — szalma — leteritésével kezdddik, majd erre hordjak
rd a viztelenitett iszapot. A megfelel6 magassag elérésekor specialis prizméazo gép
keveri Ossze, €s homogenizalja az anyagot. Az érlelés soran hémérséklet, és
nedvességtartalom mérés alapjan a prizma hetente két-harom alkalommal Kkeriil
atkeverésre.

A kész komposzt az eldirt vizsgalatok elvégzése utan megfeleldség esetén a

mezdgazdasagban elhelyezhetd, vagy hulladékleraké takardshoz felhasznélhato.

5. Automatika:

A tisztitasi technologidban automatikus iizemii a szennyvizatemelés, a gépi racs, a
racsszemét prés, a homokfogd, a nyersiszap elvétel és atemelés, a levegd befuvas, az
iszaprecirkulacio, és a folos iszap elvétele. A berendezésektl a kezeldépiiletben
elhelyezett szamitogépbe érkeznek az iizemi jelek, és innen torténik az utasitasok

kiadasa a beavatkozasra.

6. Komposztalas:

A szalagszlir6rdl lekeriilé kb. 16% szarazanyag tartalmi iszap az érlelé6 medencére
kertil. El6z6leg a prizma aljat a bekeveréshez sziikséges szalmamennyiség 50%-aval
teriteni kell. Az érleld folyamatos feltoltése kozben a rataplalt iszap viztartalmanak
egy része a felisz6 szalman keresztiilszivarogva dekantalhatd, részben elpéarolog. A
feltoltés befejezését kovetd 2 hét utan sor keriil a sziikséges szalmamennyiség masodik

felének bekeverésére, mely egybeesik a szalmas-iszapos elegy atforgatasaval.

Az atkeverést 2 hét pihentetés kdveti, ami utdn a szalma-iszap keverék az utdérleld
terliletre prizmakban keriil deponalasra. A havonta lalkalommal torténd atforgatasok
utdn a teljes ¢érés kb. 15- 20 hét alatt kovetkezik be. Ezutan a keletkezett
szennyviziszap- komposzt megfeleld fogadokészség esetén - a sziikséges szakhatdsagi

vizsgalatok utdn- mezdégazdasagi teriileten elhelyezheto.
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6.1. A komposztkészités technolégiaja

6.1.1 A szennyviziszap mindsége:

A telepiilésen nem talalhato olyan jelentdsebb ipari lizem, ami az iszap minds€gét a
mezOgazdasagi elhelyezés szempontjabol kedvezotleniil befolyasolna.
A komposztalds szempontjabol Iényeges paraméterek a szerves anyag és Osszes N

varhat¢ atlag értékei:

Szerves anyag: 35-40 % a szarazanyaghoz viszonyitva. 350.000 mg/kg
Osszes N 22.500 mg/kg

Az alacsony szerves anyag tartalom a hosszu tartézkodasi id0 alatti iszapstabilizacio
kovetkezménye, amit a komposztalasnal adalékanyagokkal meg kell ndvelni,

hozzavetdleg kétszeresére.

6.1.2 A komposztalasi technologia ismertetése:
e A komposztkészités folyamata:

A komposzt készitése soran a homérséklet-valtozds és az anyag atalakuldsanak
mindsége szerint a komposztalas folyamatanak szakaszait elhatarolhatjuk egymastol.

A komposzt érése soran négy f6 szakaszt kiilonboztethetiink meg.

A prizma Osszerakasa €s a nedvességtartalom beallitdsa utan azonnal a szerves anyag

lebomlasi, atalakulasi, felépiilési folyamatai.

Az elsé fazis a viszonylag rovid, bevezetd fazis. Jellemzé a mezofil homérsékleti
tartomany

/ kb. 35 C° / A felszaporodé mikroorganizmusok a kdnnyen bonthaté vegyiiletekkel
taplalkoznak / cukrok, fehérjék /. A pH érték csokken, ennek magyarazata a
felszaporodo szerves sav tartalom. Az intenziv tdpanyag lebontas miatt az els6 mezofil
fazis rovid ideig — 1-2 napig — tart.

A fokozatosan emelkedd homérséklet atvezet a masodik, termofil fazisba. A
hémérséklet 50C° f51é emelkedik, néhany nap elteltével 70-75C° — ra is emelkedhet. A
termofil fazis mikroorganizmusai elkezdik a szénhidrat polimerek bontdsat. A nitrogén

tartalmtl szerves vegyiiletek intenziv bomlasa kovetkeztében a prizma porusaiban az
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NH; gaz koncentracidja megnd. Ebben a fazisban aktiv cellul6z ¢és hemicelluloz bontas
figyelhetd meg. A pH érték lugos tartomanyba csap at.

Id6tartama a tapanyag 6sszetételétdl fliggden 3-5 hét.

A mikrobalis tapanyag tartalom csokkenésével a homérséklet is csokken. Kezdetét veszi
a harmadik fazis. Jellemzdje a mezofil tartomany / 40-45 C° /, itt megkezdddik a
nehezen bonthato lignin vegyiiletek bontasa. Ebben a fazisban intenziv cellul6z bontéas
is folyik. Ezt bizonyitja a szalmatartalom csokkenése, valamint a cellulozbontok
szamanak novekedése. Ebben a fazisban a nitrifikacié jelentds. Nemcsak lebontd
folyamatok, hanem stabilabb szerkezetli szerves anyag épitése is folyik. A szalma
lebomlasaval a prizma porustere besziikiil, de ekkor még van konnyen bomld szerves

anyag. Az atalakulasi fazisnak is nevezett periodus iddtartama 3-4 hét.

A folyamatosan csokkend homérséklet atvezet a negyedik fazisba, amelyet lehiilési
vagy ¢érési fazisnak neveziink. Megkezd6dik a komposzt érése. Megjelenik a
mikrofauna. Az érésben 1évé komposzt stabilizalodik, a bomlasi és épitési folyamatok
lelassulnak. Iddtartam 2-3 hét.

e A technoléogia leirasa:

A komposzt készités aszfaltburkolatt feliileten torténik.

A viztelenitd berendezésrdl lekeriilé kb. 18 % szdrazanyag tartalmta 1,51 t/d tdmegll
iszapot konténerben komposztérleld és tarold teriiletre hordjak. Az iszap térfogata 8,4
m*/d.

Az adalékanyagok — zO6ldnyesedék, szalma - taroldsdra a szalmatéarold tér all
rendelkezésre.

A prizmakészités a balazott szalma bontasaval, annak a prizma teriiletére helyezésével
¢és fellazitasaval kezdddik. Ezt koveti a viztelenitett iszap rahordasa a szalmara
homlokrakodd géppel. Az elteritett iszapra homlokrakodd géppel rdhordjak a zold
nyesedéket, majd prizmakeverd géppel a rétegzett prizmat osszekeverik.

Ezt koveti az Gjabb szalma-, iszap- és nyesedékfelhordas, majd keverés.

6.1.3 A felhasznalasra keriilo adalékanyagok mennyiségének meghatarozasa:

10
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Adalékanyagként a kornyék mezOgazdasagi lizemeibdl beszerezhetd gabonaszalma,
illetve a kozteriiletekrdl, €s a lakossagtol szarmazd z6ld novényi anyagok és fanyesedék
jOhet szoba.

Az adalékanyagok szénforrasként keriilnek felhaszndlasra. A kétfajta anyag
alkalmazasat a szalma esetében az atlevegdzést elOsegitd csoves szerkezet, a zold

nyesedéknél a gyorsan beindulé lebomlas indokolja.

A komposztalédas gyorsan ¢és hatékonyan 35/1 C/N ardnyndl megy végbe. A
viztelenitett szennyviziszapban ez az arany hozzavetéleg 16/1.

A ,, szennyviziszap minésége” fejezetben lattuk, hogy az iszap szerves anyag tartalma
350 ezer mg/kg. A megfelelé6 C/N arany felallitasdhoz 766 ezer mg/kg szerves anyag
sziikséges.

Minden tonna szennyviziszaphoz 416 kg szerves adalékanyagot kell adni.
e Nyesedék mennyisége:

A varosban 1,05 t zoldnyesedék keletkezik mintegy 180 nap alatt. Az évi mennyiség
189t.
A z06ld nyesedék térfogatsulya 0,3 t/m°. Egy m® viztelenitett iszap szdrazanyag
tartalma 0,2 t. Egy m?® szennyviziszaphoz 0,084 t, nyesedék sziikséges, ami 0,28 m°-t
jelent.
A napi nyesedék sziikséglet 0,706 t, 2,35 m°/d, ez 257t, 858 m%/év mennyiséget jelent.

A rendelkezésre all6 zoldnyesedék térfogata 630 m®
e Szalmamennyiség:

A szerves anyag igény fenmaradd 257t-189 t = 68 t mennyiségét gabona szalma
felhasznaldséaval biztositjuk

A nagybalas szalma térfogatsulya 0,154 t/m>, tehat a fennmarad6 68 t potlasahoz 442
m? nagybaléas szalma sziikséges évente. A szalma felhasznalasa elsdsorban a vegetacios
1d6n kiviil torténik, tehat a betarolast 6sszel kell megkezdeni.

A meglévé szalmatarold teriilete 280 m?, 2,5 m magassagn deponia esetén 700 m>
adalékanyag tarolhato be.

A vegetacidos iddszakban a zOldnyesedék folyamatosan keletkezik, ¢és keriil
felhasznalasra, amib8l betarolni 0,34 t/d-t, 1,13 m*/d mennyiséget kell. A vegetacios
id6észak végére — oktober — tehat 180 x 1,13 = 203 m? halmozodik fel, amihez 442 m
szalma keriil elhelyezésre. Ez Osszesen 645 m®, aminek taroldsahoz a meglévo

szalmatarolé elegendé
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6.1.4 Az érlelo-tarolo teriilete:
A rendelkezésre allo komposztald tér 40m x 60 m = 2400 m

Egy-egy réteg létrehozasa — 120 mliszap, 12 m® tomér adalékanyag - Ssszesen 132m°
mennyiséggel torténik, ami 13 napi mennyiségnek felel meg.

Az elkésziilt prizma 50 m hosszu, 5,0 m talpszélességii, 2,4 m magas. Keresztmetszete
45° esetén 6,5m?, térfogata 325 m®,

A prizmak keverését BACKHUS 15.50 tipust prizmazé gép végzi. A prizmak
kialakitasa harom részre osztott teriileten torténik. Két rész a prizmak kialakitasara és
tulajdonképpen a komposztalasra szolgal, a harmadikra keriil az elkésziilt komposzt.
Egy-egy prizma meghordasanak, elkészitésének ideje 30 nap, ez az id6 duplazodik, 60
nap lesz mivel két teriileten valtakozva parhuzamosan torténik a komposztkészités. A
két komposztald részre kétnapi valtassal torténik a komposzt alapanyag felhordas -
egyenként 0,15 m vastagsagban - igy a prizmak gyakorlatilag két naponta keriilnek
atkeverésre. A komposztalasi folyamat el6zdleg ismertetett elsd két fazisa itt zajlik le. A
komposztalasi folyamat ellenérzése a prizmdk homérséklet mérésével torténik. A
prizma elkésziilte utan ujabb két prizma meghordésa kezdddik el. Az els6ként hasznalt
terlileten 0 prizma kialakitasa kezdddik el. A folyamat soran - a prizmak megfeleld
szamu atkeverés, mintegy 18 hét id6 eltelte utan — négy kész prizma késziil el.

Az ekkor mar elkésziilt komposztot homlokrakod6 géppel el kell szallitania késztermék
tarold tertiletre, a szallitasra rendelkezésre allo id6 2hét. A felszabaduld teriileten tjra
kezdddik a prizmakészités

A komposztalas soran a prizma térfogata az eredeti térfogatnak 60 %-ra 325m3-rél
mintegy 195 m*-re csokken.

A magyar - a komposzt mindsitésére vonatkozéd - eléirasok maximum 500 m>-ben
hatarozzdk meg egy vizsgaland6 komposztprizma térfogatat. A kész komposztbol
létrehozott prizma kialakitandd térfogatat célszertien ebben a mennyiségben kell
meghatarozni. A térfogat valtozasokat figyelembe véve a teljes technoldgiai folyamat

S.es prizmabol keletkezik 500m®

végére 2,6 darab kezdetben egyenként 325 m
késztermék melybdl homlokrakodd géppel, és egyszeri atkeveréssel bevizsgalas elotti
prizmat kell képezni.

A komposztalasi ciklusidé prizmanként 18 hét. Ezen id6szak alatt 1,5 végs6, 500m°>-es
prizma késziil el, az érleld teriileten. Ezen a teriileten két prizma tarolasara van
lehetdség igy az Osszes id6t figyelembe véve legfeljebb 8 honap eltelte utan sziikséges a
készterméket felhasznalasra elszallitani.

A rendelkezésre allo érlelo-tarold tér nagysaga megfelelo
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7. Probaiizem:

7.1 A probaiizem résztvevoi és feladataik:

Tervezd (probaiizem iranyito)

- probaiizemi terv elkészitése

- aprobalizem menetének ellendrzése, iranyitasa

- a probailizem sordn a szakagi tervezok sziikség szerinti részvétele

- a helyszini és laboratériumi vizsgalatok alapjan az optimalis technologiai
paraméterek beallitasara vagy valtoztatasara a sziikséges utasitasok
megadasa

- aprobailizem alatt 2-3 alkalommal ellendrz6 szennyvizvizsgalatok végzé-
se ( KOI, BOIs, NH4-N, ON, OP, lebegéanyagtartalom ) a tisztitott

szennyvizre vonatkozoan

- probaiizemi zarojelentés, végleges kezelési utasitas elkészitése

Kivitelezd

Az elvégzett munkdk, berendezések terv szerinti belizemelése, gépek folyamatos
miikodoképességének biztositasa.

A probaiizem soran sziikséges laboratoriumi vizsgalatok ( kémiai, bakteriologiai )
elvégeztetése ( Isd. a mellékelt tdblazatot ) a probaiizem irdnyitdja altal megadott

mintavételi helyekrol.

Uzemeltetd

A probaiizemhez sziikséges személyi feltételek ( szakképzett 1étszam ) biz-tositasa.
Az ideiglenes kezelési utasitison és probalizemi tervben meghata-rozott feladatok
elvégzése.

Probatizemi naplo naprakész vezetése.

Probatizem feliigyelet

A beruhdzo vagy megbizottja feliigyelettel ellendrzi a probalizem eldirds szerinti
menetét.
A probaiizem lezdrasakor ( a probaiizem irdnyitod jelzése utdn ) az érintett szervek

Osszehivasa.

7.2 A probaiizem feltételei
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- teljesiilnek a probaiizem elkezdésének épitészeti, villamossagi, gépészeti,
munkavédelmi ¢és tizvédelmi feltételei (vizzardsagi, levegdbeviteli stb.
vizsgalatok )

- megfelelden kiképzett személyzet rendelkezésre alljon.

7.3 A probaiizemhez sziikséges vegyszerek
- mészhidrat, sziikkséges mennyiség. 1-3 kg/m3 szippantott szennyviz
- Vasklorid  120-150 I/d
- polielektrolit az iszap viztelenitéséhez 100-150 gr/m®

7.4 A probaiizem megkezdése

A meglévo, és lizemeld levegdztetd medencék atalakitdsa iitemezetten torténik, a telep
lizemének fenntartasa mellett. A probaiizem tehat iizemelé miivon kezdddik.

A légfavok lizemét tigy kell megvalasztani, hogy a levegdztetd térben mért oldott O,
tartalom 3-4 mg/l felett legyen.

Az oldott O, tartalomnak a levegéztetd térben - teljes terhelésnél is - 2 mg/l-nél
nagyobbnak kell lenni.

Ha ettdl az értéktdl kisebb lenne, akkor a terhelést atmenetileg csokkenteni kell.

A denitrifikacids recirkuléciot ugy kell beallitani, hogy a denitrifikicios térben az
oldott oxigén tartalom 0,3-0,4 mg/I legyen.

A biologiai fokozat betizemelése ( kelld iszapkoncentracid elérése ) utan kezdddhet a
folyékony hulladék beszallitas, az alabbi feltételekkel.

Szippantott szennyviz fogadasanak feltételei

- A Dbeszallitas 1ll. trités csak ellen6rzott modon torténhet, ellenOrzése és
dokumentalasa a kezeldszemélyzet feladata.

- A telepen csak olyan jellegli kommunalis szippantott szennyviz fogadhatd, mely
nem karositja a biologiat ( nem mérgezo ).

7.5 A probaiizem soran elvégzendé vizsgalatok, mérések

7.5.1 A kezeloszemélyzet altal végzendo vizsgalatok:

- Szennyvizmennyiség mérése naponta egy alkalommal (ugyanazon id6-
pontban végezve ). 10 napon keresztiil 6ranként kell regisztralni a végat-
emelOk lizemorait.

- Gépi berendezések ( fuvo ) lizemidejének mérése naponta egy alkalom-

mal.

- Levegdzteté medencében mért oldott O2 tartalom 6rankénti leolvasasa.

- Levegoztetd tér, iszaprecirkulacié 30 perces lilepedés vizsgalata naponta
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1-2 alkalommal.

- Levegdztetd térben a szennyviz hdmérséklet mérése naponta egyszer.

- Szippantott szennyviz fogadas, szemrevételezés, sziikség esetén pH mérés
indikéator papirral folyamatosan.

A beszallitott napi mennyiségek naplozasa.

- Gépek ( szivattyuk, fuvok stb.) lizemképességének ellendrzése, sziikség
szerinti beavatkozasok elvégzése, a szallitott mennyiségek szemrevétele-
z¢ssel torténd ellendrzése.

- Mintavételezések elvégzése, a probaiizem iranyitoja ill. probatlizemet

végzd szerv altal megadott helyekrdl, modon.

7.5.2 Laboratérium altal elvégzendo vizsgalatok

Mintavételi helyek:

Nyers szennyviz

Szippantott szennyviz
Levegdztetd tér

Utoiilepitdrdl elfolyo szennyviz
Recirkulaciés iszap

Kevert iszap

N o gk w =

Viztelenitett iszap

Vizsgalandoé paraméterek, mintavétel jellege, gyakorisaga

Vizsgalando Mintavétel helye Mintavétel jellege,
komponens gyakorisaga

KOI krom. 1.2.4 havi 2 alkalommal
BOI5 1.2.4 havi 2 alkalommal
NH4-N 1.24 havi 2 alkalommal
ON 4, havi 1 alkalommal
OP 1.2.4 havi 1 alkalommal
lebeg6 anyag 1.2.4 havi 1 alkalommal
Szoe 1.2.4. 2 alkalommal

0. szarazanyag 1.2.3.4.5.6.7 havi 2 alkalommal
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0. szarazanyag szervese  3.5.6.7 2 alkalommal
Nehézfémek a .
Kormany rend. szerint 7. 1 alkakommal

A laboratoriumi vizsgéalatokat a probaiizem iranyitojanak eldzetes
egyeztetésével kezdjék csak el.

Oldott oxigén mérése a mintavétel idépontjaban.

7.6 A probaiizem lezarasa

A probaiizem lezarhatd, ha a beépitett mitargyak, gépi berendezések
rendeltetésszertien miikodnek és a tisztitott szennyviz mindsége kielégiti a befogadora

eloirt hatarértéket, Az utolsé négy vizsgalat soran, minden vizsgélat alkalmaval.

8. Uzemkészség ellendrzése:

8.1 Gépi berendezések iizemkészsége

A kivitelezonek meg kell gy6zddnie a gépi berendezések ( szivattyuk, fuvok, elzard
szerkezetek ) lizemkészségérdl, a tomitések hibatlan voltardl, stb. és erre vonatkozdan

nyilatkoznia kell a probaiizem megkezdése elott.

8.2 Eroatviteli berendezések iizemkészsége

A kivitelezének meg kell gy6zOdnie az erdatviteli berendezés hibatlan voltarol ( az
olvado betétek hibatlansagardl, helyes értékérdl, a késziilékek, hokioldok értékének
helyes beallitasarol ) a vezetékek helyes bekotésérdl €s egyaltalan az erdatviteli
berendezés lizemkészségérdl, s ezekre vonatkozdan nyilatkoznia is kell a probaiizem

megkezdése elott.

8.3 Automatika elemek allapotanak, iizemkészségének ellenérzése,
beallitasa

A kivitelezonek a felszerelt és bekotott érzékeld késziilékek miikodoképességét meg
kell éallapitani, a 6. pont alatt megadott értékekre be kell Aallitani, s helyes
mitkodésiikrol nyilatkoznia kell.

9. Uzembe helyezés:
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A tisztitasi technologia beilizemelése miikodd telepen torténik, a kivitelezett

berendezések azonnal izembe allnak.

9.1 Motorok és késziilékek iizembehelyezése:

Minden egyes gyartmanyt a vele széllitott gépkonyv utmutatasai alapjan kell
beépiteni, bekdtni, illetve bekapcsolni, beilizemelni. Ezeket az utmutatasokat szigorian
be Kkell tartani, s e szerint eljarni.

A villamos motoroknal tigyelni kell a forgasiranyra, beiizemelés el6tt meg kell
gy06zddni a helyes forgasi iranyrol.

A biztositok értékét és a hokioldok beallitasi értékét ellendrizni kell az adattablaja
alapjan.

Meg kell gy6zddni a késziilékek, motorok csatlakozé vezetékeinek megfeleld

rogzitésérol, az érintésvédelmi rendszerbe vald bekotés tényérdl.

10. Tisztito telep lizemeltet6i létszam igénye:

Telepvezeto: 116

Képesitett szakmunkas ( gépkezeld, karbantarto,

villanyszereld) 6 6

Osszes 1étszamigény: 718

A telep lizemeltetése folyamatos miiszakkal torténik.

A fenti 1étszam nem tartalmazza a csatornahalozat kezeldket, és a telepi fenntartast

végzoket.

11. Uzemszerii leallas:

Uzemszerd leallasrél akkor beszéliink, ha azt eldre kit{izott iddpontban tervszeriien
végezzik.

A Dbiologiai tisztitoegység ¢életfolyamatainak fenntartasa céljabol folyamatos
recirkulaciot kell biztositani.

A tisztitotelepen a karbantartasok, tisztitasi munkalatok az esetek dontd tobbségében
folyamatos iizem mellett is elvégezhetdk, mivel a berendezések, miitargyak dontd
tobbségénél a parhuzamos lizem vagy a megkeriilés lehetdségét biztositottuk.

Ilyen esetekben a parhuzamos berendezés tulterhelésével, vagy a tisztitas hatasfokanak

csokkenésével kell szamolni.
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12. Egyéb iizemi tevékenység:

12.1 Uzemi naplé:

A telepvezeto koteles lizemi naplot vezettetni €s az abba tett bejegyzéseket ellendrizni.
A telepvezetd a hatdsagi személyek kivansagara a naplot koteles bemutatni. Az izemi
naplot miiszakonként kell vezetni.

Az lizemi naploba a bejegyzés idopontjat be kell jegyezni.

Az lizemi naploban minden esetben fel kell tiintetni a kovetkezoket:

A miiszakvezetd (telepvezetd vagy helyettese) nevét és a szolgélat atvételének
id6pontjat.

A szolgalatba 1ép6 kezelOk nevét és a munkaba 1épés idOpontjat.

A gépi berendezések mikodtetésére vonatkozd adatokat.

A gépi hajtasu berendezéseknél fel kell tlintetni az inditas és leallitas idépontjat,
valamint a miikodés id6tartamat.

Az lizemi naploba be kell jegyezni minden olyan eseményt, amely a telep lizemével
kapcsolatos.

Az lizemi naploban az észlelés idOpontjanak feltlintetésével fel kell tiintetni a gépi
berendezések ilizemében tapasztalt rendellenességeket és elharitasukra tett
intézkedéseket (pl. biztosito csere).

Az iizemi naploban fel kell tiintetni a gépi berendezések szerelésére és védelmi
berendezések eltavolitdsara kiadott intézkedéseket. A telepvezetd vagy helyettese
koteles felhivni a szolgalatot atvevo felelds személy figyelmét a gépi berendezésekben
végrehajtott valtozasokra. A figyelmeztetés megtorténtét a naploban régziteni kell és
az atvevo személynek a tudomadsul vételt alairdsaval igazolni kell.

A naploban rogziteni kell mindazon intézkedéseket, melyek a tisztitotelep lizemének
ellenérzéséhez sziikségesek (iszapleeresztés 1dGpontjdt ¢€és menynyiségét, a
viztelenitett iszap eltdvolitasanak idOpontjat, mennyiségét, stb.)

A mintavételek maodjat, idejét és a laboratoriumi elemzés fontosabb adatait is be kell
vezetni a naploba.

A tervezett karbantartdsok idejét, a karbantartashoz felhasznalt anyagok mennyiségét.
Minden esetben fel kell tlintetni a karbantartasndl a berendezések és gépek allagéara
vonatkoz6 megéllapitdsokat.

Az lzemi naploban rogziteni kell a hajtomiivek és gépek kenésére felhasznalt
kendanyag mennyiségét €s minds¢gét.

Az lizemi naploban fel kell tiintetni az esetleges baleseteket, a balesetek okat.
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12.2 Altalanos eléirasok:

Az lizemelés megkezdése elott meg kell gy6zddni arrdl, hogy a gépek , be-rendezések
alkalmasak-e tizemelésre, feladatuk betoltésére.

A gépek karbantartasara éves titemtervet kell késziteni, kiilonos tekintettel arra, hogy a
gépek napi 24 6raban vannak iizemeltetve.

Rendkiviili meghibéasodas, vagy épitési hiba észlelésekor az illetd tisztitd-egységet ki
kell kapcsolni a szennyviztisztitasbol.

A szennyviztisztitd telepre csak arra illetékes személy - a telepvezetd engedélyével -
1éphet be.

A tisztitotelep bejarati kapujat allanddan zarva kell tartani.

A telepre belépoktdl meg kell kovetelni a telepen érvényes biztonsagtechnikai €s
tlizvédelmi eldirasok betartdsat.

A telepen allanddan készenlétben kell tartani a gépi berendezésekhez a gyartomiivek
altal ajanlott tartalékalkatrészeket.

A telepen a gépek és berendezések karbantartdsdhoz eldirt anyagokat allandd
készenlétben kell tartani.

A gépi berendezéseken a garancialis 1d6 alatt valtoztatdsokat eszkdzdlni nem szabad.
A kezelés és tisztitas kdzben elhullott szennyezddéseket gondosan kell eltavolitani, a
telep teriiletét, az utakat, az lizemi és joléti helyiségeket tisztdn kell tartani.
A telep teriiletén 1év6é novényeket gondozni kell ( a fiivet rendszeresen nyir-ni,
gyomlalni, 6ntdzni stb. )

A csdvezetékhez, miitdrgyakhoz 3 méteren beliil bokrot, 5 méteren beliil fat iiltetni
nem szabad, mert azok gyokere a vezetékbe behatolhat, eltomheti azokat, a
miitargyakat megrongalja.

Lehull6 lombjuk a miitdrgyak miikodésében zavart okozhat.

A miitargyakon 1évd sériiléseket, vakolathianyokat, a vasszerkezetek, korlatok, 1épcsdk

festési hidnyait rendszeresen, de legalabb az évi fgjavitas alkalméval fel kell Gjitani.

12.3 Biztonsagtechnikai eldirasok:
A tisztitotelep tertiletére az lizemeltetd koteles kidolgozni balesetelharitasi,

biztonsagtechnikai szabalyzatot.

A szabalyzat kidolgozasa sordn javasoljuk az aldbbiak figyelembevételét:
A tisztitételep teriiletét fertézésveszélyesnek kell tekinteni, ezért a telepen - eldzetes
alapos tisztalkodas utan - az erre a célra kijelolt helyiségben sza-bad csak étkezni.
A tisztitotelepet a telepi védooltdzetben a dolgozok nem hagyhatjak el.
A kiilomboz6 erdésen szennyez6 munkak végzésénél kiadott védéruhdkat (gumicsizma,

vizhatlan ruha, gumikesztyl, karvédo, stb.) kell hasznalni.
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A tisztitételepen kozvetleniil fogyasztasra is felhasznalhatdé ndvényeket termeszteni
nem szabad.

A tisztitotelep mindazon helyiségeit és tereit, amelyben gazomlés lehetséges, vagy
melyben a szennyviz vagy iszap szerves anyagainak bomlasabol gazfejlodés
lehetséges tiiz- és robbanasveszélyesnek kell tekinteni.

Ezekben a helyiségekben, illetdleg mutargyak mellé a "Dohdnyzas és nyilt lang
hasznalata tilos!" feliratu tablat ki kell fliggeszteni.

Amennyiben a tlizgyujtas (pl. hegesztés, vagy a kazdnok begyujtasa ) nem keriilhetd
el, azt csak azutan szabad elvégezni, hogy ha a helyiségeket kelld6 mértékben
kiszelloztettiik és meggy0zodtiink arrol, hogy  nincs gazveszeEly.
Az elhasznalt olajos rongyok tarolasara jol zarhatd, fémbol késziilt tartalyt kell
hasznalni.

Aknaba (szivomedencébe stb.) csak feliigyelet mellett €s csakis mentokdtéllel szabad
lemenni.

A veszélyre figyelmeztetd tablakat, a kozlekedést akadalyozé targyakat jelzd festést
(fekete-sarga csikos) gondosan kell karbantartani.

Nagy gondot kell forditani a géphédzak tisztantartdsara, ablaktisztitist vagy egyéb
magasban végzendé munkat csak megfeleléen biztositott 1étrarol, illetve allvanyrol
szabad végezni.

Ha ez nem lehetséges, ugy viseljiink biztonsagi ovet.

A kozlekedésre hasznalt vaslépcsoket, illetve vasjardékat olajos ruhaval tisztitani az
elcsuszas veszélye miatt tilos!

Szegelt vagy vasalt bakancsot ilyen helyen ne hasznaljunk.
Sotét helyiségbe vagy helyre valo belépés eldtt a vilagitdst mindig be kell kapcsolni.
Az esetlegesen felnyitott aknakat 6rizetleniil hagyni nem szabad. Azokat a munka
elvégzése utan azonnal le kell fedni, illetve megfeleléen koriil kell keriteni. Aknaba
lemenni feliigyelet nélkiil tilos!

A hordozhat6 vilagitotestek szabvanyos kivitelliek €s legfeljebb 24 volt fe-sziiltségliek
lehetnek.

Utasitas nélkiill gépet meginditani, tolozarat nyitni vagy zérni, illetve barmilyen
munkét végezni szigorlan tilos!

Uzemben 1év6 gépet takaritani, illetve olajozni nem szabad. Javitds vagy tisztitds
céljabol leallitott gép inditdkapcsolojara a "Bekapcsolni tilos!" tablat minden esetben
ki kell fliggeszteni.

Javitasi vagy karbantartdsi munkaknal iigyeljiink arra, hogy egymas felett egyidében
ne dolgozzunk.

Fiiggd teher alatt, vagy felemelt és ki¢kelt, illetve rogzitett targy alatt tartdzkodni, az

anyag lezuhandsanak  veszélye miatt  életveszélyes és  ezért  tilos!
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Télen a szabadban 1év6 kozlekedési utakat, lejaratokat és munkaallasokat cstiszasgatlo
anyaggal fel kell hinteni, hogy azokon az elcsuszas lehetdsége ki legyen kiiszobolve.
Elektromos berendezések zart terébe egyedill bemenni szigortan tilos!
Ilyen helyen munkat csak fesziiltségmentesités utan és legkevesebb két személynek
szabad végezni, amelyek koziil az egyik szakképzett, a masik legalabb kioktatott

dolgozo6 legyen.

12.4 Toloézarak, szerelvények, csovezetékek kezelési, karbantartasi eldirasai:

A bukok és zaroszerkezetek mozgatoszerkezetét rendszeresen kenni kell a kenési
utasitasban eldirt mindségli kendzsirral.

Havonta kiilsé szemlével meg kell vizsgalni, illetve kiprobalni a zaré és miikodtetd
szerkezeteket, azok csavarjait és biztositasait.

Evenkénti févizsgalat ala kell venni minden szerkezeti elemet. A gépalkatrészeket
nagyobb mérvii kopas vagy alakvaltozas esetén ki kell javitani, illetve Ojra cserélni.
A fovizsgalat soran a miikodo feliileteket meg kell tisztitani €és gondosan bezsirozni.
A nem miikddo feliileteken 1évé rozsdasodasokat el kell tavolitani és az eredeti - a
kornyezet hatdsanak ellenall6 - festést kell felajitani.

A zardszerkezeteknél kenni kell a feliileteket, a felhtiizd orsé6 mentén és a mitkédetd
tengely csapagyait.

A gépek gépkdnyvében eldirt szervizek idopontjait szigoruan be kell tartani.

13. Végleges kezelési utasitas:

A probatizem legfontosabb feladata a végleges kezelési utasitas elokészitése. Ennek
olyan részletesnek és alaposnak kell lennie, hogy segitségével az ilizemeltetd a
berendezést rendeltetésszertien mitkddtetni tudja.

A tervezd altal adott ideiglenes kezelési utasitdssal ellentétben a végleges kezelési
utasitds f6 technoldgiai paramétereinek (pl. recirkulaciés aranynak, fajlagos
iszapterhelésnek) tényszadmokon kell alapulnia.

Tartalmaznia kell a probalizemi idészak tapasztalatai alapjan sziikségessé valt

modositasokat a gyakoribb tizemzavar lehetdségeket €s elharitasuk modjat.

Nyiregyhaza, 2020. februar

Jzis J7Y

Mészaros Jozsef

tervezo
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