
LESZABÁSI RAJZOK
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82Ø8-52.88 

szerelő, folyóméterben megadva

T1 támfal 

Hossz: 52.88 m
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2115Ø8-0.400

távtartó, min 4db/m2
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Zsomp kialakítása 

elvi megoldás

Anyagminőségek:

Szerelőbeton: C12/15-X0b(H)-24/F2

Vasbeton:     C35/45-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16/F3

Betonacél: B500B

Betontakarás: Külső szerkezet: 3 cm, Belső szerkezet: 5 cm

Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Az alapozási munkák során nyíltvíztartással (árok és zsomp kialakításával max. 0,5 m vízoszlopmagasság

szívható le! Az alaplemez alatt a feltárt talajrétegektől függő, a szükséges méretű (de min. 35 cm vastag)

Trq=90 %-ra tömörített kavicságy, illetve éles szemű feltöltő anyagú (pl. mészkőzúzalék, dolomit, murva)

zúzottkő teherelosztó ágyazati réteg szükséges, a felső 20-25 cm-en Trq=95%-ra tömörítve!

A talajtömörítést két rétegben, max. 20 cm-es vastagsági lépcsőkkel kell készíteni lehetőleg vibrohenger

alkalmazásával.

A szerkezeti elemek közötti, illetve a falazat függőlegesen kialakított munkahézagaiba profilelemek, vagy

extrudált és injektálható duzzadó gumi profilok beépítése szükséges.

A munkahézagok kialakításánál a teherátadás biztosítására teherátadó fogazott, vagy csapos kapcsolatokat

kell beépíteni az átmenő vasalások megtartása mellett. A munkahézagok kialakításánál az együttdolgozást

biztosító kirekesztést kell alkalmazni, pl. RECOSTAL, strechmetal beépítésével.

A zsaluzat átkötő csavarjainak helyét vízzáró dugóval kell lezárni.

A betonszerkezeteket a vízzárás és kötés javítása érdekében-betontechnológussal meghatározott-

technológiával és adalékanyaggal kell készíteni!

Megjegyzések:

Az alaptestek alatt a kiemelés után felületi tömörítést kell készíteni, majd az eláztatás elkerülése érdekében

azonnal el kell készíteni a szerelőbetont, ill. tömbbetont C12/15 szilárdsági osztályú minőségben.

Talajvizsgálati jelentés:  Ungvári Albert

Talajfizikai paraméterek: szürkésbarna finomhomok

A teherhordó talajon a határfeszültség alapértéke sa= 225 kN/m2

Alapozási sík: +96,40 mBf. de min. 10 cm-re a teherbíró talajban

Mértékadó talajvíz: +98,00 mBf

Maximális talajvízszint becsült értéke: +97,50 mBf.

Nyugalmi talajvíz: +96,41 mBf

A talajvíz betonra nem agresszív.

Az alapozás során a műszaki leírásban és a talajvizsgálati jelentésben leírtakat figyelembe kell venni!

A talaj vízérzékenysége miatt gyors földmunka szükséges, a csapadék és felszíni vizek gondosan kialakított

elvezetése mellett.

Munkagödör kiemelése során rézsüs kialakítást kell alkalmazni.

6

Ø16/15-1.500

pótvas
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Ø12/15-1.150

hajtű a teljes kerület mentén
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10Ø12-1.150

hajtű
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3Ø16-1.500

pótvas

Fal-fal munkahézag vízszintes metszete 

Duzzadó szalag

SIKA KAB 150
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2x18Ø12/15-154.897

alsó-felső
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2x35Ø12/30-399.386

alsó-felső
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2x34Ø12/30-134.849

alsó-felső
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2x34Ø12/30-376.070

alsó-felső

13

2x36Ø12/30-136.524

alsó-felső

50x50x15 Zsomp
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2x4Ø12-1.500

erősítő, alsó-felső
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2x18Ø12/15-154.897

alsó-felső
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1. betonozási ütem

2. betonozási ütem

3. betonozási ütem

4. betonozási ütem

NA 500 csőátvezetés

NA 500 csőátvezetés

+99.40 (talajszint)

Használandó duzzadó szalag típusok:

AQUAFLEX ACTIVE F/AS (fuga szalag)

ADEKA KMU 2010 és 2005S+P 201 kitt ragasztáshoz

BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)

SIKA KAB 150

A fent megnevezett termékek helyett más, azokkal megegyező

vagy jobb minőségű, illetve szerkezeti kialakítású

gyártmánytípusok is beépíthetők, a tervezővel való előzetes

egyeztetés és jóváhagyás után.

Bitumen máz kenés

Zipzár vasalás túllógás 45 cm

A munkahézag szig. kialakítását lásd részleten!

Zipzár vasalás túllógás 45 cm

A munkahézag szig. kialakítását lásd részleten!

Zipzár vasalás túllógás 45 cm

A munkahézag szig. kialakítását lásd részleten!

Kisvárda város szennyvíztisztító telep építés 

Munka megnevezése:

Kelt :

ST-01

Méretarány :

Tervszám :

Rajzszám :

2020. 02.

Szerkesztö, rajzoló :

Tüdős Gábor

Rajz megnevezése:

Felelős tervező:

Mészáros József

Képviselő:

1 : 50

Zsaluzási és vasaslási terv

Ez a terv az érvényes jogszabályok

alapján szerzői jogi védelem alatt áll.

A jogtulajdonos engedélye nélkül 

felhasználni, másolni, módosítani

Tilos.

Tervező:

Tervfajta:

Kt.

Kiviteli terv

Nyíregyháza

Bogyó u 46.

MéR Bt.
MMK C 15 000031

+100.30 (vízszint)

T/15 0687

Kácsor István

VZ-T/15 0405

Mészáros József

Zipzár vasalás túllógás 45 cm

A munkahézag szig. kialakítását lásd részleten!
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354Ø12/15-2.000

tüske

SIKA KAB 150 Duzzadó szalag
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