Palyazati feltételek
A
kotaji vizbazis teriiletén meglévé 6 db 22/0,4 kV-os faoszlopos transzformator allomas
rekonstrukcidjanak Kivitelezési és kapcsolodo elektromos szerelési munkak vallalkozoi
ajanlatahoz

A kotaji vizbazis teriiletén meglévé 6 db 22/04 kV- transzformator allomas rekonstrukcidjanak
kivitelezési ¢és a kapcsolodd elektromos szerelési munkak megvaldsitasara nyilvanos palyazatot
hirdetiink az alabbi feltételekkel:

1. A vallalkozas targya az ajanlati felhivasban szerepld transzformator allomasok bontésa és az
uj 100 kVA teljesitményli allomasok épitése, valamint a Vezérszal Kft. Kiviteli

tervdokumentéciojaban szereplé valamennyi feladat elvégzése a megkotésre keriild
vallalkozasi szerz6dés alapjan.

2. Az ajanlatot a jelen felhivas, elvardsainak figyelembe vételével kell megadni:
Az E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt-vel egyeztetett kiviteli tervdokumentéaciot a

NYIRSEGVIZ Zrt. honlapjardl lehet letolteni az alabbi linkrél:
http://www.nyirsegviz.hu/files/kozb/kotajfotr.zip

e A meglévd allomasok jelenleg felhasznaldi vagyonkezelésben vannak ¢és a
rekonstrukciot kovetéen abban is maradnak, tehat nem keriilnek téritésmentes atadasra
az Aramszolgaltato részére.

e A tervezett rekonstrukcié magaban foglalja a meglévé faoszlopos tr. allomas bontasat,
valamint Gj 100 kVA-es betonoszlopos allomas megépitését, a 0,4 kV-os szekrény és
a méréhely cseréjét is .

o A beépitett berendezések kommunikaciojanak az ajanlatkérd teriiletén jelenleg is
tizemeld rendszerhez illeszkednie kell, azaz a feliigyeleti rendszer részére at kell
adni az iizemvitel szempontjabol informaciot ado allapotjeleket.

Elvarasok:
Allapotjelek (fesziiltségmentes kontaktus és/vagy soros vonali adat kommu-
nikacio)
- Fesziiltségek megléte
- Kapcsolok allapota
- Villamos  mérdérél  optocsatolon  keresztiil  teljesitmények,
negyedoras jel.

e Az Aramhalézati Zrt. tulajdonaban 1évé kapcsolé berendezések ki-be kapcsolasat, a
sziikségszerli fesziiltségmentesitéseket ajanlatkérd a szolgaltatotdl megrendeli, de
koltségét az ajanlattevd részére tovabbszamlazza, tehat annak koltségét az ajanlati
arnak tartalmaznia kell.

e A tervdokumentacio részét képezo koltségvetést arazottan kell az ajanlathoz csatolni,
amely részletezettségének biztositania kell a bontasi és épitési munkak soran a
kivitelezo altal elvégzendd feladatok pontos, részletes meghatarozasat és az ajanlatok
Osszehasonlithatosagat..


http://www.nyirsegviz.hu/files/kozb/kotajfotr.zip

10.

11.

Az ajanlatokat 2014. augusztus 29-én 10 éraig zart boritékban, a boritékon ,,Kotaj 22/04 kV-
0s transzformatorok rekonstrukcioja,” megjeloléssel kell a Részvénytarsasag Iktatojaba leadni
(4401 Nyiregyhaza, To6 u. 5. ll.em.), vagy postara adassal megkiildeni ugy, hogy az a beadasi
hataridében ajanlatkéré rendelkezésére alljon. A boritékbontas ideje a beadasi hatarido
napjan 10 d6ra. A boritékbontds a fenti idOpontban a Részvénytarsasag 4.sz. foldszinti
targyalojaban (Nyiregyhéaza, T6 u. 5.) torténik, melyre az ajanlattevoket kiilon értesités nélkiil,
jelen felhivassal, ezennel meghivjuk.

A kivitelezési munkak véghatarideje 2014. november 30. Ajanlattevé ajanlataban ennél
korabbi teljesitési hataridét is megajanlhat. A teljesitési hataridé kotbérterhes, késedelmes
teljesités esetén napi 50.000 Ft késedelmi kotbér keriil felszamitasra.

A rekonstrukcio az alabbiakban felsorolt transzformator allomasokra vonatkozik:
7-8. sz. kat transzformator allomas
10. sz. kat transzformator llomaés
11. sz. kat transzformator allomas
13-14. sz. kut transzformator allomas
15. sz. kat transzformator allomas
17. sz. kat transzformator allomas

A vallalkozoi dij elszamolasa egy Osszegben a teljesitést kovetden torténik. Részszamla
benyujtasat nem fogadjuk el.

Az ajanlatkér6 az ajanlatokat az Gsszességében legeldnyOsebb ajanlat alapjan biralja el, ennek
megitélésére vonatkozo szempontok fontossagi sorrendje a kdvetk6zo:

e az ajanlattevd altal kért vallalkozoi dij

e ajanlatban magadott miiszaki-technikai tartalom

e teljesitési hatarid6

e avallalkoz6 hasonl6 feladatok elvégzésére vonatkozo referenciai

e igényelt fizetési feltételek

e garancialis feltételek

Megrendel6 felhivja ajanlatadé figyelmét, hogy a megajanlasra keriilo vallalasi 6sszegen feliil
semmilyen tobbletkoltség nem érvényesithetd, potmunka csak abban az esetben szamolhato el,
ha ajanlatkérdé a kiirastol és a tervtdl eltérd feladat teljesitését rendeli el. Az ajanlatkérési
dokumentacié esetleges hianyossagaira vald hivatkozasra tobblet koltség nem szamolhato el.

Az ajanlatok beadésa elott ajanlatkérd biztositja a helyszin megtekintését. A helyszini szemle,
elozetes bejelentkezéssel, 2014. augusztus 25-én 10 érakor kezdddik a Nyirségviz Zrt.
Kotaj Viztermel6 telepén. A helyszini szemlén, illetve azt kdvetden ajanlatkérd konzultacios
lehetdséget biztosit, és jegyzOkonyvben, illetve e-mail/levélben adja meg ajanlatadok részére
valaszat. A konzultacié sikerességének elOsegitésére ajanlatadok kérdéseiket a konzultaciot
megelézéen is megtehetik. Kontakt személy: Csurka Péter féenergetikus (tel: +36 42 523-
658., e-mail: csurka@nyirsegviz.hu)

A szerelési munkak atadasanak feltétele, hogy a szerelések befejezését kdvetden 72 oras
hibamentes prébaiizem lefolytatasara keriiljon sor. A probatizem megkezdésének feltétele az
atadasi dokumentacio szolgaltatdsa. Az atadasi dokumentacio része a megvalosulasi terv,
kezelési utasitas, az ¢érintésvédelmi mérési jegyzOkonyvek, valamint a szerelési
szabvanyossagi nyilatkozatok. Ha probatizem soran hiba keletkezik, a kijavitas utan jra kell
inditani a probatizemet.

Az atvett munkateriileten vallalkozo kotelessége a tliz- és munkavédelmi rendszabalyok
betartasa. A vizmii védteriiletekre munkavégzés céljabdl csak egészséges, fertdzo betegségtol
mentes munkavallalok léphetnek be, amit véllalkoz6 a munka megkezdése el6tt orvosi
igazolassal (egészségiigyi konyv bemutatasaval) koteles dokumentalni.



12. A vallalkozéi ajanlatok beadasa egyben a palyazati feltételek elfogadasat is jelenti, ezért az
ajanlatban, vagy a megkotendd szerzédésben a palyazati feltételektdl eltérd kikotések
semmisnek tekintenddk.

13. Az ajanlat készitésért dij nem szamithaté fel. A nyertes palydzonak 30 napos ajanlati
kotottséget kell vallalni. Kiird fenntartja jogat, hogy a palyazatot kiilon indoklas nélkiil
eredménytelennek nyilvanitsa, ha a beérkezett ajanlatok nem elégitik ki a megrendel6i
elvardsokat. Az ajanlat elkészitéséért kiird ez esetben sem biztosit semmiféle dijazast
ajanlattevok részére.

14. A kivitelezési munkak soran vallalkozo papir alapti épitési naplot koteles vezetni. Az
elvégzendd munka nem épitési engedély koteles, tehat elektronikus épitési naplot vezetni nem
kell.

Nyiregyhaza, 2014. augusztus 11.

Csurka Péter
féenergetikus



