
MéR BT. Nyíregyháza Bogyó út 46 
 

Újfehértó szennyvíztisztító telep bővítés  Kiviteli terv 

Összefoglaló műszaki leírás  

 

          Tervszám: 1/2017

          Rajzszám: K - 01 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚJFEHÉRTÓ  

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉS 
kiviteli terv 

 

 

Összefoglaló műszaki leírás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2017. július hó 

 

            

         
        

 

 

 

 

 

...................................... 

Mészáros József 

 vezető tervező 

VZ-Tel/15-0405 



MéR BT. Nyíregyháza Bogyó út 46 
 

Újfehértó szennyvíztisztító telep bővítés   Kiviteli terv 

Összefoglaló műszaki leírás 2 

Tartalom  

 

1. ELŐZMÉNYEK ............................................................................................................... 3 

1.1. Jelenlegi helyzet ................................................................................................................ 3 
1.1.1. Csatornahálózati adatok ........................................................................................ 3 
1.1.2. Tervezési alapadatok: ............................................................................................ 3 
1.1.3. A jelenlegi szennyvíztisztítási technológia leírása ................................................ 4 

2. A TISZTÍTÓTELEP TERVEZETT BŐVÍTÉSE ......................................................... 6 

2.1. Rendelkezésre álló műtárgyak, berendezések és a tervezett műtárgyak felülvizsgálata .. 6 
2.1.1. A tervezett anaerob medence szükséges térfogata ................................................ 7 
2.1.2. A biológiai reaktorok megfelelősége .................................................................... 7 

2.1.3. Utóülepítő.............................................................................................................. 9 
2.1.4. Osztóakna ............................................................................................................ 11 
2.1.5. Motoros tolózárakna ........................................................................................... 11 
2.1.6. Iszaptároló-homogenizáló medence .................................................................... 11 

2.1.7. Iszapvíztelenítő gép............................................................................................. 13 
2.1.8. Telepi utak, burkolatok ....................................................................................... 13 

3. A TISZTÍTÁS SORÁN ELTÁVOLÍTOTT HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE .... 13 

3.1. Rácsszemét ...................................................................................................................... 13 

3.2. Homok ............................................................................................................................ 13 
3.3. Víztelenített szennyvíziszap ........................................................................................... 14 

4. JÁRULÉKOS LÉTESÍTMÉNYEK ............................................................................. 14 

4.1. Kezelőépület ................................................................................................................... 14 

4.2. Vízellátás: ....................................................................................................................... 14 
4.3. Burkolatok, közlekedő felületek: .................................................................................... 14 
4.4. Kerítés ............................................................................................................................. 14 

4.5. Elektromos ellátás ........................................................................................................... 14 

5. A TISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIAI ELEMEI MŰTÁRGYAK, 

BERENDEZÉSEK ................................................................................................................. 14 

5.1. Meglévő épületek, műtárgyak ......................................................................................... 14 
5.2. Meglévő berendezések, gépek ........................................................................................ 15 

5.3. Építendő műtárgyak, berendezések ................................................................................ 15 

6. A KIVITELEZÉS ÜTEMEZÉSE ................................................................................. 16 

7. KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET: .............................................................. 16 

7.1. Havária előfordulásának lehetőségei és azok elhárítására teendő intézkedések:............ 19 

7.1.1. Savas és lúgos szennyvizek szennyvíztisztító rendszerre történő feladása ......... 19 
7.1.2. Zsír és olajos szennyezés érkezése a nyers szennyvízzel a tisztító telepre ......... 19 
7.1.3. Áramszünet okozta üzemzavar ........................................................................... 19 
7.1.4. Gépészeti berendezések meghibásodása miatti üzemzavarok ............................ 20 
7.1.5. A FLYGT szaniter légbeadagoló elem kiszakadása okozta üzemzavar ............. 20 

7.1.6. Az automatikai rendszer meghibásodása okozta üzemzavar .............................. 20 
7.1.7. Káros (mérgező) szennyvizek okozta üzemzavarok ........................................... 20 

 



MéR BT. Nyíregyháza Bogyó út 46 
 

Újfehértó szennyvíztisztító telep bővítés   Kiviteli terv 

Összefoglaló műszaki leírás 3 

1. ELŐZMÉNYEK  

Újfehértó városban a csatornahálózat építésének első üteme és a szennyvíztisztítás kiépítése 

1987 évben fejeződött be, ekkor 8,9 km gerincvezeték épült valamint elkészült a nyárfás 

szennyvízöntöző telep 500 m
3
/nap kapacitással.  

A szennyvízhálózaton 1992-ben kisebb léptékű, 2004. és 2014. évben és jelentős mértékű 

hálózatbővítés történt. A 2004. évi bővítés során a meglévő szennyvízgyűjtő hálózat hossza 

bekötővezetékkel 28,5 km-rel, a szállító nyomóvezeték hossza 2,2 km-rel nőtt és a 

szennyvízátemelők száma 9 db-ra növekedett. 

A 2004. évi hálózatbővítéssel párhuzamosan, az Európai Uniós követelmények teljesítése 

érdekében elengedhetetlenül szükségessé vált egy új, nagyobb kapacitású, korszerű 

technológiával megvalósított, és a környezetvédelmi előírásoknak teljes mértékben megfelelő 

szennyvíztisztító telep megépítése, mivel a meglévő nyárfás öntözőmező már nem felelt meg 

a követelményeknek. 

Az újfehértói önkormányzattal egyetértésben a Nyírségvíz Zrt. közgyűlése úgy határozott, 

hogy megépíti a jogszabályi követelményeknek megfelelő, a jelen kor igényeit teljes 

mértékben kielégítő szennyvíztisztító telepet. Az engedélyes tervek elkészülte után, 2006. 

márciusától megkezdődtek a kivitelezési munkák. A műszaki átadás és a próbaüzem 

kezdetének időpontja: 2006. szeptember 19. Az új biológiai, eleveniszapos szennyvíztisztító 

telep napi kapacitása: 1085 m
3
/nap. 

1.1. Jelenlegi helyzet  

1.1.1. Csatornahálózati adatok  

2014. évben KEOP támogatás igénybevételével a Kelet-Nyírségi szennyvízprojekt kapcsán 

újabb hálózatbővítés történt, így jelenleg a csatornahálózat hossza 80,44 km gerincvezeték, 

32,67 km bekötővezeték, összesen: 113,11 km hosszú lett.  

A csatornahálózaton összesen 28 db átemelő működik. 

A beköthető lakások száma a településen összesen: 4583 db, melyből 2016. december végéig 

4093 db szennyvízrákötés valósult meg.  

A csatornahálózat mentén lévő rá nem kötött lakások száma jelenleg: 490 db. 

1.1.2. Tervezési alapadatok:  

1.1.2.1. Szennyvízmennyiség:  

A vízműből naponta kiadott ivóvíz mennyisége átlagosan jelenleg is meghaladja az 1400 m
3
-t.  
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A szennyvíztisztító telep terhelése jelenleg átlagosan 1172 m
3
/d ami 921 m

3
/d minimális, és 

3022 m
3
/d maximális érték között változik. 

A várható szennyvízterhelés a ráköthető ingatlanokat, illetve az ipari park várható 

szennyvízmennyiségét figyelembe véve 1500 m
3
/d-re prognosztizálható. 

A szükséges szennyvíztisztító telepi kapacitásbővítés 415 m
3
/d. 

1.1.2.2. Szennyvízminőség:  

Várható szennyezettség a jelenlegi vizsgálati eredmények alapján:  

KOId 1080 mg/l 1470 kg/d  

BOI5 560 mg/l   840 kg/d  

NH4-N
 

  93 mg/l   140 kg/d  

Nö   120 mg/l   180 kg/d  

Pö   18 mg/l     27 kg/d  

Leaö 390 mg/l   585 kg/d  

Szoe   34 mg/l     51 kg/d  

A szennyvíztisztító telep teljes terhelése: 14.000 LEÉ  

1.1.3. A jelenlegi szennyvíztisztítási technológia leírása  

A szennyvíztisztító telep címe: 4244 Újfehértó külterület: 0174/24 hrsz. 

telefon: 42/ 743-500; 20/529-68-16  

A vízjogi üzemeltetési engedély száma: 1002-11/1999, amely módosításra került az 1525-

2/2005, 1525-3/2005, 2422-12/2007, 1877-5/2015, 218-3/2016 számú határozatokkal. 

Vizikönyvi szám: 37/272-1988 

KÜJ szám: 100 254 749 

A szennyvíztisztító telep kapacitása:  1085 m
3
/d  

ebből nem közművel összegyűjtött szennyvíz: 60 m
3
/d  

A telep kiépített terhelési kapacitása: 9.783 LEÉ 

A telep technológiája: Eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval-denitrifikációval, és 

kémiai foszfor eltávolítással.  

A tisztított szennyvíz befogadója Simai (IX.sz) főfolyás 31+605 km szelvénye 

A tisztítási technológia rövid bemutatása  

A város felől a szennyvíz DN 300-as nyomóvezetéken érkezik a tisztítótelepre.  

A telepre érkező szennyvíz / 50 l/s; 2100 m
3
/d / kapacitású gépi tisztítású rácsra, majd a 

ráccsal megegyező kapacitású tangenciális átfolyású homokfogóba jut. A szippantó kocsival 



MéR BT. Nyíregyháza Bogyó út 46 
 

Újfehértó szennyvíztisztító telep bővítés   Kiviteli terv 

Összefoglaló műszaki leírás 5 

beszállított szennyvíz fogadására a szennyvízátemelőként kialakított fogadóakna szolgál, ami 

egyben az elvett fölösiszapot, és az iszapvíztelenítő berendezés szűrletvizét is összegyűjti.  

A folyékony hulladék-esetleges meszes kezelése után- átemelés után, a rácsaknába kerül, ahol 

keveredik a csatornán érkező szennyvízzel, és további kezelésük együtt történik.  

A rácsszemét a csigaprésen történő préselés után és a homokfogóból eltávolított homokkal 

együtt zárható konténerbe kerül. 

A kevert szennyvíz a homokfogó után a 90 m
3
 hasznos térfogatú előülepítőbe jut. Az 

előülepítőből az I.-es számú osztóaknába jut a szennyvíz ahol a két műtárgysorra történő 

osztás történik.  

Az osztóaknából a két párhuzamos elrendezésű, 328 m
3
 összes hasznos térfogatú 

denitrifikációs medencébe, majd a szintén párhuzamos elrendezésű, összesen 1100 m
3
 

hasznos térfogatú levegőztető medencékbe folyik a szennyvíz. 

A kezelőépületben elhelyezett vas-só oldat tárolóból adagoló szivattyú segítségével lehetőség 

van az előülepítő medencébe történő vegyszeradagolásra, a foszfor, és a lebegőanyag tartalom 

csökkentéséhez. A telepen biológiai foszforeltávolítás nem történik, annak műtárgyi és 

technológiai feltételei  nincsenek kiépítve. 

A levegőztető medencékből az iszapelegy egy 10,5 m átmérőjű, 3,5 m mélységű 303 m
3
 

térfogatú sugárirányú átfolyású utóülepítőbe jut, ahol megtörténik az elegy fázis 

szétválasztása.  

A tisztított szennyvíz fertőtlenítő medencébe folyik, ahol lehetőség van nátrium-hipoklorit 

oldat adagolásával a fertőtlenítésre, illetve előírás hiányában fertőtlenítés nélkül - 

mérőműtárgyon át - zárt, gravitációs vezetéken a befogadóba vezethető.  

Az utóülepítőben kiülepített szennyvíziszap az utóülepítő kotrón elhelyezett recirkulációs 

szivattyún keresztül a denitrifikáló medencék előtti osztóaknába van visszavezetve. 

Az osztóaknából az iszap a denitrifikációs medencékbe, illetve a fölösiszap az osztóakna 

tolózár kinyitásával a csurgalékvíz átemelőbe vezethető. 

Az előülepítőben kiülepített iszap tolózár nyitásával az iszaptároló-homogenizáló 

medencében kerül betárolásra víztelenítés előtt. Az iszap kiülepedését búvármotoros keverő 

akadályozza meg, illetve az iszap homogenizálását végzi. 

A betárolt kevert iszap szalagszűrő présen kerül víztelítésre. Az iszap elvezetése az 

iszapvíztelenítő berendezés felé az iszapvezetéken elhelyezett tolózár nyitásával, és az 

iszapvíztelenítő berendezés előtti csavardugattyús szivattyú elindításával történik. 

A víztelenített iszapot konténerszállító gépkocsival Nyíregyháza I.sz. szennyvíztisztító telep 

komposztáló telepére szállítják.  
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2. A TISZTÍTÓTELEP TERVEZETT BŐVÍTÉSE  

2.1. Rendelkezésre álló műtárgyak, berendezések és a tervezett műtárgyak 

felülvizsgálata  

Meglévő műtárgyak: 

 Előülepítő  1 db  

 Osztóakna. 2 db  

 Denitrifikációs medence. 2 db  

 Levegőztető medence. 2 db  

 Utóülepítő medence. 1 db  

 Fertőtlenítő medence. 1 db  

 Iszaptároló, homogenizáló. 1 db  

 Csurgalékvíz-átemelő. 1 db  

Berendezések, gépek:  

 IDA 22 áramlásmérő. 1 db  

 Gépi tisztítású lépcsős rács 1 db  

 Rácsszemétprés  1 db  

 Kézi rács. 1 db  

 Homokfogó. 1 db  

 Denitrifikáló medence búvár keverő 2+1 db  

 Utóülepítő kotró 2 db.szivattyúval 1 db  

 ROBUSCHI (ES-46/28) típusú légfúvó 2+1 db  

 Denitrifikációs csőszivattyú 2+1 db  

 Csurgalékvíz szivattyúk 2+1 db  

 Iszaptároló medence búvár keverő 1+1 db  

 Iszapvíztelenítő szalagszűrő prés kompl. 1 db  

 HIPO adagoló szivattyú 1 db  

 Vassó adagoló szivattyú 1 db  

A mechanikai tisztító berendezések – rács, homokfogó – kapacitása elegendő a megnövekedő 

mennyiségű szennyvíz fogadására, és tisztítására.  
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Az előülepítő térfogata 0,75 órás ülepedési időt biztosít az 1500 m
3
/d terhelés mellett is, ami 

elegendő. 

A biológiai reaktorok összes térfogatát egy anaerob medence építésével növelni kell, így a 

biológiai foszforeltávolítás is megtörténik a tisztítás során. 

2.1.1. A tervezett anaerob medence szükséges térfogata  

V3 = ( V1 x Xa1 + V2 x Xa2) x Ua  

 Xa3 x ( 1-Ua)  

 

Ua = a teljes működő iszaptömeg anareob medencében levő hányada = 0,1  

/ Ekama szerint KOId> 700 mg/l / 

V1 levegőztető medence térfogata 

X1 levegőztető medence iszapkoncentrációja 

V2 anoxikus medence térfogata 

X2 anoxikus medence iszapkoncentrációja 

X3 anaerob medence iszapkoncentrációja 

Az alkalmazott módosított Phoredox technológiánál X1=X2=X3 = 5,0 kg/m
3
  

V3 = (1100 x 5 + 328 x 5) x 0,1  = 159 m
3
  

 5 x 0,9  

A tervezett, épülő műtárgy méretei: 

– Átmérő 6,5 m  

– Hasznos mélység 5,0 m  

– Hasznos térfogat: 166 m
3
  

Épül 1 db 

Megfelelő  

A tervezett anaerob medencébe búvármotoros keverő szükséges 

Paraméterei: 

– Fordulatszám: 715 i/min  

– v = 0,25 m/s 

Kiemelő állvánnyal. 

Beépítendő:  1+1 db 

2.1.2. A biológiai reaktorok megfelelősége  

A biológiai reaktorok jelenlegi összes térfogata:  

– Anoxikus tér: 328 m
3
  

– Oxikus tér: 1100 m
3
  

– Összesen: 1428 m
3
  

Az épülő anaerob reaktor térfogata: 166 m
3
  

A fejlesztés után az összes biológiai reaktor térfogat 1594 m
3
  

Iszapkor: 1594 m
3
 x 5,0 kg/m

3
 = 15,6 d  
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 511 kg/d 

Megfelelő  

2.1.2.1. Oxigénigény  

Jelenlegi oxigénigény: 1534 kg/d  

Összes oxigénigény (10 C
o
, IK = 15,7 d, F = 0,7): 

OF = OFC + OFN  

 0,144 x (IK) x F 0,144 x 15,7 x 0,7 

OFC =  +0,5 ( kg O2/kg BOI5)  =   + 0,5 = 

1+(IK) x 0,08 x F 1+ 15,7 x 0,08 x 0,7  

= 1,34 ( kg O2/kg BOI5) = 1,4( kg O2/kg BOI5)  

fc=1,1 

 4,6 x (Ne-NO3
-
)+1,7 x (ND-NO3) 4,6x8,3+1,7x55,2  

OFN =   = = 

 Cb,BOI5 448  

 

OFN = 0,295 ( kg O2/kg BOI5) 

FN = 1,5  

- Oxigénbevitel:  

 1 Cs 1 11,27  

OC =  x x (OFC x fC + OFN x fN) = x  x 1,4 x 1.1 + 0,295x 1,5  

 0,8 Cs-Cx 0,8 11,27-2,5 

  

OC = 2,92 kg O2/kg BOI5 

- Napi oxigénbevitel : 

OCd = 2,92 kg O2/kg BOI5 x 672 kg BOI5 = 1960 kg/d  

- Órai oxigénbevitel: 

 OCh = 1960/24 = 82 kg/ h 

Többlet oxigénigény = 1960 kg/d-1456 kg/d = 426 kg/d  

Összes oxigénigény : 1960 kg/d  

Szükséges levegőmennyiség:  

 82  

Qs =  = 1465 m
3
/h  

0,20x0,28  

2.1.2.2. Oxigén-beviteli kapacitás  

A jelenleg beépített levegőbeadagoló elemek száma: 572 db. Flygt Sanitaire elem  

Egy elemre jutó levegőmennyiség a fejlesztés után: 

1465 m
3
/h / 572 db. = 2,56 m

3
/db. 
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Megfelelő ! 

Beépített levegőfúvók megfelelőség vizsgálata: 

Jelenleg beépített fúvók: 2+ 1 db ROBUSCHI (ES-46/28) tipusú légfúvó  

Paraméterei: 

 Qt = 10,7 m
3
/min  

 Pk = 15,4 kW  

 Pm = 18,5 kW  

 t2 = 95 C
o
  

 p = 600 mbar  

Szállított levegő mennyisége: 2 x 10,7 m
3
/min x 60 min = 1284 m

3
/h 

Hiányzó levegő mennyiség 181 m
3
/h 

Nem megfelelő. 

Egyik légfúvó cseréje szükséges.  

Beépítendő: 1 db, frekvencia váltóval  

Légfúvó, pulzáció mentes kivitelben az alábbi tartozékokkal kompletten készül: 

- elektromotorral alapkeretre szerelten 

- szívó-nyomó oldali hangtompítóval 

- szívóoldali szűrővel, szűrő eltömődés jelzővel 

- nyomó oldali manométerrel 

- visszacsapó-, tehermentesítő és biztonsági lefúvató szeleppel 

- hangtompító burkolattal  

- hűtőventillátorral 

- nyomó oldali rugalmas csőcsatlakozással, elzáró szerelvénnyel 

Megengedett zajszint burkolattal 75 db 

Beépítendő légfúvó műszaki paraméterei  

 Qt = 16,8 m
3
/min  

 Pk = 22,5 kW  

 Pm = 30,0 kW  

 t2 = 82 C
o
  

 p = 600 mbar  

2.1.3. Utóülepítő  

Jelenleg egy utóülepítő működik, 25 l /s; 65 m
3
/h szivattyúzási teljesítményre. 

Hasznos térfogat: Va = 300 m
3
  

Felület: A = 87 m
2
  

Tartózkodási idő szivattyúzási teljesítményre: 4,6 h  
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Tartózkodási idő csúcsra: 4,6 h  

Tartózkodási idő átlagra: 6,7 h  

 Méretei: átmérője: 10,5 m  

 mélysége: 3,5 m  

Felületi hidraulikus terhelés a szivattyúzási teljesítményre:  

 65 m
3
/h  

Lvh =  = 0,74 m/h  

 87 m
2
  

Felületi lebegőanyag terhelés: 

 1085x5  5425 

Lst =  =   = 2,5 kg/m
2
 x h  

 24x87  2088 

Tervezett hidraulikai teljesítmény: 35 l/s; 126 m
3
/h szivattyúzási teljesítménnyel. 

Megfelelőség vizsgálat: 

Hasznos térfogat: Va = 300 m
3
  

Felület:  A = 87 m
2
  

Tartózkodási idő szivattyúzási teljesítményre: 2,4 h 

Tartózkodási idő átlagra: 4,8 h  

Felületi hidraulikus terhelés a szivattyúzási teljesítményre:  

 126 m
3
/h  

Lvh =  = 1,45 m/h  

 87 m
2
  

Felületi lebegő anyag terhelés:  

 1500 x 5  7500  

Lst =  =   = 3,59 kg/m
2
 x h  

 24x87  2088 

Nem megfelelő  

Szükséges egy a meglévővel megegyező méretű új utóülepítő építése. 

Monolit vasbeton anyagú, kör alaprajzú, hengeres palástú, anyagában vízzáró műtárgy. A 

műtárgy közepén alul DN 150 mm-es furatokkal kiképzett csillapító henger, a hengeren 

körbefutó vb. anyagú gyűjtővályúval.  

A műtárgy palástjának belső oldalán KO anyagú merülő fallal és bukóvályúval szerelt, 

konzolokon nyugvó gyűjtővályú helyezendő el. 

A műtárgy fenékkiképzése a középpont felé 5 % - s lejtővel készül.  

Műtárgy méretei: 

Vh  =  300 m
3
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Hh  =  3,5 m  

D  = 10,5 m  

Épül: 1 db  

2.1.3.1. Utóülepítő gépészeti berendezései  

Szívó-kotró berendezés komplett gépészete  

Középpont körül körbe forgó, szívó rendszerű kotró, rozsdamentes kivitelben, alsó elektromos 

áram-bevezetéssel, a kotrón elhelyezett kapcsoló szekrénnyel. A kotróhídra függesztett acél 

tartályból szivattyús iszap-, és uszadék-elvezetéssel, elektromos kapcsoló szekrénnyel. 

Meghajtás: Motoros hajtóművel, direkt kapcsolattal a járókerékhez, csúszógyűrűs 

megtáplálással. 

Meghajtott: járókerék gumi, vagy műanyag mintázott járófelülettel, jégmentesítővel. 

Pályaszerkezet: kopásálló érdesített betonfelület. 

Kotróhíd: csúszásmentes, áttört járdaráccsal. 

Kotrólapátok: kotróhídra függesztett szívócsővel 

Uszadék eltávolítás: kotróhidra függesztett acéltartályból szivattyúval 

Tartozékok: 

1+1 db recirkulációs szivattyú   Q = 15,0 l/s  

1+1 db uszadék fölöző szivattyú Q = 5,0 l/s 

Bukó élek 

Fogazott bukó él a merülő fallal egybeépítve, az ülepítő palástján végigfutva, felerősítő 

készlettel, rozsdamentes anyagból, 31 fm. 

2.1.4. Osztóakna  

Osztóakna az utóülepítők előtt, a levegőztetett szennyvíz elosztására. 

Épül: 1 db  

2.1.5. Motoros tolózárakna  

A tolózárakna a meglévő recirkulációs vezetékre kerül megépítésre az új recirkulációs vezeték 

csatlakozási csomópontja utáni szakaszra. Normál üzemben a tolózár zárva van és a 

recirkulációs iszap az anaerob medencébe folyik, a tolózár nyitásával a fölösiszap elvétel 

biztosítható.  

Épül: 1 db  

2.1.6. Iszaptároló-homogenizáló medence  

A fejlesztés után naponta keletkező iszap mennyisége: 
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2.1.6.1. Nyers iszap mennyisége  

Az előülepítőben 20 % szerves anyag csökkenéssel számolunk. 

NYI = 560 g/m
3
 x 0,2 = 112 g/m

3
 a BOI5 csökkenés az előülepítőben az ülepítés 

következtében. 

A naponta keletkező nyersiszap mennyisége: 112 g/m
3
 x 1500 m

3
/d = 168 kg/d  

2.1.6.2. Fölösiszap mennyisége  

Cb,LA  

 = 0,69 arány esetén 15 napos iszapkornál FI = 0,7 kg sza./kg BOI5  

Cb,BOI5  

Az előülepített szennyvíz BOI5 koncentrációja 448 g/m3  

Iszapmennyiség FI = 1500 m
3
/d x448 g/m

3
 = 672 kg BOI5/d x 0,7 kg sza./kg BOI5= 470 kg/d  

Összes iszap mennyiség  

I = 168 kg/d + 470 kg/d = 638 kg/d  

Az iszap kevertiszap formájában az előülepítőből kerül elvételre.  

Száraz anyag tartalma: 1,5 %. 

Iszapmennyiség: 42,5 m
3
/d  

2.1.6.3. Tényleges iszapkor  

 1594 x5  

St  = = 15,7 nap  

 1500x0,313+1500x0,025  

Az előülepítőben kiülepített nyers- és fölösiszap, tolózár nyitásával az iszaptároló-

homogenizáló medencében kerül betárolásra víztelenítés előtt. Az iszap kiülepedését 

búvármotoros keverő akadályozza meg.  

A jelenleg üzemelő medence adatai: 

Átmérője: 4,0 m  

Hasznos mélysége:  4,0 m  

Hasznos térfogata: 50 m
3
  

A fejlesztés után naponta keletkező iszap mennyisége: 42,5 m
3
/d  

Az iszaptároló-homogenizáló medencének legalább két napi iszapmennyiséget szükséges 

tárolni, miután hét végén nincs lehetőség a dekantálásra. 

A fejlesztés során tehát még egy, a meglévővel azonos térfogatú iszaptároló-homogenizáló 

medence építése szükséges.  

Hengeres vasbeton műtárgy készül.  

Vh  =  50 m
3
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Hh  =  4,0 m  

D  = 4,0 m  

Épül 1 db. 

Összes iszaptároló tér a fejlesztés után: 100 m
3
  

Tárolókapacitás: 100 m
3
/42,5 m

3
/d = 2,4 d  

2.1.7. Iszapvíztelenítő gép  

A jelenleg beépített berendezés: 

Teljesítménye 8,0 m
3
/h  

Jelenlegi napi üzemidő: 3,6 h  

Jelenleg naponta keletkező fölös iszap mennyisége: 349 kg/d  

Víztelenített iszap mennyisége: 3,4 m
3
/d  

A víztelenített iszap száraz anyag tartalma 18 % 

A fejlesztés után keletkező öszes iszap mennyisége: 638 kg/d 

A víztelenítésre kerülő iszap szárazanyag tartalma 2,0 %, mennyisége 32 m
3
/d, 224 m

3
/hét.  

A víztelenítést öt napon keresztül lehet végezni, mert hétvégén nincs munkavégzés. 

Naponta víztelenítésre kerülő iszapmennyiség: 224/5 = 44,8 m
3
. 

Napi üzemidő: 44,8 m
3
 / 8 m

3
/h = 5,6 h  

Víztelenített iszap mennyisége :4,97 m
3
/d  

A jelenlegi berendezés megfelelő. 

2.1.8. Telepi utak, burkolatok  

A meglévő telepi burkolatok minősége megfelelő, az új műtárgyakhoz kiszolgáló burkolatok 

kialakítása szükséges. 

2.1.8.1. Irányítástechnika  

A szennyvíztisztító telep központi bejelzésű automatikus üzemet biztosító irányítástechnikai 

rendszere megfelelő, az új berendezése irányítástechnikai bejelzéseinek integrálása szükséges 

a meglévő rendszerbe.  

3. A TISZTÍTÁS SORÁN ELTÁVOLÍTOTT HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE  

3.1. Rácsszemét  

Mennyisége 120 l/d. 

A préselt, műanyag zsákban gyűjtött rácsszemét a nyíregyházi szilárd hulladék lerakóra 

szállítható.  

3.2. Homok  

Mennyisége 180 l/d. 
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A túlnyomóan szervetlen anyagokat tartalmazó homok a rácsszeméttel együtt szilárd hulladék 

lerakóra szállítható.  

3.3. Víztelenített szennyvíziszap  

Mennyisége 5 m
3
/d. A magas szerves anyag tartalmú iszapot komposztálás után a 

mezőgazdaságban célszerű hasznosítani. 

Ezen a telepen a kis mennyiségű iszapra nem gazdaságos komposztáló telepet építeni, további 

kezelésre Nyíregyházára, a szennyvíztisztító telepre szállítják. 

5 m
3
 térfogatú konténerben gyűjtve, heti három alkalommal kell elszállítani a 18 % 

szárazanyag tartalmú iszapot. 

4. JÁRULÉKOS LÉTESÍTMÉNYEK  

4.1. Kezelőépület  

Kezelő épület 11,8 m x 12,9 m alapterületű, egyszintes magas tetős, téglafalazatú, ami a az 

iroda helységet, szociális helységeket, fúvógépházat, rács, homokfogó, iszapvíztelenítő 

berendezés elhelyezésére alkalmas helyiségeket, valamint a vegyszertárolót foglalja magába, 

nem kerül átalakításra.  

4.2. Vízellátás: 

A szennyvíztisztító telepen a meglévő ivóvízhálózat megfelelő. 

4.3. Burkolatok, közlekedő felületek:  

Az épülő műtárgyakhoz a meglévő járdáktól épül 1 m széles betonjárda, valamint az 

utóülepítő körül 0,6 m széles betonjárda épül. A bővítés területén a terepszintek a meglévő 

terület szintjei lesznek. 

4.4. Kerítés  

A tisztító telepet körülvevő kerítés nem kerül lecserélésre, az építés idejére a nyugati oldali 

kerítés ideiglenesen, szakaszosan megbontásra kerül. 

4.5. Elektromos ellátás  

Jelenleg a szennyvíztisztító telep, energia igényét egy az E-ON kezelésében levő 

transzformátor elégíti ki, a meglévő transzformátor teljesítménye megfelelő. 

5. A TISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIAI ELEMEI MŰTÁRGYAK, 

BERENDEZÉSEK  

5.1. Meglévő épületek, műtárgyak  

 Kezelő épület  1 db  

 Előülepítő  1 db  

 Osztóakna. 2 db  

 Denitrifikációs medence. 2 db  

 Levegőztető medence. 2 db  
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 Utóülepítő medence. 1 db  

 Fertőtlenítő medence. 1 db  

 Iszaptároló, homogenizáló. 1 db  

 Csurgalékvíz-átemelő. 1 db  

5.2. Meglévő berendezések, gépek  

 IDA 22 áramlásmérő. 1 db  

 Gépi tisztítású lépcsős rács 1 db  

 Rácsszemétprés  1 db  

 Kézi rács. 1 db  

 Homokfogó. 1 db  

 Denitrifikáló medence búvár keverő 2+1 db  

 Utóülepítő kotró 2 db.szivattyúval 1 db  

 ROBUSCHI (ES-46/28) típusú légfúvó 2+1 db  

 Denitrifikációs csőszivattyú 2+1 db  

 Csurgalékvíz szivattyúk 2+1 db  

 Iszaptároló medence búvár keverő 1+1 db  

 Iszapvíztelenítő szalagszűrő prés kompl. 1 db  

 HIPO adagoló szivattyú 1 db  

 Vas-só adagoló szivattyú 1 db  

5.3. Építendő műtárgyak, berendezések  

Műtárgyak: 

 Anaerob medence  1 db  Vhössz = 166 m
3
  

 Utóülepítő  1 db  Vhössz =  151 m
3
  

 Osztóakna 1 db  

 Iszapstabilizáló-sűrítő 1 db Vh =  50 m
3
  

 Motoros tolózárakna 1 db  

Gépek: Elektromos teljesítmények  

 Búvármotoros keverő 1+1 db = 2,0 kWh  

 Levegő fúvó 1 db =  30,0 kWh  

 Utóülepítő kotró 1 db  1,0 kWh  

 Recirkulációs szivattyú 1+1 db  Q= 15 l/s  2,0 kWh  

 Uszadék szivattyú 1+1 db  Q= 5 l/s  1,0 kWh  

 Összes beépített berendezés többlet elektromos teljesítménye  36,0 kWh  
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6. A KIVITELEZÉS ÜTEMEZÉSE  

A műtárgyépítést az utóülepítő medencével kell kezdeni, majd az anaerob medencét kell 

megépíteni, utoljára az iszaptároló medence készül el.  

A műtárgyak megvalósítása után a földfeltöltést a terepszintig el kell végezni, ezt követi a 

műtárgyak melletti földfeltöltés a végleges szintre, a megfelelő tömörítéssel.  

Egy hónap konszolidációs idő elteltével lehet a feltöltésben elhelyezendő vezetékek 

munkagödreit, és lehet elhelyezni a vezetékeket, és megépíteni az osztóaknát.  

A műtárgyak és vezetékek elhelyezését követően a végleges földfeltöltést kell elvégzni. 

Ezt követően újabb egy hónapos konszolidációs idő elteltével lehet a műtárgyak 

környezetében a burkolatokat elkészíteni. 

A motoros tolózárakna építése a műtárgy építésekkel párhuzamosan történhet.  

A meglévő üzemelő vezetékekre történő rákötéseknél az üzemeltetővel szükséges egyeztettni.  

7. KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET: 

Újfehértó szennyvíztisztító telep kapacitásbővítés megvalósítása, majd későbbi üzemeltetése 

során környezetvédelmi szempontból az alábbi veszélyforrásokra kell hangsúlyozott 

figyelmet fordítani.  

 káros zajhatások elkerülése,  

 légszennyezés elkerülése, 

 vízszennyezés elkerülése, 

 talajszennyezés elkerülése, 

 veszélyes hulladékok keletkezésének elkerülése.  

a./ Káros zajhatások elkerülése: 

A meglévő szennyvíztisztító telep a településtől több mint 1000 m távolságban, kerítéssel 

körbe kerített területen áll. Az esetleges zajhatást keltő gépészeti egységek teljesen zárt 

kezelőépületben kerültek elhelyezésre.  

A beépített gépek teljesen zajmentesek, hiszen a szivattyúk és keverők víz alatti beépítéssel 

vasbeton műtárgyakba kerülnek beépítésre. A gépi tisztítású rács és homokfogó egyébként is 

igen alacsony zajszinttel, zárt épületben fog működni. A légfúvók és az iszapvíztelenítő gép 

külön, e célra szolgáló helyiségben kerülnek elhelyezésre, ahol a légfúvók egyenként, külön 

hangszigetelő burkolatot is kaptak.  

A 4/1984.(I.23.) EüM rendelet 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számú mellékletei szerint a 

lakóterülettől 500 m távolságban lévő szennyvíztisztító telep esetében zaj határérték előírása, 

ill. meghatározása nem előírt, ezért ilyen vizsgálatra nem kötelezett. 

Mindezek alapján a tervező részéről rögzíteni kívánja, hogy a szennyvíztisztító rendszerből 

semmilyen káros zajhatás nem várható.  

 

b./ Légszennyezés elkerülése: 
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A szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztítói és iszapkezelő berendezései zárt helyiségben 

vannak elhelyezve, mely környezetére teljesen ártalommentes üzemeltetést tesz lehetővé. 

Maga a tisztítási technológia aerob rendszerű, ahol a technológia nem jár bűzképződéssel.  

A tisztító rendszerből a teljes oxidációs biológiai lebontás eredményeként stabilizált iszapok 

kerülnek a gépi iszapvíztelenítőre.  

Mindezek alapján tervező rögzíteni kívánja, hogy a szennyvíztisztítási technológia 

előmechanikai és iszapkezelő berendezései zárt kialakításúak, megfelelő védelemmel 

ellátottak, így környezetére káros légszennyezést nem fejtenek ki.  

 

c./ Vízszennyezés elkerülése: 

A szennyvíztisztító rendszerek vízzáróan kialakított vasbeton szerkezetű reaktorokból állnak, 

melyekből semmiféle szennyvíz elfolyás, ill. szivárgás nem történik, így a talajon keresztül 

történő talajvízszennyezéssel nem kell számolni.  

A tervező ezúton is kinyilatkozza, hogy a betervezett tisztítási technológia, alkalmas és képes 

vízminőségi előírásoknak megfelelő tisztításokra.  

 

d./ Talajszennyezés elkerülése: 

 

A zárt kialakítású szennyvíztisztító rendszerből sem tisztítatlan szennyvíz, sem híg állapotú 

fölös iszap, vagy a tisztítási technológiában felhasználásra kerülő vegyszer nem kerülhet a 

talajba, ill. nem okozhat talajszennyezést. Az esetlegesen elcsurgó vas-só oldat vagy 

nátriumhipoklorit a zárt vegyszeradagoló helyiség kármentőjéből ártalommentesen 

eltávolítható, vagy kisebb mennyiség esetén vízsugárral a szennyvíz átemelőbe juttatható.  

Mindezek alapján a tervező kinyilatkozza, hogy sem a szennyvíztisztító rendszer 

megvalósítása, sem üzemeltetése során káros talajszennyezéssel számolni nem kell.  

 

e./ Veszélyes hulladékok keletkezésének elkerülése: 

Az újfehértói szennyvíz elvezető- és tisztító rendszer kommunális szennyvizek megtisztítását 

végzi. A településeken nem található olyan ipari üzem, vagy intézmény, mely a közcsatorna 

hálózatba nehézfémet, vagy egyéb káros anyagot bocsátana. Ebből következően a 

szennyvíztisztító berendezésből kikerülő fölös iszapok semmi olyan káros anyagot nem 

tartalmaznak, melyek akadályoznák későbbi kezelésüket és végső elhelyezésüket. Ezért 

veszélyes hulladéknak nem minősülnek.  

 

A szennyvíztisztító telepen az automatikus rácsszemét kifogás során éves viszonylatban kb. 

80 m3/év rácsszemét és homok keletkezik, mely engedélyezett szeméttelepre kerül 

elszállításra.  

A rácsszemét EWC kódja: 19 08 01.  
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A fölös iszap elvétel, az utóstabilizálás és sűrítés, valamint az iszap víztelenítés során éves 

szinten 1300 m
3
 mennyiségű víztelenített iszap képződik, mely a Nyíregyházi központi 

komposztáló telepre kerül beszállításra és komposztálásra.  

A szennyvíz iszapok EWC kódszáma: 19 08 05.  

 

A kivitelezés és az üzemelés során betartandók a 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet és az azt 

módosító 10/2002. (III.26.) KöM rendelet előírásai. A tárgybani bővített szennyvíztisztító 

létesítmény kivitelezése kapcsán veszélyes hulladék nem keletkezik, mivel bővítés helyén 

nem kell bontási munkát végezni. Egyéb építési hulladék is csak kis mértékben keletkezik, 

mivel mind a vasszerelés, mind a gépészeti szerelés kész armatúrákból történik.  

Hulladék csak az építési anyagok csomagolásából és az építést követő takarításból következik 

kis mértékben.(EWC kód 17 09 04).  

A tényleges építés kapcsán szükségessé váló földkitermelés anyaga (EWC kód: 17 05 04) 

ugyanott – jogi határon belül - a szennyvíztisztító berendezés körüli földfeltöltésre kerül 

beépítésre.  

Monolit szerkezetek betonozásánál esetlegesen keletkező kis mennyiségű be nem épített 

beton (EWC kód: 17 01 01) a műtárgyakhoz vezető járdák alapozásaiban elhelyezhető.  

A technológiai szerelésnél keletkező esetleges acélcső hulladékokat (EWC kód: 17 04 05) a 

kivitelező gyűjti és MÉH telepre szállítja, mint már nem hasznosítható fémhulladékot.  

A szennyvíztisztító belső közmű hálózatánál az építés során kikerülő föld (EWC kód: 17 05 

04) szintén a szennyvíztelep területének feltöltésénél lesz felhasználva. 

A nyomó és gravitációs csőfektetés során kimaradó levágott hulladék csövet tokos 

hegesztéssel más munkahelyen be lehet építeni. (EWC kód: 17 02 03).  

A kivitelezés idején a munkások tevékenysége során keletkezett települési hulladékok 

eltávolításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. 

Az alábbiakban ismertetjük az „Építési hulladék tervlap”-ot, mely tartalmazza a fentiekben 

ismertetett anyagok mennyiségeit, kezelési és elhelyezési módját: 

Az építési terület adatai:  

Címe: Újfehértó város szennyvíztisztító telep  

Hrsz: a 0174/24 hrsz.  

1. Kitermelt talaj (műtárgy és közműépítés)  17 05 04 1.820 földfeltöltésbe

 Szennyvíztisztító telepen  

2. Beton törmelék (kimaradt transport betonok) 17 01 01 2 járdalapba

 Szennyvíztisztító telepen  

3. Aszfalt törmelék  - - - - 

4.  Fa hulladék (zsalu hulladék)  17 02 01- nem keletkezik  

5. Fém hulladék  17 04 05 0,05 - MÉH telep  
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6. Műanyag hulladék  17 02 03 0,01 Más munkahelyen Csővezetékbe 

beépítés  

7. Vegyes építési és bontási hulladék (takarításból keletkező anyagok) 17 09 04

 0,2 Szeméttelepre szállítás  

8.  Ásványi eredetű építőanyag hulladék  - - - - 

9. Összesen:  1822,36   

7.1. Havária előfordulásának lehetőségei és azok elhárítására teendő intézkedések: 

7.1.1. Savas és lúgos szennyvizek szennyvíztisztító rendszerre történő feladása  

Amennyiben a csatornahálózatról havaria, vagy szándékos bebocsátás miatt a 

szennyvíztisztító telepre savas vagy lúgos szennyvizek érkeznek, úgy a beépített pH mérő a 

beállított értékektől eltérő adatok alapján vészjelet bocsát ki a PLC számítógépen keresztül. 

Ez hibajelként jelenik meg és erről értesíti mobil telefonon keresztül a telep kezelőjét vagy a 

központi diszpécsert. Az észlelést követően a telep kezelőjének átmeneti időre le kell állítani a 

szennyvíztisztító telepre kinyomó végátemelőt és intézkedni kell a szennyvíztisztító telep 

belső átemelőjébe esetleg már a biológiai műtárgyakba bekerült sav vagy lúg 

közömbösítéséről. Ez a szükséges semlegesítő vegyszer (NaOH, mészhidrát, ill. sósav, 

ecetsav) beadagolása révén biztosítható. A beadagolt vegyszer elkeveredését a műtárgyakba 

beépített keverő biztosítja. A kezelőnek ezt követően intézkedni kell a végátemelőbe, ill. a 

csatornahálózatba még bent lévő sav, ill. lúg közömbösítéséről és csak annak megfelelő 

végrehajtását követően lehet a végátemelő üzemeltetését ismételten beindítani.  

7.1.2. Zsír és olajos szennyezés érkezése a nyers szennyvízzel a tisztító telepre  

A szennyvíztisztító rendszer biológiai egységei, a normálállapotban érkező zsír és olaj 

szennyeződések lebontására alkalmasl. Amennyiben bármilyen havaria következtében a 

csatornahálózatba extrém magas zsír és olaj mennyiség kerülne és az a nyers szennyvizekkel a 

tisztító telepre jutna, úgy a kezelőszemélyzetnek az anaerob térbe bekerült nagyobb 

mennyiségű zsír- és olajtartalom megfogását és a rendszerből történő eltávolítását. Ezeknek a 

műtárgyaknak a felszínén gyűlik össze, így nem tud a további biológiai terekbe bekerülni. A 

kezelőszemélyzet feladata, hogy az anaerob  műtárgyak felszínén összegyűlt zsír és olaj 

tartalmat megfelelő olaj és zsírmegkötő anyaggal felszívni, megkötni és azt a felszínről 

eltávolítani. A műtárgyakból kiszedett zsír- és olajszennyezés veszélyes hulladéknak minősül, 

ezért gondoskodni kell engedélyezett veszélyes hulladék elhelyező telepre történő 

elszállításáról.  

7.1.3. Áramszünet okozta üzemzavar  

Az egyoldali áramellátás miatt, gyakrabban előállhat üzemzavar állapot. Ez esetben a 

szennyvíztisztító telepre telepítendő aggregátor automatikusan beindulva biztosítja a tisztító 

telep áramellátását. 
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Az áramellátás helyreállítását követően  meg kell győződni, hogy a rendszer valamennyi 

eleme a tervezettnek megfelelően üzemel-e. (Újra indult-e, az automatika a programnak 

megfelelően szabályoz-e, a levegőztető rendszerben dugulások, lerakódások nem keletkeztek-

e, stb.) 

7.1.4. Gépészeti berendezések meghibásodása miatti üzemzavarok  

A tisztítási rendszer egy-egy gépészeti elemének meghibásodása és a rövid idejű kiesése (4-6 

óra) az elfolyó szennyvíz minőségében, a befogadót jelentősen károsító változást, romlást 

nem eredményez. Az ennél hosszabb idejű kiesést a hiba kijavításával, vagy a gépegység 

cseréjével el kell kerülni. 

A nagyobb károkozás elkerülése érdekében a berendezésben lévő alapvető gépészeti 

egységekből 1-1 tartalékot kell képezni. (Légfúvók, szivattyúk, keverők).  

7.1.5. A FLYGT szaniter légbeadagoló elem kiszakadása okozta üzemzavar  

A légbevitelt biztosító levegőztető elemek megfelelő számban és elosztásban biztosítják a jó 

oxigénellátást. Ezek bármelyikének meghibásodása számottevő változást okozhat a tisztítás 

folyamatában. Ez esetben a sérült elem mielőbbi kicserélésére van szükség.  

A meghibásodott szaniter ellem cseréjét az üzemelés holt időszakában, a reaktor leürítése 

esetén lehet elvégezni. Ez időszak alatt a másik reaktor veszi át a többletterhelést és biztosítja 

a szennyvizek tisztítását. A hiba megszűnte esetén a kiesett reaktort ismételten üzembe kell 

helyezni.  

7.1.6. Az automatikai rendszer meghibásodása okozta üzemzavar  

A szennyvíztisztító telep automatikus működtetését PLC vezérlésű automatikai elemek 

biztosítják. Ezek meghibásodása esetében bármelyik gépészeti berendezésnél lehetőség van a 

kézi működtetésre való átállásra. A kezelő személyzet gyakoribb ellenőrzésével a berendezés 

- a hiba kijavításáig - minőség romlás nélkül üzemeltethető.  

 

7.1.7. Káros (mérgező) szennyvizek okozta üzemzavarok  

A szennyvíztisztító telep aerob eleveniszapos biológiai tisztítási folyamatok alapján működik. 

Ebből eredően minden olyan szennyvíz, amely az aerob élőszervezeteket elpusztítja, vagy 

életfunkciójukat gátolja, káros hatású a tisztítási folyamatra. 

A szennyvíztisztító telepre esetlegesen behordott mérgezőanyag tartalmú (pl. galván 

szennyvizek), erősen savas, vagy lúgos kémhatású, magas só koncentrációjú, magas 

klórtartalmú, magas szerves oldószer tartalmú, stb. szennyvizeknek a tisztító berendezésre 

való feladását meg kell akadályozni. Az észlelést követően a fogadó és átemelő műtárgyból a 

káros hatású szennyvizet szippantó gépkocsikkal el kell távolítani és veszélyes hulladék 

elhelyező telepre kell szállítani. 
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Amennyiben a káros szennyvizek a reaktorra már feladásra kerültek és a biológiai 

szervezeteket elpusztították, úgy a reaktor leürítésével (szippantó gépkocsikkal történő 

elszállítással) a reaktort újra be kell dolgozni.  

Általánosságban megállapítható, hogy a betervezett szennyvíztisztító rendszer a két reaktoros 

kialakításából, a meleg tartalékú gép beépítésekből következően jelentős biztonságot nyújt az 

üzemeltető számára a fentiekben felsorolt havaria esetek elhárításában, hatásának 

enyhítésében, ill. kikerülésében. 

 

Nyíregyháza, 2017. július hó  

 

            

         
       

 Mészáros József  
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