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1. BEVEZETES

1.1. A projekt altalanos ismertetése

A Nyiregyhaza és Térsége Szennyvizelvezetési és Szennyviztisztitasi Programja” (projektazonosito
szdma: KEOP-1.2.0./2F-2008-0005) Kkeretén beliill lehet6ség nyilt, Kkoézlizemi szennyviz-
csatornahaldzati vezetékhosszabbitasok kivitelezésére.

Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormdanyzata, a projektek megvalésitasanak érdekében, megbizta
tarsasagunkat, hogy az érintett tertiletek komplett engedélyezési és kiviteli terveit készitsiik el.

1.2. A projekt keretében megvaldsitando fejlesztések:

e Narcisz utca

e (Csabagyongye utca
e Felh6 koz

e Bottyan Janos utca
* Kocsis utca

e Vasltt utca

e Naspolya koz

e Zsalyautca

e Szamdca utca

e Mezsgye utca

1.3. A Kkiviteli tervek tartalmi kévetelménye, felépitése

A Kivitelezési dokumentaciét, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan Kkeriilt
Osszeallitasra.

A targyi beruhazashoz kiadott 119-4/2015 szamu vizjogi létesitési engedély vizi koényvi szama:
37/260-1985.

Az engedélyezési dokumentaciotél a helyszini adottsagok, a kozml egyeztetések, az lizemeltetdi
hozzajarulasok el6irasai miatt eltérések valtak sziikségessé.

Jelen dokumentacié a Mezsgye utca szennyvizcsatorna hal6zat meghosszabbitasanak Kkiviteli terveit
tartalmazza.

2. TERVEZESI TERULET ISMERTETETESE
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2.1. Tervezési teriilet ismertetése

Jelen tervezési teriilet, Nyiregyhaza-Oros varosrészén, annak is az Eszaki részén helyezkedik el.

Elhelyezkedés:

SzT-1-0-0 jelii szennyviz gerincvezeték:
A vezeték kezdoOszelvénye a 02110/22 hrsz.-u ingatlan el6tt, a tervezett kisatemel6nél van.
Végszelvénye a 02110/89 hrsz-u ingatlan el6tt helyezkedik el.

SzT-1-1-0 jelii szennyviz gerincvezeték:

A vezeték kezdbszelvénye a 02110/22 hrsz-u ingatlan el6tt, az SzT-1-0-0 jelli tervezett csatorna
fordit6aknajanal van. Végszelvénye a 02110/35 hrsz-u ingatlan el6tt helyezkedik el.

SzTN-1-0-0 jelii szennyviz nyomodvezeték:

A vezeték kezdGszelvénye a tervezett atemeldnél van. Végszelvénye a 02110/85 hrsz-u ingatlan el6tt,
a Mezsgye utcai meglévo szennyvizcsatorna végaknajanal helyezkedik el.

Tulajdonviszonyok:

A tervezett vezetékek tulnyomorészt kozteriileten keriilnek elhelyezésre, de bizonyos helyeken
elkeriilhetetlen volt maganteriilet igénybe vétele.

A tervezett szennyvizcsatornak az alabbi teriileteket érintik:

Erintett
Utcanév Terve’z eFt Erintett teI,'UIEt terulet. . Tulajdonos Kezelo/ . | Vezetékjog
vezeték jele megnevezése helyrajzi Vagyonkezeld
szama
Mezsgye utca 02109 Nyiregyhaza MJV NyirVv

S5zT-1-0-0 Lengyel Mihély
Mezsgye utca SzT-1-1-0 PP TIGAZ kny
SzTN-1-0-0 Napkorong utca 02110/27 Rauch Laszl6 Palné E-ON 04 Kv Lv

Lengyel Istvan

Az ingatlanok érintettsége, a terep és lejtésviszonyok alakuldsa, valamint a vonalvezetés kialakitasa
miatt kikeriilhetetlen.

Kozlekedési viszonyok:
A tervezés altal érintett teriileten nagyrészt atlagos személygépkocsi forgalomra lehet szamitani. A

tervezés altal érintett utak 6nkormanyzati tulajdonuak.

Meglévd Kézmiivek:
A tervezett teriileten van gazvezeték, vizvezeték, zart és nyitott csapadékcsatorna, szennyvizcsatorna,

tavkozlési légvezeték és kabel, elektromos 1égvezeték és kabel, optikai telefon kabel és tavkozlési
alépitmény, televizié kabel, illetve magantulajdonu vezetékek.

3. TERVEZESI ALAPADATOK
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3.1. A Projekttel kapcsolatban elkésziilt terv el6zmények

A tervezési teriileten Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata felmérte a lakossagi igényeket
és tovabbitotta véleményezésre, a megvalodsitassal kapcsolatosan, az lizemeltetd, Nyirségviz Zrt - nek.
A Nyirségviz Zrt szakmailag megvalésithaténak itélte a projektet.

Ezek utan Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Onkormanyzata megbizasabdl tarsasagunk elkészitette a
vezetékhosszabbitasok vizjogi 1étesitési engedélyezési terveit 2014.05. és 2014.08. hé kozott.

3.2. Geodéziai adatszolgaltatas, felmérések

A tervezést megel6zéen Nyiregyhdza Megyei Jogi varos Onkormdanyzata adatszolgaltatasként
biztositotta a tervezési teriilet tulajdonosi allapotat abrazolé tervezési alaptérképét digitalis
formdban, EOV koordinata rendszerben (2014. 4aprilisi allapot). A tervezés ezen alaptérkép
felhasznalasaval, valamint részletes helyszini felmérés alapjan késziilt. A részletes felmérés soran,
mind helyszinrajzilag, mind magassagilag bemérésre Keriiltek a meglévé tereptargyak, valamint a
jellegzetes terep pontok. A felmérések 2014. majusa és 2014. juniusa kozott torténtek, és ezt az
allapotot rogzitették. A geodéziai munkalatokat a Geotrend Kft végezte.

A tervezés soran a Tervezd helyszini bejarassal pontositotta a térképi allomanyokat, és ezen bejarasok
alkalmaval egyeztette el6zetesen az ingatlanok bekotésének elhelyezhetdségét.

A tervezéshez az engedélyezés megkezdésének iddpontjaban beszerzésre Kkeriltek az illetékes
foldhivataltél a nyilvantartasuk szerinti hivatalos helyszinrajzok szintén digitalis formaban, EOV
rendszerben, mely alapjan egyértelmiien, a naprakész allapotnak megfelel6en lehet azonositani az
érintett ingatlanokat.

3.3. Talajmechanikai adatszolgaltatas

Az engedélyezési terv készitéséhez a talajmechanikai adatok részben a tertiileten elvégzett vizsgalatok
és ismeretek, részben a tervezeési fazisnak megfeleléen elvégzett talajmechanikai feltarasok alapjan
lettek figyelembe véve.

A kiviteli terv készitéséhez talajmechanikai szakvélemény késziilt, melyet a Viziterv Environ Kft
készitett 2015 januarjaban.

3.4. Meglévo kozmiivek, adatszolgaltatas

A tervezéshez a meglévd kozmiivek adatait az egyes szakagi kozmiiszolgaltaték adatszolgaltatasai,
illetve megvaldsuldsi tervei alapjan abrazoltuk, valamint a helyszinen fellelhet6 kozmivekre
vonatkoz6 adatok alapjan pontositottuk. Tekintettel a nyilvantartasok hianyossagaira, a szolgaltatott
adatokért a tervezé nem vallal szavatossagot, a Kkivitelezéskor a szakdgi kozmiszolgaltatok
nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni.

Az adatbeszerzések kapcsan a kiilonb6z6é kézmiiszolgaltaték nyilvantartasai alapjan egyes szakaszok
esetében a meglévl vezeték nyomvonala bizonytalan, mivel az adatszolgaltatasok, egyeztetések és a
helyszini felmérés ellentmondasokat mutatnak. Ezen szakaszokat a részletes helyszinrajzokon
bizonytalan nyomvonalként abrazoltuk.

Az adatbeszerzések alapjan az alabbi kézmiivek és szolgaltatok talalhatdk tervezési teriileteken:
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- Ivovizellatas Nyirségviz Zrt.

- Szennyvizelvezetés Nyirségviz Zrt.

- Csapadék csatorna NyirVV Nonprofit Kft.

- Gazvezeték Tigaz-DSO Kft.

- Elektromos kabelek E-ON Aramszolgaltaté Zrt.

- Tavkozlési kabelek Magyar Telekom Nyrt.

- Televizio kabelek Elektronet Zrt; UPC Kft., Szabolcs KTV

A tervezés soran az alabbi egyeztetések torténtek:
- Nyirségviz Zrt.

- Tigaz-DSO Kft.

- E-ON Aramszolgaltaté Zrt.

- Magyar Telekom Nyrt.

- UPC Magyarorszag Kft.

- Nyirtavho Kft.

3.5. Egyeztetések

A tervezés soran folyamatosan pontositottuk a tervezési feladatot a Megrendel6vel és az lizemeltetd
Nyirségviz Zrt csatornazasi agazatanak osztalyvezetdjével.

4. A TERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

4.1. Alkalmazott épitéstechnologia és riiszaki alapelvek

A kiviteli terv készitése soran az lizemeltetd6 Nyirségviz Zrt altal meghatarozott kdévetelményeket
figyelembe vettiik.

Az alkalmazott gravitaciés csovek cséanyaga MSZ EN 1401 szerinti SN8 gytlirimerevségii PVC-U,
illetve MSZ EN 295 szerinti kéagyag csé.

Az alkalmazott nyomo6csovek cs6anyaga MSZ EN 13244 szerinti Polietilén (PE) csé.

Az lizemeltet6 igényeihez igazodva legalabb 100 méterenként tisztitdaknat, azon felil maximum 50
méterenként tisztitonyilast helyeztiink el. Az alkalmazott lejtések 3 - 15 %o k6zo6tt vannak.

Az ingatlanok szennyvizbekotése gravitaciosan megoldhato.

Az alkalmazott cs6anyagok, agyazat és munkagddor kialakitasok szintén az lizemeltetdi igények, és
lehet6ségek figyelembe vételével lettek megtervezve.

4.2. Alkalmazott aknak

A beton aknaknak meg kell felelnitik az MSZ EN 1917:2003, valamint az MSZ EN 476:2001 szabva-
nyokban foglaltaknak.

A gravitacidés csatorna tisztitdbaknai a kozuti teherbirdsra méretezett beton vagy miianyag anyaguak
lehetnek. Az akna anyaganak meg kell felelnie a beépités helyén varhaté féldnyomasnak és
jarmiiterhelésnek, tovabba az 6t éré vegyi hatasoknak.

Az aknakba beépitett hdgcsé nem kertilhet.

Az el6regyartott elemekbdl készitend6 hagyomanyos tisztitéaknak altalanos felépitése a kovetkezo:

- eléregyartott fenékelem: a folydsfenéktdl szamitott min. 80 cm-t6l valtoz6 magassagu kialakitassal
az atméro és bukas fliggvényében
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- alkalmazott cs6anyagnak megfelel befalazé idom beépitésével, a fenékelem beépitett gumigytiriis
rendszer specifikus csatlakozéval és, optimalis hidraulikai aramlast biztosit6 kiinettel késziiljon.

- el6re gyartott aknamagasité elem (MSZ 15450/9:1988),

- el6re gyartott fels6 aknasziikit6 elem (MSZ 15450/10:1989),

- fels6 rabetonozas,

- D60 ontottvas aknafedlap billegés-mentes kivitellel,

- kiinetkialakitas, 10 % feletti esésnél kopasallé anyagbol.

Az el6regyartott elemek minden esetben szulfatallo kivitelben kell késziiljenek.

Az aknaelemek vizzarésaga az MSZ EN 1917 ,C” fliggelék szerinti vizzarésagi kovetelménynek meg
kell feleljen.

Eléregyartott elemekbdl késziilé6 aknak esetében az elemek csatlakoztatasa soran az akna vizzarésaga
biztositandé. Az elemek illesztését az aknaelem gyartmanyhoz illeszkedd, méretre gyartott EN 1610
szabvanynak megfelel6 vizzaré gumigy{ris tomitések beépitésével kell biztositani.

Tisztitéaknak bélelése

Az el6regyartott beton fenékelemek minden esetben gyari koriilmények kozott készitett, legalabb 5
mm vastag az akna anyagdba beépiild, korr6zioall, megfelel6 kopasallosdgii mlianyag bevonattal
ellatott legyen. A fenékelem ezen tilmenden beépitett gumigylris rendszer specifikus csatlakozéval
és, optimalis hidraulikai aramlast biztosito kiinettel késziiljon.

Az aknakamra és az aknatest tovabbi részeinek fokozott korr6zio elleni védelmében minden esetben
gyari koriilmények kozott felhordott, kopasalld és korr6zioallé szigetelanyagot kell alkalmazni.
Fedlapok

Az aknalefedések beépitését ugy kell kivitelezni, hogy a beépités helyén az utpalyaval egy sikot
képezzen, és az Ut teljes élettartama alatt a szintegyez6ség biztositva legyen.

Az alkalmazott ontvényeknek, elemeknek és technolégidnak meg kell felelni az MSZ EN 124-es
szabvany D-400-as terhelhetdségi osztaly el6irasainak (4. alkalmazasi csoport), valamint a 3/2003 (I.
25.) BMGKM-KVVM egylittes rendelet kovetelményeinek. A fedlapokon - a kotelez6 szabvany szerinti
jeloléseken tul - szerepelnie kell a nyiregyhazi cimernek és a ,Nyirségviz Zrt.” feliratnak is.

4.3. Alkalmazott bekotések

A gravitacios bekotések esetén a tisztitonyilas a telekhatartdl 1 méterre, koztertileten van. A bekotés
telken beliili végz6dés a telekhatartdl 1 méterre kertil, a végén 150/100-as szlikitével, lezarva.
Bekotovezeték és gerinc csatlakozasa gyari idomokkal torténjen, szinteltérés esetén 45°-os
idomokkal, ferde 45°-0s surrant6 csdszakasszal. 45°-ban elforditott Y-idom beépitése esetén annak
elfordulasa ellen az idom als6 oldaldnak cementstabilizaciés megtamasztasa szilikséges.
Bekotdvezeték anyaga a gerinctdl a DN 400 tisztitdnyilasig a gerincvezeték anyagaval megegyezd.

A bekotévezetékek belsé atmérdje minimalisan 150 mm, a tisztitényilas 400 mm. A bekotdvezetéken
a 90°-os iranytorések hasznadlata nem megengedett. A hazi bekot6aknak lefedésére megfeleld
terhelésre méretezett miianyag fedlap alkalmazando.

4.4, Tervezett vezetékek ismertetése

SZT-1-0-0 jeldi gravitaciés szennyvizcsatorna:
A vezeték kezd6szelvénye a 02110/22 hrsz.-u ingatlan el6tt, a tervezett kisatemeldnél van.
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A vezeték a meglévd szort utalap szélében, az ingatlan hatarral parhuzamosan halad, a 02110/89
hrsz.-t ingatlan el6tti végszelvényéig.

A vezeték elhelyezésére szolgalé ut, szort alappal ellatott onkormanyzati ut.
A tervezett csatorna:

- atmérdje: DN/OD 200

- anyaga: kéagyag

- dgyazata: homok

- hossza: 66,0 méter

A tervezett szennyvizcsatornan 3 db beton tisztitoakna épiil.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemeld helyén létesitett furasszelvényben a
felszintdl 2,10 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,60 méterrel varhaté.

A tisztité aknak épitéséhez sziikséges nagyobb munkairok miatt sziikséges lehet a viz- és
gazvezetékek védelembe helyezése pl. a megkozelitett vezetékekre helyezett burokcsovek
alkalmazasaval. Ezek szilikségességérol a helyszinen meg kell gy6z6dni.

A tervezett bekotések szama: 5 db kbéagyag.

A bekoté csatorndk a mintaterven abrazoltaknak megfeleléen keriilnek kiépitésre. A bekotések a
meglévo arkok alatt ~1,0-1,5 m-re haladnak.

A bekotések:

- &tmérdje: DN/OD 160

- anyaga: kbagyag

- 0sszes hossza: 36,2 méter

A tervezett vezeték kialakitasdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

SZT-1-1-0 jelii gravitacids szennyvizcsatorna:

A vezeték kezdGszelvénye a 02110/22 hrsz-u ingatlan el6tt, az SzT-1-0-0 jel(i tervezett csatorna
fordit6aknajanal van.
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A vezeték a meglévd szort ﬁtlap szélében, az ingatlan hatarral parhuzamosan halad, a 02110/35
hrsz.-t ingatlan el6tti végszelvényéig.

A vezeték elhelyezésére szolgald ut, részben aszfalt burkolatd 6nkormanyzati tut.
A tervezett csatorna:

- atmérdje: DN/OD 200

- anyaga: kéagyag

- dgyazata: homok

- hossza: 61,3 méter

A tervezett szennyvizcsatornan 1 db beton tisztitdakna, és 1 db mlianyag tisztitonyilas épil.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemeld helyén létesitett flirasszelvényben a
felszintdl 2,10 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,60 méterrel varhaté.

A tisztité aknak épitéséhez sziikséges nagyobb munkairok miatt sziikséges lehet a viz- és
gazvezetékek védelembe helyezése pl. a megkozelitett vezetékekre helyezett burokcsovek
alkalmazasaval. Ezek szlikségességérol a helyszinen meg kell gy6z6dni.

A tervezett bekotések szama: 6 db kéagyag.

A bekoté csatorndk a mintaterven abrazoltaknak megfeleléen keriilnek kiépitésre. A bekotések a
meglévo arkok alatt ~1,0-1,5 m-re haladnak.

A bekotések:

- &tmérdje: DN/OD 160

- anyaga: kbagyag

- 0sszes hossza: 40,9 méter

A tervezett vezeték kialakitasdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.
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SzTN-1-0-0 jelii nyomoévezeték:

A vezeték kezdGszelvénye a tervezett atemel6nél van.
A tervezett nyomodvezeték a gravitacidos csatornaval parhuzamosan halad, majd csatlakozik a
02110/85 hrsz-u ingatlan el6tt, a Mezsgye utcai meglévo szennyvizcsatorna végaknajaba.

A vezeték elhelyezésére szolgalé ut, szort alappal ellatott onkormanyzati ut.

A tervezett veeték:

- &tmérdje: DN/OD 110
- anyaga: PE

- dgyazata: homok

- hossza: 163,60 méter

A tervezett nyomévezetéken, a kedvezd terepviszonyoknak készonhet6en, nem sziikséges iirité vagy
légtelenitd akna létesitése.

A tervezett vezeték Kkialakitdsdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

4.5, Egyedi miitargyak, egyéb létesitmények

A tervezési teriileten egyedi miitargyak nem keriiltek betervezésre.

4.6. Kivaltasok

A tervezés jelenlegi szakaszdban a k6ézmi adatszolgaltatasok alapjan, jelent6sebb mértékli kézmi
kivaltasra el6re lathatolag nincs szilikség.

4.7. A Kis atemelo ismertetése:

Az atemeld a tervezési teriilet szennyvizét juttatja a magasabb folyasszinttel rendelkezd meglévd
kozcsatornaba.
A helyi atemel6k tavkapcsolatban allnak egymassal ill. a kozponttal.

Atemeld akna

Az akna a szennyviz id6szakos tarolasara és a benne levd vizszint altal vezérelt tovibbnyomasara
szolgal.

Az atemeld akna fala minimum C40 mindségli porgetett technolégiaval el6regyartott vasbeton
elemekbdl késziil, melybe a épités sordn livegszalerdsitésii poliészter betétcsé keriil. Az aknak alja
aramlastanilag kedvez6 kialakitast iranyoztunk el6, igy a kililepedés minimalissa tehetd, ami szintén
vegyszerallo kiviteld.

Az akna fedlapok és fedlap-keretek KO36 mindségii acélbdl késziilnek, melyek hdszigeteléssel lesznek
ellatva.

Az akndk a talajmechanikai adottsagok filiggvényében siillyesztéssel ill. nyilt munkaarokban
létesiilnek.

Az atemel6be meriilémotoros-szivattyu kertiil beépitésre, mely vezetocs6 mellett feliilr6l kiemelhetd.
Az aknaban kettd szivattyu keriil elhelyezésére.
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A szivattyuk vezérlése analdg szintérzékelésrdl torténik, a védelmek pedig uszokapcsolordl, ami
tavvezérléssel moédosithato.

Az atemel6 gumitomitési 1égzaro fedlapjai KO36 mindségli korrdzidallo acélbol késziilnek.

Az atemel6be 1étra nem Kkeriil. A lejaras sziikség esetén mobil létraval torténik, mely az akna falahoz
rogzitheto.

Az atemel6 mellett kiilon tol6zarakna létesiil, az esetleges kiszakaszolasok és tisztitasok eldsegitésére.

Elektromos mérészekrény
Ide csatlakozik az elektromos miivek kabelei és biztositékok utan itt keriil elhelyezésre a

fogyasztasmérd ill. szlikség esetén az aramvaltok.

Elektromos kapcsolészekrény
Ebben Kkertl elhelyezésre a radidadé-vevd, az iranyitastechnikai vezérléseket ellaté PLC, az erdatvitel

vezérlése és a segédberendezések vezérlése, az atemel6k az lizemeltet6 igényeinek megfelelGen
egyoldalu 0,4 kW-os betaplalassal és aggregator csatlakoztatasi lehetdséggel késziilnek.

A teriilet lehatarolasa, burkolasa

A tervezett kis atemel6 koztertileten keriil elhelyezésre.

Az atemel6 nem keriil bekeritésre, az akna fodém 10 cm-re kiall a kérnyez6 terepbdl. Ezzel biztositott,
hogy a csapadékviz nem Ontheti el az aknat. Kerékvet6k elhelyezésével, biztosithatd,hogy gépjarmi-
terhelést nem kaphat a fédém.

A tervezett kis atemel6 kozteriileten, a 02110/22 hrsz.-d ingatlan el6tt kertil elhelyezésre.

- A tervezett atemel6 mérete, anyaga: D 140 vasbeton
- A tervezett szivattyu tipusa: FLYGT NP 3085 - 2DB
4.8. Elektromos-energiaellatas, iranyitastechnika

Energia ellatas: Uzemszerlien az E-ON kozcéli halézatardl torténik. Alternativ energia ellatas: a
kapcsoloszekrények rendelkeznek kiils6 aramforrashoz térténé csatlakozdval (aramfejlesztd).
Vezérlés: Technoldgiai el6irdsnak megfeleléen egy szivattyds lizemmod. Miikodési médok: PLC illetve
Kézi lizem. A szivattyu zarlat és tildram védelemmel ellatva. Uzemora kijelzéssel.

Iranyitastechnika: Uzemeltetés PLC-vel,  szivattyi ki/be kapcsoldsa, szivattyti hiba esetén
vészjelzéssel. Analégmér6é hiba esetén: biztonsagi uszdékapcsolé ilizem. Kapcsolat URH alapon
(kétirany1), lizemiranyité kozpontban allapot és hiba megjelenitéssel, adattarolassal, hiba jelz6
funkciéval. Iranyitastechnika sziinetmentes aramforrassal elldtva (energia ellatas hianyat képes
legyen bejelezni).

Uzemeltetdi eldirasok: Az atemeldnek teljes mértékben illeszkednie kell a Nyirségviz Zrt.-nél meglévé
villamos, iranyitastechnikai, és feliigyeleti rendszerhez.

Miszerezettség: Villamos fogyasztasmérés, szivattyl aramfelvétel, analog szintmérd.
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A temperalt (szell6ztetett, f(itott) kapcsoldszekrény miianyag alapu.. A kabelek filizhet6 PVC
védbcsOben, tomitett kabel bevezetéssel. Az akndban 1év6 elemek, szerelvények: anyagdban
korrozioallo kiviteltek.

4.9. Szaghatascsotkkentés passziv biofilterrel

Az atemel6kbol tavozo, bioldgiailag lebonthaté szennyezéanyagokat tartalmazé levegét biofilterrel
tisztitjuk meg. A biofilter egy mlianyag akna, mely komposzt és specialis adalékanyag keverékébdl
kialakitott hordozéanyagot tartalmaz. E hordozé anyagra telepiti a gyarté a specialis
mikroorganizmusokat, melyek a lebontast végzik.

A passziv rendszereknél a kiirt6hatas atszivast segité hatasa érvényesiil.

5. BETARTANDO MUSZAKI KOVETELMENYEK

5.1. Altalanos el6irasok

A tervezést soran betartottuk az érvényben lévé nemzeti és EU-os szabvanyok el6irasait, tovabba tobb
egyeztetés tortént a leendé ilizemeltetdvel illetve a kozutak kezelGivel, amely alapjan a betartandé
miiszaki kovetelmények pontositasra kertiltek.

A kivitelezés alatt jelen fejezetben és a Vizjogi 1étesitési engedélyben rogzitetteket be kell tartani és
ennek keretein belil kell a 1étesitményt megvaldsitani. A figyelembe veendd el6irasok korét azonban
valamennyi érvényes magyar el6iras Osszessége jelenti, és nem korlatozédik csupan a
Dokumentacioban szerepeldkre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrél sz6l6 1995. évi XXVIIL. torvény szerint a nemzeti szabvany
alkalmazasa onkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott miiszaki megoldas igazolasa mellett lehet,
illetve vannak olyan miiszaki tartalmu jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti
szabvanyok - betartasa kotelez6 érvényf.

Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehet6ségét nyujtjak, a hatdsagi eldirasokat, illetve az
lizemeltetovel tortént egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

5.2. Foldmunkak, munkaarok kialakitasa

A Tervdokumentacioban kidolgozott miiszaki megoldasok részletes feltarasok alapjan késziiltek. A
kivitelezés soran ettdl fiiggetleniil a kivitelez6 koteles a kapott geotechnikai adatokat feliilvizsgalni és
szlikség szerint olyan részletességgel kiegésziteni, amely a kivitelezés kovetelményeinek megfelel. A
megvalositas sordn a vizsgalatok szerinti és a tényleges talajjellemz6k és/vagy talajvizszintek
(talajvizmindségek) kozott tapasztalt eltérések esetén a sziikséges mddositasokat el kell végezni.

A munkadrok fenékszintjét uigy kell meghatarozni, hogy az als6 agyazati réteg vastagsagaval legyen
mélyebben a tervezett folyasfenékhez képest.
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Az als6 agyazati réteg vastagsaga:

- Minimum 100 mm normalis talajviszonyok mellett

A vezeték fels6 agyazati réteg vastagsagat (a beagyazasi szoget) az alkalmazott cs6anyag szilardsagi
kovetelményeinek megfelelen kell kialakitani, amit statikai méretezéssel kell ellendrizni.

- Altalanos esetben a 902-os beagyazasi szognek megfelel§ agyazati kialakitast lehet alkalmazni. ,A”
tipus

- Csore hato egyedi igénybevétel esetén 1202-0s beagyazasi szognek megfeleld agyazati kialakitast
kell alkalmazni. ,B” tipus

- Egyedi agyazattipus - ,,C tipus pl.:sajtolas

A munkaarokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az aldbbi tomoritési értékek
betartasaval kell elvégezni:

- Agyazati réteg: Try =90 %
- (CsOzobna és cs6zdna felett: Try=85%
- Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try =90 %

Visszatoltésre felhasznalhat6 anyagok:

Agyazati anyagok: J6l tomorithetd szemszerkezetti, éles kavicsokat nem tartalmazé homokos kavics.

Helyszini talajok: Az djra felhasznalhaté helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési eléirasokban
megkivant tomorithetdségi kovetelményeknek, legyenek mentesek minden
cs6karosité anyagtél. (pl. fagyokér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb
rogok, ho és jég)

Nem hasznalhat6k foldvisszatoltésre a nem tomorithetd talajok, a 30 cm-nél nagyobb rogok, valamint

fagyott talajok.

5.3. Kozmii kivaltasok, vezetékek védelme

53.1 Vezeték kivaltasok

A megvalésitand6 1étesitmények azaltal, hogy azokat kozteriileten kell megvaldsitani, kapcsolatban
vannak a teriileten meglévd mar tizemeld egyéb kozmivekkel.

A jelenlegi allapot szerint kozm{kivaltasra nem kell szamitani..

Mivel a k6zm{ szolgaltaték altal megadott adatszolgaltatasok bizonytalansagot hordoznak magukban,
ezért a Kivitelezés megkezdését megel6z6en ismételten meg Kkell keresni az illetékes
kozmivallalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megallapitasa érdekében.
Ezen tilmenden helyszini kézmifeltarasokat kell végezni a meglévé kézmiivek nyomvonalanak
pontositasa, illetve a kozmlimentes épitési nyomvonal megallapitasa céljabdl. Tovabba el6zetesen fel
kell tarni minden olyan jelentés Kkeresztez6 kozmiivet, amelynek mélységi elhelyezkedése
befolyasolhatja a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését.
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Amennyiben a feltarasok alapjan a meglévé kozmiivek elhelyezkedésének tekintetében jelentds
eltérés mutatkozik, és ez befolyasolja a tervezett csatorna helyszinrajzi és magassagi
nyomvonalvezetését, ki kell valtani az utban 1évé vezetéket, vagy modositani kell a terveket.

A tervezett miitargyak, épitmények munkagodrének kézmlimentesitése el6tt a Kivitelezd feladata a
kozm kezel6 szakfeliigyeletének biztositasa.

A beruhazas soran megvalésitand6 kozmi és kozmijellegli vezetékek épitésével érintett tertiileteken
1évé tobbi kozmivet és kozmdjellegli vezetéket (viz-, gaz-, tavhé vezetékek, csapadék- és
szennyvizcsatornak, elektromos és tavkozlési kabelek, stb.) védeni kell.

A fesziiltség alatt 1évd légvezetékek, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi ovezetében és
kozelében végzendd munkaknal szigortian be kell tartani a 11/1984. (VIIL. 22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes balesetmegel$z6 elbirasait.

A kézmikivaltasokat a kivaltandé kdézmire vonatkozo6 szakmai el6irasok betartasaval kell elvégezni.

53.2 Kozmii keresztezések

Felhivjuk a beruhazo figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett k6zmiivek nyomvonala és mélysége csak
tajékoztatd jellegli, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévd kozmi kézi feltarasaval kell kezdeni az
lizemeltet6k szakfeliigyelete mellett. Amennyiben a feltdrds sordn olyan tervtdl eltéré mélységii
kozmiveket talalnak, amely a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven
nem szerepld kézmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési foldkabel jelzdszalaggal, vagy téglaval
talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezoét kotelesek értesiteni. A tovabbi
foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezd hozzajarulasaval folytathatjak. Az MSZ 7487 és
MSZ 7048 szabvanyokban el6irt védétavolsagok betartdasa kotelezd. Kivitelezés soran a meglévd
kozmivek védelmét, alatdmasztasat, felfliggesztését szakszeriien el kell végezni.

Gdzvezeték keresztezése

A kivitelezés megkezdése el6tt a gazvezetéket a TIGAZ Zrt. - illetve a nagynyomasu gazvezetéknél az
FGSz Zrt szakfelligyelete mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni. Gépi foldmunkat csak a vezeték
feltarasa utan szabad végezni. A csatorna és gazvezeték kozott a minimalis védoétavolsag
(palasttavolsag) 0,60 m. Ha a tervezett létesitmények ezen beliil kozelitik meg a gazvezetéket, ugy az
utobbi kdzmiivet szagloval ellatott, gaztomoren lezart, 3,0 m-es mianyag védbécsébe kell helyezni. A
gazvezeték utélagos védelmét TIGAZ Zrt. szakfeliigyelete mellett, gazhalézat Kivitelezésére jogosult
szakember végezheti el.

T-Com féldkdbel és optikai féldkdbel keresztezése

A Kkivitelezés megkezdése el6tt a Magyar Telekom Nyrt.-t6l szakfeliigyeletet kell kérni, kiillondsen
tigyelni kell a korzetkabelek, az egyéb hirkozl6 kabelek védelmére.

A foldkabel érintettsége a kivitelezés id6szakaban fennallhat.

Elektromos féldkdbel keresztezése

A fesziiltség alatt 1évo légvezeték, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi Ovezetében és
kozelében végzendé munkaknal szigortian be kell tartani a 11/1984. (VIIL.22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes balesetmegel$z6 el6irasait.
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Az E-On Zrt.-tdl szakfeliigyeletet kell kérni, a foldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-os
kabelkeresztezés és megkozelités fordulhat el6. A fogyasztéi csatlakozé foldkabelek nyomvonalat a
helyszini nyomok (oszlopcsatlakozas) és az érintett ingatlantulajdonosokkal torténd leegyeztetés
alapjan kell feltarni a kivitelezés megkezdése el6tt.

TV féldkdbel keresztezés
Az lizemeltet6tdl szakfelligyeletet kell kérni, a foldkabelek nyomvonalat pedig ki kell méretni.

5.4. Helyreallitasi munkak

Az épitési munkdk sordn felbontott, pormentes burkolattal rendelkezd utpalyakat eredeti
allapotuknak megfelelden kell helyreallitani. A kézmivezetékek épitését kovetéen a burkolatot a
Kivitelezének a Kezel§ vonatkozdé el6irdsai alapjan kell helyreallitania.

Az allami utak kezel6je a Magyar Koézut Nonprofit Zrt(Nyiregyhaza, Buza tér 20.).

Az énkormanyzati utak kezel6je Nyiregyhaza Megyei Jogii Varos Onkormanyzata képviseletében, a
NyirVV Nonprofit Zrt.

Az épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon fut6 foldmiiveket (padka, rézsi, arok, szegély) is az
eredeti allapotnak megfelel6en helyre kell allitani amennyiben ezek megsériilnek.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell potolni. A munkak soran
kivagott cserjék, fak és egyéb novények poétlasara legalabb a kivagott novényzet biomasszajanak
megfelel6 mennyiségli novényzetet kell telepiteni az épitési munkaval érintett tertileten.

6. KIVITELEZESI ELOIRASOK

6.1. Altalanos koévetelmények

A kivitelezési munkakat a meglévo6 hal6zatnal kell kezdeni.

A meglévd vezeték feltarasa utan a szinteket ellendrizni kell.

A meglévd, de atépitésre keriil6 kozmiiveket az atépités ideje alatt is ideiglenes megoldassal

biztositani kell.

» Azokon a teriileteken, ahol a kivitelezés soran a kozuti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (1.31.)
K6ViM rendelet alapjan kell eljarni.

» Az épitési munkak soran felbontott burkolattal rendelkezd utpalyakat a megrendeld és az

lizemeltet6 el6irasai szerint kell helyreallitani.

YV V

6.2. Kitiizés

A tervezett tisztitoaknak tengelyének EOV kitiizési koordinatait a helyszinrajzok tartalmazzak. A
kitizési adatokat a csatorna tengelyének megfelel6en a csatornadk metszés pontjaira szerepeltettiik,
amely nem minden esetben egyezik meg az aknalejaro illetve fedlap kozéppontjaval.
A helyszinrajzokon a bekotéseket az el6zetes felmérések alapjan szerepeltettiik, azok pontos helyét a
kivitelezés el6tt minden esetben dokumentaltan a tulajdonossal egyeztetni szlikséges.
A nyomodvezetékek toréspontjainak EOV kitiizési koordinatait a helyszinrajzok tartalmazzak.
A magassagi adatok Balti alapsikra vonatkoznak.
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6.3. Allapotfelvétel

Az épités megkezdése el6tt minden olyan épitményrdl, amelynél a késébbiekben feltételezhetd, hogy
az allagromlas oka vitathat¢, illetve a kivitelezéssel, vagy épitési forgalommal kapcsolatban veszélybe
keriilhet, ddtummal vagy egyéb azonositd jellel ellatott fényképes allapotfelvételi dokumentaciot és
jegyz6konyvet kell késziteni.

6.4. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A tervezési teriilet vonatkozasaban az érintett Utszakaszokra a kivitelezés litemének megfelel6en a
kivitelezo készit forgalomtechnikai tervet.

6.5. Foldmunka, ducolas, viztelenités

Epitéskor talajvizre a mélyebb fekvésti teriileteken, f6ként az atemel8k kozelében kell szamitani.
Amennyiben sziikséges vakuumkutas talajvizszint stillyesztés javasolt.

A munkaarkot nagytablas ducolat védelmében kell kiemelni.

A munkadrok fenéklejtése és anyaga feleljen meg a terv el6irasaiban foglaltaknak. A munkaarok fenék
zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbir6é képességét megfelel6 mddszerrel ismét el
kell érni.

Fagy esetén szilikség lehet az arokfenék védelmére gy, hogy fagyott rétegek sem a csé alatt, sem
korulotte ne maradjanak.

A munkaarok fenékszintjének hibas - a tervezettnél mélyebb - kimunkalasa esetén a rétegesen
visszatoltott és elteregetett foldet gépi tomoritéssel Try = 90%-ra kell tomoriteni.

Amennyiben a munkaarok feneke atazott, ugy a sziikséges agyazati réteg alatt az elnedvesedett
talajréteget ki kell cserélni 11-22 osztalyozott kavics agyazati anyagra. Ezen kavicsréteg minimalis
vastagsaga 30 cm. A kavicsréteg felett helyezendd el a szlikséges osztalyozott homokos kavics dgyazati
réteg, 0-20 mm osztalyozott folyami kavics.

A munkadrok aljat tomoritéssel agy kell elkésziteni, hogy az elbirt fektetési szognek megfelel
alatamasztas biztositott legyen.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell kialakitani, hogy az minimalisan az alsé agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.

Kivitelezés soran a munkateriilet védelmére gondoskodni kell a véddkorlatok - és sziikség esetén az
éjszakai vilagito berendezés elhelyezésérdl.

Munkaarok és munkagdédor megtamasztasa soran alapvet6en az aldbbi szabvanyokra kell tekintettel
lenni:

MSZ 15003:1989  ,Tervezési el6irdsok a munkagoédrok hatarolasara, megtadmasztasara és
viztelenitésére”

MSZ EN 13331-1:2003 »,Munkadarok-ducol6 rendszerek. 1.rész Termékmeghatarozas”

MSZ EN 13331-2:2003 ,Munkaarok-dicol6 rendszerek. 2. rész Ertékelés szamitassal vagy
vizsgalattal”

A ducolatot csak akkor és ugy szabad eltavolitani, hogy a csévezeték ne sériiljon, és helyzete se
valtozzon. Ez altalaban a megfelel6en tomoritett cs6zona kialakitassal érhet6 el.

Minden 6vintézkedést meg kell tenni a munkateriilet (arok) csapadékvizzel torténd elontésének
megel6zésére. A munkahelyeket, munkaarkokat ugy kell kialakitani, hogy azokban a lefoly6
csapadékviz kart ne tegyen. A munkaarok és kornyezete kialakitasa soran gattal, tereléarokkal, és
mas, a helyszinnek megfelel6 megoldassal gondoskodni kell a munkaarok felszini vizektdél valé
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védelmerol. Kiilonos gondot kell forditani az ideiglenes és végleges foldmiivek elmosas elleni
védelmére.
- A csatorna 2 m-nél nem mélyebb fektetési mélységek esetén (a feltaraskori vizszintet alapul
véve) hézagos ducolas védelme mellett fligg6leges falban kiemelhet6 a csatornaszakasz dontd
részén.

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén zartsoru ducolast kell alkalmazni
- A csatorna épitését mindenhol a befogad4tol kezdve kell megépiteni

- A munkaarok viztelenitésére — 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén - a feltaraskori
viszonyokhoz hasonlé iddjarasi és hidrogeologiai helyzetben a munkateriilet nagy részén
varhatéan nem lesz sziikség. Az esetlegesen alulrél felszivargd vizek miatt sziikség lehet
helyenként nyiltviztartas alkalmazasara.

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén a csatornaszakaszok teljes hosszan
nyiltviztartasra kell késziilni, max. 0,5 m-es megengedhet6 vizmagassag mellett.

- 2,5 m-nél is mélyebb fektetési mélységek esetén vakuumkutas-talajvizszint-sillyesztést kell
el6irdnyozni.

- A munkaarok aljat - a tiikrot - tomoriteni kell. EIérend6 tomorség: Try = 90%.

- Roskaddasra hajlamos altalaj esetén javasoljuk a csé ald agyazé réteg teritését. Teritése, és
tomoritése Try = 95%. Az agyazoréteg gravitacios viztelenitésre is felhasznalhatd sziikség
esetén. Az 0sszegyijtott vizet zsompokbol nyiltviztartassal el lehet tavolitani.

- Az utak alatti részeken, fels6 fél méterben a visszatoltott talajt szintén rétegesen kell
tomoriteni Try = 95%.

- A csapadékvizet mindenhol tavol kell tartani a munkaarkoktol.

- A foldmunkat érintett szervetlen talajok a munkadrokba torténd foldvisszatoltésre
felhasznalhatok.

- Afoldvisszatoltést 20 - 30 cm-es rétegekben teritve és tomoritve kell elvégezni.

6.6. Cs6zona kialakitasa, cs6agyazas

A cs6zéna kialakitdsa soran figyelembe kell venni a gyartéi el6irasokat. A csézéna sziikséges
tomorségeét a vonatkozd részletrajz rajz tartalmazza.

A teriilet talajmechanikai heterogenitasabdl adédoan a talajok allapotaban, mindségében illetve a
talajvizszintekben sokszor sokkal révidebb tavolsagon beliil mutatkoznak eltérések, mint ahogy azt a
tervezés soran a feltarasok siirliségével kovetni lehetne. Az ilyen eltérések nem tekinthet6k a terv
hidnyossaganak.

6.7. Foldvisszatoltés, tomorités

Az als6 agyazati réteg kialakitasa utan a cs6zdna visszatoltését megel6z6en a kiékelést a fels6 agyazati
réteg betomoritésével el kell végezni. A kiékelést 120°-0s beagyazasi szognek megfelel6en kell
elvégezni. Az oldalso feltoltést és a tomoritést a csé két oldalan, ill. a csévek kozott mindig egyszerre,
szimmetrikusan kell végezni.. Az oldals6 feltoltés elvégzése utan 500 mm feddréteg megépitése és
tomoritése sziikséges.
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Egy szakasz megépitése utan javasolt a cs6zona visszatoltés azonnali elvégzése.

A cs6zobna feletti visszatoltés visszatoltésre alkalmas helyi anyaggal végezhetd, amennyiben legalabb
500 mm takaras van a cso felett.

A visszatoltés megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni az alabbiakrol:
= A cs6zbna az eldirt anyagbol, az eldirt vastagsagban késziilt el.
» A cs6zbéna anyaga kell6 tomorségi
= Avezeték nyomvonala és magassaga terv szerinti.
= Avezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok.

A visszatoltott foldtomeg elazadsanak megelézése érdekében a viztelenitést mindaddig fenn kell
tartani, amig a visszatoltott, tomoritett foldtomeg magassaga a nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel
meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, épitéipari tormeléket, szerves talajt és
szennyezett talajt visszatolteni tilos! Iszapolassal tomoriteni tilos!

Az aknak mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird
képességét mar elérte.

A dontéses foldvisszatoltés tilos!

Minden segédeszkozt - ddcolast, zsaluzatot, stb. - a munkavédelmi el6irasok betartasa mellett el kell
tavolitani a munkag6dorbdl a foldvisszatoltés megkezdése elott.

A foldvisszatoltés tomorsége a Munkaarok mintakeresztszelvényben megadott legyen.

6.8. Uzembe helyezés - nyomasproéba, viztartasi préba

A cs6vezetékek megépiilése utan el kell végezni:
- A geodéziai felmérést,
- Gravitaciés csatornak és mitargyaik esetében a viztartasi préobat,
- Nyomovezeték és miitargyai esetében a nyomasprébat.

Az elkésziilt csatornaszakaszokon az atadas-atvétel eldtt az alabbi szabvanyokban megfogalmazottak
szerinti vizsgalatokat kell elvégezni:

MSZ EN 1610:2001 Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata
MSZ 10-310:1986  Viziigyi létesitmények. Epiileten Kkiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek
MSZ 10-311:1986  Vizligyi létesitmények. Zart szelvény(i gravitaciés csatornak

7. EGYEB EPITESSEL KAPCSOLATOS KERDESEK

7.1. Novényvédelem

A tervezett hal6zat novényvédelem szempontjabdl védett teriiletet nem érint. A tervezett halozat
tobbségében kozlekedési utak alatt halad. A tervezett vezetékek oOnkormanyzati tulajdonu
ingatlanokat érintenek. A vezeték elhelyezése kapcsan cserje, fa és bozot irtas sziikséges.
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7.2. Régészet, miiemlékvédelem

Amennyiben a foldmunkak soran varatlan régészeti lelet vagy emlék kertl el6, a kulturalis 6rokség
védelmérol szo6l6 2001 évi LXIV. torvény 24. §-ban foglaltak szerint a munkalatokat azonnal abba kell
hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes telepiilési 6nkormanyzat jegyz6jének be kell jelenteni, és a
helyszin illetve lelet 6rzésér6l gondoskodni kell. Mindemellett értesiteni kell a tertiletileg illetékes
Torténeti Mizeumot.

7.3. Hulladékkezelés
Az épités kozben keletkezett ,hulladék” kezelését a 2000 évi XLIII. torvényben foglaltaknak
megfelel6en kell végezni.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat (bontasi tormelék, kiemelt fold, épitési tormelék, stb)
mindségiiknek (esetleg veszélyességiiknek) megfeleléen be kell sorolni a ,hulladékok jegyzékérol”
sz616 16/2001. (VIL. 18) KOM rendeletben 1évé FWC kodok valamelyikébe, és tovabbi kezelésre az
adott kdédszamra érvényes engedéllyel rendelkezé hasznosité vagy artalmatlanité szervezetnek kell
atadni.

A hulladékokat elszallitasig mindségiiknek (veszélyességliknek) megfeleléen elkiilonitetten kell
gytjteni.

A megépiilt csatornaszakasz miiszaki atadas - atvételének feltétele a kivitelezés soran keletkezett
hulladékok mennyiségének és mindségének dokumentdlasa (FWC kédszadmonként mennyiséggel
megadva) valamint az elhelyezést igazol6 dokumentumok (szallitoé jegy, atvételi jegy) masolatanak
benyujtasa.

7.4. Egyéb megjegyzések
A beépitésre keriild csovek, szerelvények szallitdsanal, tarolasanal, mozgatasanal, beemeléséné],
fektetésénél be kell tartani a gyarték alkalmazastechnikai kézikonyvében szerepl6 el6irasokat.

Az épitéshez az érintett kozmiiszolgaltatok nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni, és minden
esetben meg kell kérni a szakfeliigyeletet!

Epités kozben engedély nélkiil a Kkozteriileti tizcsaprol vizet vételezni tilos. A vizvételezéshez
szlikséges engedély beszerzése ligyében a Nyirségviz Zrt.-hez kell fordulni.

A viztelenités soran kiemelt talajviz akkor vezethetd meglévd kozcsatornaba, ha a kozcsatorna
lizemeltetdje hozzajarult, és a talajviz minésége nem éri el a szennyez6 anyagok kibocsatasara
vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6l6 28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet
4 szamu mellékletében el6irt kiiszobértékeket. Ha a talajviz mindsége meghaladja a kiiszobértékeket,
a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl szol6 220/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 23.§
szerinti feltételek fennallasa esetén a KTVT-t6l egyedi hatarértéket kell kérni a tisztitas atvallalasi
szerzddésre alapozottan, egyéb esetekben a talajviz elGtisztitasat, illetve a 14.§ (2) bekezdése szerinti
higitast a Feliigyel6séggel engedélyeztetni kell.

7.5. Teriilet helyreallitasa

A szakaszon az uUtburkolatokat a Burkolathelyreallitasi rétegrend tervlap szerint kell helyreallitani.
Amennyiben a helyszinen feltart rétegrend eltér a rajzban szerepldktdl, a meglévvel megegyezd
rétegrendli és mindségii burkolatot kell helyreallitani.
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A zoldsavot az eredeti allapotnak megfelel6en kell helyreallitani.

8.  ALTALANOS BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI ELO{RASOK

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrdl sz6l6 - tobbszor modositott - 1993. évi
XCIIL. torvény, a részletes szabalyait az e torvény felhatalmazdsa alapjan kiadott és mas kiilon
jogszabalyok tartalmazzdk. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgidkra) vonatkozo
szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével hatalyba 1éptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek
betartasa és betartatasa a Kivitelez6 kotelessége és felel6ssége). Munkavédelmi szempontbdl épitési
munkahelynek mingsiil az épitbipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel 6sszefiiggd
felvonulasi, el6készitési, valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek,
szerkezetek, szerelvények és felvonulasi épiiletek elhelyezésére, valamint az el6készité technoléogiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet. A Kivitelez0 munkaltaté koteles az épitbipari
kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési
munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelent6 munkakat és
munkakoérilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megval6sitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol sz6l6 4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EuM egyilittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6é az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése el6tt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuiM
egyliittes rendelet a 3. szamu melléklete szerinti el6zetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszagos
Munkabiztonsagi és Munkatligyi Fofeliigyel6ségnek az épitési munkahely szerint illetékes
feliigyel6ségéhez.

A Kkivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittet6é a kivitelezd részére atadja.
Ezzel egyidejilileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadas-atvételt rogziteni kell. Az épiteési
napléval kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabdlyait és a naplé kotelezéen
alkalmazand6é mintajat, a bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés szabalyait az épitGipari
kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérol és a kivitelezési dokumentacié tartalmarol szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az alabbiak:
1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrol,
1996. évi LXXV. torvény a munkaiigyi ellen6rzésrdl,

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrdl szolo, a
Nemzetk6zi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetésérol,

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyirdl,

6/1987. (V1. 24.) EGiM rendelet a keszonmunkakrol,

5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol,

17/1993. (VIL. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl szol6
szabalyzatok kiadasardl,

24/2007. (VIL. 3.) KvVM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
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31/1995. (VIL 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard],

2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl,

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi koévetelményeirél és megfelel6ségének
tanusitasarol,

25/1998. (XII. 27.) EiM rendelet az elssorban hatsériilések kockazataval jaré kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl,

47/1999. (VIIL 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

61/1999. (XII. 1.) EiM rendelet a bioldgiai tényezdk hatdsanak kitett munkavallalék egészségének
védelméral,

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védoeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeird],

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egytlittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl,

26/2000. (IX. 30.) EiM a foglalkozasi eredetli rakkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megel6zésérd],

41/2000. (XIL. 20.) EiM-K6M egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl,

44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairo],

3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl,

4/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozuti jelzétablak méreteir6l és miiszaki kovetelményeird],
11/2001. (III. 13.) K6ViM rendelet az Utburkolati jelek tervezési és 1étesitési el6irasairol,

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirol,

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védbéeszkozok kovetelményeirdl és megfelel6ségiik
tanusitasarol,

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kévetelményekrol,

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egylittes rendelet a potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben
levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kévetelményeirdl,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasaral,
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl,

13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védbéeszkozok megfelel6ségét vizsgalo, tanusito, ellendrzd
szervezetek kijel6lésének részletes szabdlyair6l és az Eurdpai Bizottsagnak, illetéleg az Eurépai Unio
tagallamainak valé bejelentésérdl, valamint a kijel6lési eljarasért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi
dijrél,
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14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a kozuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kovetelményeirdl,

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastartd és tolt6létesitmények miiszaki-biztonsagi hatésagi
feliigyeletérdl,

101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Kiilszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata
kiadasarol,

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm1 biztonsagi 6vezetérdl,

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard],

22/2005. (VI. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalékra vonatkoz6 minimalis
egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekral,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet  a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Szénhidrogeén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi kovetelményeir6l és a
Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl.

A jogszabalyok el6irasain tilmenden - kozteriileten végzendé munkak esetében - az alabbiakra kell
fokozott figyelmet forditani:

A Tervdokumentacié a meglévd kozmiveket és kozmijellegli vezetékeket a tulajdonosok (kezeldk,
lizemeltet6k) adatszolgaltatdsa alapjan tartalmazza. A Kivitelez6 indokolt esetben koteles a
kivitelezést megel6z6en a meglévd vezetékek vizszintes és fliggdleges helyzetét valamint méretét
kutatoarok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmunka csak igazoltan kézmilimentes tertiileten
végezhetd.

Ha a munkaarokban vagy munkagddorben az épitendd vezeték (mitargy) mellett, felett és/vagy alatt
lizemel6 kozmiivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszert felfliggesztésérol gondoskodni
kell és a vezeték tulajdonosatol (kezel6jétdl, lizemeltet6jétdl) szakfeliigyeletet kell kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata a
munkadrokban vagy munkagddorben szigoruan tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanuja esetén a
munkateriiletet ki kell iiriteni a gazszolgaltaté azonnali értesitésén tilmenden. A hiba elharitasaig a
munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibdsoddsa a munkaterilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeir6l (pl. legalabb 10 m-
enként menekiilést biztosité 1étra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibdsodasardl a vizszolgaltatot
értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lzemel§ egyesitett rendszerili vagy szennyvizcsatornat érint és az a munkaarok felé
szell6zhet, akkor a dohdnyzas és nyilt ldng haszndlata tilos. Nagyobb intenzitast zaporok esetén a
csatorna nyomas ala keriilhet, ezért amig a csatorna nyomas alatt tizemel (kiilondsen tégla- és
kéfalazatd csatornakndl) tilos a munkavégzés. Ha a csatorndban 1évé egészségre artalmas szennyviz
(keverékviz [szennyviz+csapadékviz]) a munkaarkot valamilyen ok miatt elontotte, akkor csak
megfelel6 mentesités (pl. fertdtlenités) utan folytathaté a munka. A csatorna meghibasodasarol (pl.
szivargas, torés) a szolgaltatét haladéktalanul értesiteni kell.
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Ha a munka iizemel§ tavhdellatasi vezetéket érint, amelynek meghibasodasa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirél gondoskodni kell. A
tavhoellato vezeték csepegése illetve hiszigetelésének sériilése, meghibasodasa komoly veszélyforras
(gb6z vagy forréviz araszthatja el a munkateriiletet), ezért errdl a tavhdszolgaltatét haladéktalanul
értesiteni kell. A hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos.

Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepl6, vagy egyértelmlien nem azonosithat6 funkciéju
(pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosu vezetéket taldlnak, akkor a szamitasba vehetd
szolgaltatékat (tulajdonosokat, kezelGket, tizemeltet6ket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan
holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani - az eredeti funkcidhoz tartoz6 biztonsagi
intézkedések megtétele mellett - csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka iizemeld er6saramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszeri felfliggesztéssel
és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sériilt kabel kézelében a munkavégzés
tilos. Er6saramu kabel meghibasodasardl, sériilésérdl a szolgaltatét haladéktalanul értesiteni kell. A
hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lizemel6 tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott funkci6ju kabelt érint,
akkor azok védelmérodl gondoskodni kell. Sériiléstikr6l, meghibasodasukrol a tulajdonost (kezel6t,
lizemeltet6t) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithaté kabel(eke)t
(esetleg védbcsovet) talalnak, akkor a szamitasba vehet6 szolgaltatokat haladéktalanul értesiteni kell
a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kérnyezetében csak fokozott figyelem
mellett folytathaté a munka.

A Kivitelezd koteles a kozteriileti utakat érint6 épitési munkaknal a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentaciénak) a
kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl szolé 3/2001. (1.
31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kozut kezel6jével jovahagyatni.

A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavallalék egészségét
és biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok altal el6idézett kockazatok megsziintetésérdl vagy
minimumra csokkentésérdl végsé esetben a karosité hatas elleni védelemrdl, amely kiterjed minden
olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége soran felhasznal, el6allit és
amelynek minésége, mennyisége robbanas- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korrdziv,
fert6z6, okotoxikus, mutagén, daganatkeltd, ingerld hatasu, illet6leg mas anyaggal kélcsonhatdsba
kertilve ilyen hatast el6idézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé
veszélyeztetd anyaggal torténd helyettesitése kizart, a Kivitelez6 Kkoteles gondoskodni a
kockazatbecslés elvégzésérdl és ennek dokumentalasarél a munkahelyek kémiai biztonsagardl szél
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyilittes rendeletben foglaltaknak megfelel6en. A veszélyes anyagok
kezelésekor, felhasznalasakor - Dbeleértve kitermelésiiket, raktarozisukat, szallitdsukat és
alkalmazasukat - tovabba, veszélyes technoldgiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban
meghatarozott mértékiire csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység soran a Vallalkozé koteles gondoskodni a kornyezeti zaj és a rezgés
elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsatasokra, amelyek
kellemetlen, zavaro, veszélyeztetd vagy karositdo hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a
rezgés elleni védelem keretében miszaki, szervezési moddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és

rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.
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9.  TUZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A Kivitelez6 koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgdlé - jogszabalyban,
szabvanyban, hatésagi hatdrozatban el6irt - tlizvédelmi berendezéseket, késziilékeket,
felszereléseket, technikai eszkozoket allanddéan ilizemképes allapotban tartani, iddszaki
ellenérzéstikrol, valamint az oltéviz és egyéb oltéanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tlizvédelmi szabdly megszegéséért, ha az kozvetlen tiiz- vagy robbandsveszélyt, illetdleg tiizet
idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a tlizjelzéshez és a
tlizoltdshoz szlikséges eszkoz, felszerelés, Kkésziilék, berendezés, oltéanyag beszerzésének,
készenlétben tartasadnak, karbantartasdnak vagy ellen6rzésének elmulasztasaért, illetdleg
rendeltetéstdl eltérd - engedély nélkiili - hasznalataért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag a
Kivitelezdt terheli.

Ha a Kivitelezd tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehet6sége, a rendérségnek vagy a mentdszolgalatnak, illetéleg a
telepiilési onkormanyzat polgarmesteri hivataldnak. A Kivitelez6 koteles a t{izoltasi lehet6séget a
kivitelezés soran befolyasol6 valtoztatasokat (ut, kozmivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.)
az allandé készenléti szolgalatot ellaté hivatdsos dnkormadanyzati tiizoltésdgnak széban azonnal és
irasban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilonds tekintettel az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrol szolo 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabvanyokban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartasarél, valamint a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirdl.

A fentiekben nem emlitetteken tilmenden a Kivitelez6 koteles minden vonatkoz6 - tlizvédelemmel
Osszefliggd - jogszabalyban meghatarozott koévetelményt betartani, kiilondsen az aldbbiakban
foglaltakat:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrdl és a tlizoltosagral,
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,
116/1996. (VIL 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagro],

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlizvédelmi megfelel6ségi tanusitvany beszerzésére vonatkozo
szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 katasztréofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrol tudomast szerez, haladéktalanul
koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az 6nkormanyzati
tlizoltosagnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrofak elleni védekezés
iranyitasarol, szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal Kkapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezeésrdl szolé 1999. évi LXXIV. térvény és az annak végrehajtasardl szolo 179/1999. (XII. 10.)
Korm. rendeletben meghatarozottak szerint koteles eljarni. Ebbdl a szempontbdl katasztrofa alatt azt
a sziikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illet6leg a mindsitett helyzetek
kihirdetését el nem érd mértékii olyan allapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biologiai eredetd], tiiz
okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakossag alapveto ellatasat,
a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan mddon vagy mértékben veszélyezteti,
karositja, hogy a kar megel6zése, elharitasa vagy a kovetkezmények felszamolasa meghaladja az erre
rendelt szervezetek el6irt egylittm{ikodési rendben torténd védekezési lehetéségeit és kiilonleges
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intézkedések bevezetését, valamint az 6nkormanyzatok és az allami szervek folyamatos és szigortian
osszehangolt egyiittmiikodését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelezd az épités soran elhagyott robbandtestet vagy annak tin6 targyat taldl, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfiiggeszteni és
bejelentést tenni a helyi rendéri szervnek a tiizszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol szolo
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést
megtenni illetve annak végrehajtasaban kozremiikodni.

A talalt robbanotest hatastalanitasa, illetve elszallitasa és megsemmisitése a kirendelt tlizszerész jarér
vagy tlzszerész alegység feladata. A kirendelt tlizszerészen kivil mas személynek tilos a
robbandtesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditania. A robbanoétest fellelési helye szerinti ingatlan,
épitmény, miitargy stb. tulajdonosa, hasznal6ja (birtokosa) tdle elvarhatoé segitséget nyujt a
kozveszély elharitdsa érdekében. A robbanétest helyszini mentesitése érdekében sziikséges tovabbi
intézkedéseket a renddrség, a telepiilési 6nkormanyzat jegyzdje — mas érintett hatdsag vagy szervezet
képvisel6inek bevonasaval - hajtja végre. A katonai tlizszerész jarérparancsnok (alegységparancsnok)
igénye szerint a biztonsagi intézkedések bevezetése érdekében végzendé munkakhoz sziikséges
eszkozoket, anyagokat, gépeket, személyzetet a telepiilési 6nkormanyzat lehetdsége szerint a jegyzd
téritésmentesen biztositja.

A taldlt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tlizszerészeti feladatok ellatdsanak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti feladatok ellatasan feliil a
katonai tlizszerész szervezet irasbeli megrendelésre, térités ellenében elvégezheti olyan teriilet,
objektum tlizszerészeti atvizsgalasa, amely a megrendeld feltételezése szerint robbandtestet
tartalmaz.
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