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1. BEVEZETES

1.1. A projekt altalanos ismertetése

A ,Nyiregyhaza és Térsége Szennyvizelvezetési és Szennyviztisztitasi Programja”
(projektazonosit6 szama: KEOP-1.2.0./2F-2008-0005) keretén beliil lehet6ség nyilt, koziizemi
szennyviz-csatornahaldzati vezetékhosszabbitasok Kivitelezésére.

Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata, a projektek megvaldsitasanak érdekében,
megbizta tarsasagunkat, hogy az érintett teriiletek komplett engedélyezési és Kiviteli terveit
készitsiik el.

1.2. A projekt keretében megvaldsitando fejlesztések:

e Narcisz utca

e (sabagyongye utca
e Felh6 koz

e Bottyan Janos utca
¢ Kocsis utca

e Vasltt utca

e Naspolya koz

e Kerités utca

e Zsalyautca

e Kokény utca

e Szamdca utca

e Mezsgye utca

1.3. A Kkiviteli tervek tartalmi kévetelménye, felépitése

A kivitelezési dokumentaciét, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan keriilt
osszeallitasra.

A targyi beruhazashoz kiadott 119-4/2015 szamu vizjogi létesitési engedély vizi koényvi szama:
37/260-1985.

Az engedélyezési dokumentaciotél a helyszini adottsagok, a kozml egyeztetések, az lzemeltetdi
hozzajarulasok el6irasai miatt eltérések valtak sziikségessé.

Jelen dokumentacié a Naspolya koéz szennyvizcsatorna hal6zat meghosszabbitasanak kiviteli terveit
tartalmazza.
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2.  TERVEZESI TERULET ISMERTETETESE

2.1.

Tervezési teriilet ismertetése

Jelen tervezési teriilet, Nyiregyhdza-Oros varosrészén, annak is a déli részén helyezkedik el.

Elhelyezkedés:

SzT-1-0-0 jelii szennyviz gerincvezeték:
A vezeték kezdGszelvénye a 30658/49 hrsz-u ingatlan el6tt, a tervezett &temel6nél van. Végszelvénye
a 30658/18 hrsz-u ingatlan el6tt helyezkedik el.

SzTN-1-0-0 jelii szennyviz nyomodvezeték:
A vezetek kezddszelvénye a tervezett atemeldnél van. Végszelvénye a 30651/2 hrsz-u ingatlan el6tt, a

Naspolya utcai meglévé szennyvizcsatorna tisztitéaknajanal helyezkedik el.

Tulajdonviszonyok:

A tervezett vezetékek tulnyomorészt kozteriileten Keriilnek elhelyezésre, de bizonyos helyeken
elkeriilhetetlen volt maganteriilet igénybe vétele.

A tervezett szennyvizcsatornak az alabbi teriileteket érintik:

. Tervezett Erintett teriilet | Erintett teriilet . Kezels/ .
Utcanév 1 s . . Tulajdonos . | Vezetékjog
vezeték jele | megnevezése helyrajzi szama Vagyonkezel6
Naspolya utca 30655 Nyiregyhaza MJV NyirvVv E-ON 04 Kv Lv
Nyiregyhaza MJV
Gava Mihalyné OTP Faktoring
E-ON 04 Kv Lv
Barathné Gava Andrea
Palsakné Gava Enikd
Jakab Sandor
Jakab Néra
Naspolya utca 30658/1 i -
Naspolya koz 52T-1-0-0 Jakab Sandorné
POy SZTN-1-0-0
Jakab Zoltanné
Jakab Zsolt
Lajti Istvanné
Jakab Zoltanné
Jakab Sandorné
Naspolya koz 30658/20 Nyiregyhaza MJV Nyirvv TIGAZ kny
S ) ) ) TIGAZ kny
Utlejegyzés 30658/47 Kovacs Tamas E-ON 04 Kv Lv
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Az ingatlanok érintettsége, a terep és lejtésviszonyok alakuldsa, valamint a vonalvezetés kialakitasa
miatt kikertilhetetlen.

Kozlekedési viszonyok:

A tervezeés altal érintett teriileten nagyrészt atlagos személygépkocsi forgalomra lehet szamitani. A
tervezés altal érintett utak 6nkormanyzati tulajdonuak.

Meglévé Kozmiivek:

A tervezett teriileten van gazvezeték, vizvezeték, zart és nyitott csapadékcsatorna, szennyvizcsatorna,
tavkozlési légvezeték és kabel, elektromos légvezeték és kabel, optikai telefon kabel és tavkozlési
alépitmény, televizié kabel, illetve magantulajdonu vezetékek.

3. TERVEZESI ALAPADATOK
3.1. A Projekttel kapcsolatban elkésziilt terv el6zmények

A tervezési teriileten Nyiregyhdza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata felmérte a lakossagi igényeket
és tovabbitotta véleményezésre, a megvalodsitassal kapcsolatosan, az lizemeltetd, Nyirségviz Zrt - nek.
A Nyirségviz Zrt szakmailag megvaldsithatdnak itélte a projektet.

Ezek utan Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata megbizasabdl tarsasdgunk elkészitette a
vezetékhosszabbitasok vizjogi 1étesitési engedélyezési terveit 2014.05. és 2014.08. hé kozott.

3.2. Geodéziai adatszolgaltatas, felmérések

A tervezést megel6zéen Nyiregyhdza Megyei Jogi varos Onkormdanyzata adatszolgaltatasként
biztositotta a tervezési teriilet tulajdonosi allapotat Aabrazolé tervezési alaptérképét digitalis
formaban, EOV koordinata rendszerben (2014. aprilisi allapot). A tervezés ezen alaptérkép
felhasznalasaval, valamint részletes helyszini felmérés alapjan késziilt. A részletes felmérés soran,
mind helyszinrajzilag, mind magassagilag bemérésre Keriiltek a meglévé tereptargyak, valamint a
jellegzetes terep pontok. A felmérések 2014. majusa és 2014. juniusa kozott torténtek, és ezt az
allapotot rogzitették. A geodéziai munkalatokat a Geotrend Kft végezte.

A tervezés soran a Tervezd helyszini bejarassal pontositotta a térképi allomanyokat, és ezen bejarasok
alkalmaval egyeztette el6zetesen az ingatlanok bekotésének elhelyezhetdségét.

A tervezéshez az engedélyezés megkezdésének idépontjdban beszerzésre Keriltek az illetékes
foldhivataltél a nyilvantartasuk szerinti hivatalos helyszinrajzok szintén digitalis formaban, EOV
rendszerben, mely alapjan egyértelmiien, a naprakész allapotnak megfelel6en lehet azonositani az
érintett ingatlanokat.

3.3. Talajmechanikai adatszolgaltatas

Az engedélyezési terv készitéséhez a talajmechanikai adatok részben a teriileten elvégzett vizsgalatok
és ismeretek, részben a tervezési fazisnak megfeleléen elvégzett talajmechanikai feltarasok alapjan
lettek figyelembe véve.

5/24



Biro és Tarsa Tervezo és Szolgaltato Kft
4400 Nyiregyhaza, Szegfii Gt 73 /A 11/2; Telephely: 4484 Ibrany, Szabolcs tt 14. \
|

Tel/Fax: 42/421-310; Mobil: 30/445-1895; E. Mail: biroestarsa@biroestarsa.hu -
web: www.biroestarsa.hu ‘ w
Bankszamlaszam: 11100702-75016014-01000003 ‘b/\/d‘(

Cégjegyzékszam: Cg-15-09-061895; Addszam: 11243461-2-15

A kiviteli terv készitéséhez talajmechanikai szakvélemény késziilt, melyet a Viziterv Environ Kft
készitett 2014 juniusaban.

sz

34. Meglévo kozmiivek, adatszolgaltatas

A tervezéshez a meglévd kozmiivek adatait az egyes szakagi kozmiiszolgaltatok adatszolgaltatasai,
illetve megvalosulasi tervei alapjan abrazoltuk, valamint a helyszinen fellelhetd kozmiivekre
vonatkoz6 adatok alapjan pontositottuk. Tekintettel a nyilvantartasok hianyossagaira, a szolgaltatott
adatokért a tervezé nem vallal szavatossagot, a Kkivitelezéskor a szakdgi kozmiszolgaltatok
nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni.

Az adatbeszerzések kapcsan a kiilonb6z6é kézmiiszolgaltaték nyilvantartasai alapjan egyes szakaszok
esetében a meglévl vezeték nyomvonala bizonytalan, mivel az adatszolgaltatasok, egyeztetések és a
helyszini felmérés ellentmondasokat mutatnak. Ezen szakaszokat a részletes helyszinrajzokon
bizonytalan nyomvonalként abrazoltuk.

Az adatbeszerzések alapjan az alabbi kozmiivek és szolgaltatok talalhatok tervezési tertileteken:

- Ivovizellatas Nyirségviz Zrt.

- Szennyvizelvezetés Nyirségviz Zrt.

- Csapadék csatorna NyirVV Nonprofit Kft.

- Gazvezeték Tigaz-DSO Kft.

- Elektromos kabelek E-ON Aramszolgaltaté Zrt.

- Tavkozlési kabelek Magyar Telekom Nyrt.

- Televizio kabelek Elektronet Zrt; UPC Kft., Szabolcs KTV

A tervezés soran az alabbi egyeztetések torténtek:
- Nyirségviz Zrt.

- Tigaz-DSO Kft.

- E-ON Aramszolgaltaté Zrt.

- Magyar Telekom Nyrt.

- UPC Magyarorszag Kft.

- Nyirtavhé Kft.

3.5. Egyeztetések

A tervezés soran folyamatosan pontositottuk a tervezési feladatot a Megrendel4vel és az lizemeltetd
Nyirségviz Zrt csatornazasi dgazatanak osztalyvezetdjével.

4. A TERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

4.1. Alkalmazott épitéstechnolégia és miiszaki alapelvek

A Kkiviteli terv készitése soran az iizemeltetd Nyirségviz Zrt altal meghatarozott kévetelményeket
figyelembe vettiik.
Az alkalmazott gravitaciés csovek cséanyaga MSZ EN 1401 szerinti SN8 gytirimerevségii PVC-U,
illetve MSZ EN 295 szerinti kéagyag cso.
Az alkalmazott nyomocsovek cs6anyaga MSZ EN 13244 szerinti Polietilén (PE) cs6é.
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Az lizemeltet6 igényeihez igazodva legalabb 100 méterenként tisztitdaknat, azon felil maximum 50
meéterenként tisztitonyilast helyeztiink el. Az alkalmazott lejtések 3 - 15 %o kdzo6tt vannak.

Az ingatlanok szennyvizbekotése gravitaciosan megoldhato.

Az alkalmazott cs6anyagok, dgyazat és munkagodor kialakitasok szintén az ilizemeltetdi igények, és
lehet6ségek figyelembe vételével lettek megtervezve.

4.2. Alkalmazott aknak

A beton aknaknak meg kell felelniiik az MSZ EN 1917:2003, valamint az MSZ EN 476:2001
szabvanyokban foglaltaknak.

A gravitacidés csatorna tisztitéaknai a kozuti teherbirdsra méretezett beton vagy miianyag anyaguak
lehetnek. Az akna anyaganak meg kell felelnie a beépités helyén varhaté féldnyomasnak és
jarmiiterhelésnek, tovabba az 6t éré vegyi hatasoknak.

Az aknakba beépitett hdgcsé nem kertilhet.

Az el6regyartott elemekbdl készitend6 hagyomanyos tisztitéaknak altalanos felépitése a kovetkezo:

- el6regyartott fenékelem: a folydsfenéktdl szamitott min. 80 cm-t6l valtoz6 magassagu kialakitassal
az atméro és bukas fliggvényében

- alkalmazott cs6anyagnak megfelelé befalazé idom beépitésével, a fenékelem beépitett gumigyiriis
rendszer specifikus csatlakozéval és, optimalis hidraulikai aramlast biztosit6 kiinettel késziiljon.

- el6re gyartott aknamagasité elem (MSZ 15450/9:1988),

- el6re gyartott fels6 aknasziikit6 elem (MSZ 15450/10:1989),

- fels6 rabetonozas,

- D60 6ntottvas aknafedlap billegés-mentes kivitellel,

- kiinetkialakitas, 10 % feletti esésnél kopasallé anyagbol.

Az el6regyartott elemek minden esetben szulfatallo kivitelben kell késziiljenek.

Az aknaelemek vizzarésaga az MSZ EN 1917 ,C” fliggelék szerinti vizzarésagi kovetelménynek meg
kell feleljen.

Eléregyartott elemekbdl késziilé6 aknak esetében az elemek csatlakoztatasa soran az akna vizzarésaga
biztositandd. Az elemek illesztését az aknaelem gyartmanyhoz illeszkedd, méretre gyartott EN 1610
szabvanynak megfelel6 vizzaré gumigy{ris tomitések beépitésével kell biztositani.

Tisztitéaknak bélelése

Az el6regyartott beton fenékelemek minden esetben gyari koriilmények kozott készitett, legalabb 5
mm vastag az akna anyagaba beépiild, korréozioallo, megfeleld kopasallosagi miianyag bevonattal
ellatott legyen. A fenékelem ezen tilmenden beépitett gumigylris rendszer specifikus csatlakozéval
és, optimalis hidraulikai aramlast biztosito6 kiinettel késziiljon.

Az aknakamra és az aknatest tovabbi részeinek fokozott korrézio elleni védelmében minden esetben
gyari koriilmények kozott felhordott, kopasallé és korr6zidallé szigeteléanyagot kell alkalmazni.

Fedlapok
Az aknalefedések beépitését ugy kell kivitelezni, hogy a beépités helyén az utpalyaval egy sikot

képezzen, és az Ut teljes élettartama alatt a szintegyez6ség biztositva legyen.

Az alkalmazott ontvényeknek, elemeknek és technolégianak meg kell felelni az MSZ EN 124-es
szabvany D-400-as terhelhetdségi osztaly el6irasainak (4. alkalmazasi csoport), valamint a 3/2003 (1.
25.) BMGKM-KVVM egylittes rendelet kovetelményeinek. A fedlapokon - a kotelez6 szabvany szerinti
jeloléseken tul - szerepelnie kell a nyiregyhazi cimernek és a ,Nyirségviz Zrt.” feliratnak is.
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4.3. | Alkalmazott bekotések

A gravitacios bekotések esetén a tisztitonyilas a telekhatartél 1 méterre, koztertileten van. A bekotés
telken beliili végzddés a telekhatart6l 1 méterre kertil, a végén 160/110-es szlikitével, lezarva.
Bekotdvezeték és gerinc csatlakozdsa gyari idomokkal torténjen, szinteltérés esetén 45°-o0s
idomokkal, ferde 45°-0s surrant6é csdszakasszal. 45°-ban elforditott Y-idom beépitése esetén annak
elfordulasa ellen az idom alsé oldaldnak cementstabilizacids megtamasztasa sziikséges.
Bekotdvezeték anyaga a gerinctdl a DN 400 tisztitonyilasig a gerincvezeték anyagaval megegyezd.

A bekotdvezetékek belsé atmérdje minimalisan 150 mm, a tisztitonyilas 400 mm. A bekotdvezetéken
a 90°-os iranytorések hasznalata nem megengedett. A hazi bekotéaknak lefedésére megfeleld
terhelésre méretezett miianyag fedlap alkalmazandoé.

4.4. Tervezett vezetékek ismertetése

SZT-1-0-0 jelii gravitaciés szennyvizcsatorna:
A vezeték kezdOszelvénye a 30658/49 hrsz-u ingatlan el6tt, a tervezett atemeldnél van.

A vezeték a meglévd szort utalap szélében, az ingatlan hatarral parhuzamosan halad, a 30658/18
hrsz.-0 ingatlan eldtti végszelvényéig.

A vezeték elhelyezésére szolgald ut, szort alappal ellatott onkormanyzati, illetve magantulajdonu ut.
A tervezett csatorna:

- atmérdje: DN/OD 200

- anyaga: kdagyag

- dgyazata: homok

- hossza: 54,0 méter

A tervezett szennyvizcsatornan 2 db beton tisztitéakna épiil.
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A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemeld helyén létesitett firasszelvényben a
felszint6l 1,95 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel varhaté.

A tisztité aknak épitéséhez sziikséges nagyobb munkaarok miatt sziikséges lehet a viz- és
gazvezetékek védelembe helyezése pl. a megkozelitett vezetékekre helyezett burokcsévek
alkalmazasaval. Ezek szilikségességérol a helyszinen meg kell gy6z6dni.

A tervezett bekotések szama: 7 db kéagyag.

A bekoté csatornak a mintaterven abrazoltaknak megfeleléen kertilnek kiépitésre. A bekdtések a
meglévo arkok alatt ~1,0-1,5 m-re haladnak.

A bekotések:

- atmérdGje: DN/OD 160

- anyaga: kéagyag

- 0sszes hossza: 68,2 méter

A tervezett vezeték Kkialakitdsdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.

SzTN-1-0-0 jelii nyomévezeték:

A vezeték kezdOszelvénye a tervezett atemel6nél van.

A tervezett nyomovezeték a gravitacios csatornaval parhuzamosan halad, majd iranytérés utan
csatlakozik a 30651/2 hrsz- ingatlan el6tt, a Naspolya utcai meglévé szennyvizcsatorna
tisztitéaknajaba.

A vezeték elhelyezésére szolgalé ut, szort alappal ellatott onkormanyzati, illetve magantulajdonu ut.

A tervezett veeték:

- &tmérdje: DN/OD 63
- anyaga: PE

- dgyazata: homok

- hossza: 95,40 méter

A tervezett nyomévezetéken, a kedvezd terepviszonyoknak készonhet6en, nem sziikséges iirité vagy
légtelenitd akna létesitése.

A talajmechanikai szakvélemény alapjan a talajviz az atemeld helyén létesitett furasszelvényben a
felszintdl 1,95 m-re jelentkezett. A maximalis talajvizszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel varhaté.

A tervezett vezeték Kkialakitdsdnak részleteit a mellékelt helyszinrajz, hossz-szelvény és
keresztszelvény mutatja.
4.5. Egyedi miitargyak, egyéb létesitmények

A tervezési teriileten egyedi miitargyak nem kertiltek betervezésre.

4.6. Kivaltasok

A tervezés jelenlegi szakaszdban a koézmi adatszolgaltatasok alapjan, jelent6sebb mértékli kozmi
kivaltasra eldre lathatélag nincs sziikség.
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4.7. A Kis atemelo ismertetése:

Az atemeld a tervezési teriilet szennyvizét juttatja a magasabb folyasszinttel rendelkez6 meglévo
kozcsatornaba.
A helyi atemel6k tavkapcsolatban allnak egymassal ill. a kézponttal.

Atemel6 akna

Az akna a szennyviz id6szakos tdrolasara és a benne levd vizszint altal vezérelt tovibbnyomasara
szolgal.

Az atemel6 akna fala minimum C40 mindségli porgetett technolégidval eléregyartott vasbeton
elemekbdl késziil, melybe a épités soran livegszal erdsitésii poliészter betétcsd keriil. Az aknak alja
aramlastanilag kedvez6 kialakitast iranyoztunk eld, igy a kililepedés minimalissa tehetd, ami szintén
vegyszerall6 kiviteld.

Az akna fedlapok és fedlap-keretek KO36 mindségii acélbdl késziilnek, melyek hdszigeteléssel lesznek
ellatva.

Az akndk a talajmechanikai adottsagok fiiggvényében siillyesztéssel ill. nyilt munkaarokban
létesiilnek.

Az dtemel6be meriilémotoros-szivattyu keriil beépitésre, mely vezet6csé mellett feliilrél kiemelhetd.
Az aknaban egy szivattyu keriil elhelyezésére.

A szivattya vezérlése analdg szintérzékelésrdl torténik, a védelmek pedig uszékapcsolérol, ami
tavvezérléssel moédosithato.

Az atemel6 gumitomitési 1égzaro fedlapjai KO36 mindségli korrdzidallo acélbol késziilnek.

Az atemel@be 1étra nem keriil. A lejaras sziikség esetén mobil létraval torténik, mely az akna falahoz
rogzitheto.

A kisatemeld mellett kiilon tolézarakna létesiil, az esetleges kiszakaszolashoz sziikséges tolozarak
telepitésére.

Elektromos mérgszekrény
Ide csatlakozik az elektromos miivek kabelei és biztositékok utan itt keriil elhelyezésre a

fogyasztasmérd ill. szlikség esetén az aramvaltok.

Elektromos kapcsolészekrény
Ebben kertil elhelyezésre a radidadé-vevd, az iranyitastechnikai vezérléseket ellaté PLC, az erdatvitel

vezérlése és a segédberendezések vezérlése, az atemel6k az lizemeltetd igényeinek megfeleléen
egyoldalu 0,4 kW-os betaplalassal és aggregator csatlakoztatasi lehetdséggel késziilnek.

A teriilet lehatarolasa, burkolasa

A tervezett kis atemel6 koztertileten kertil elhelyezésre.

Az dtemel6 nem Kkertil bekeritésre, az akna fodém 10 cm-re kiall a kérnyez6 terepbdl. Ezzel biztositott,
hogy a csapadékviz nem Ontheti el az aknat. Kerékvet6k elhelyezésével, biztosithatd,hogy gépjarmd-
terhelést nem kaphat a fédém.

A tervezett kis atemel6 kozteriileten, a 30658/52 hrsz.-u ingatlan el6tt kertil elhelyezésre.

- A tervezett atemel6 mérete, anyaga: D 120 vasbeton
- A tervezett szivattyu tipusa: ABS 06.030 S13/4
- A tervezett szivattya fobb paraméterei: Q=3,11/s; H= 8,30 m; P= 1,90 kW
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4.8. Elektromos-energiaellatas, iranyitastechnika

Energia ellatds: Uzemszerlien az E-ON kozcéli halézatardl torténik. Alternativ energia ellatas: a
kapcsoldszekrények rendelkeznek kiils6 aramforrashoz torténé csatlakozéval (dramfejlesztd).
Vezérlés: Technoldgiai el6irasnak megfeleléen egy szivattyds lizemmod. Miikodési modok: PLC illetve
Kézi lizem. A szivattyu zarlat és tildram védelemmel ellatva. Uzemora kijelzéssel.

Iranyitastechnika: Uzemeltetés PLC-vel,  szivattyi ki/be kapcsoldsa, szivattyti hiba esetén
vészjelzéssel. Analégmér6é hiba esetén: biztonsagi uszdékapcsolé iizem. Kapcsolat URH alapon
(kétiranyu), lizemiranyité kozpontban allapot és hiba megjelenitéssel, adattarolassal, hiba jelzd
funkciéval. Iranyitastechnika sziinetmentes aramforrassal ellditva (energia ellatds hianyat képes
legyen bejelezni).

Uzemeltetdi eldirasok: Az atemelének teljes mértékben illeszkednie kell a Nyirségviz Zrt.-nél meglévé
villamos, iranyitastechnikai, és feliigyeleti rendszerhez.

Miszerezettség: Villamos fogyasztasmérés, szivattyt aramfelvétel, analog szintmérdé.

A temperdlt (szell6ztetett, f{itott) kapcsolészekrény miianyag alapd.. A kabelek fiizheté PVC
véddcsOben, tomitett kabel bevezetéssel. Az aknaban 1évé elemek, szerelvények: anyagaban
korrozioallo kiviteldek.

4.9. Szaghatascsokkentés passziv biofilterrel

Az atemel6kbdl tavozo, bioldgiailag lebonthatd szennyezéanyagokat tartalmazé leveg6t biofilterrel
tisztitjuk meg. A biofilter egy mlianyag akna, mely komposzt és specialis adalékanyag keverékébdl
kialakitott hordozbanyagot tartalmaz. E hordozé anyagra telepiti a gyarté a specidlis
mikroorganizmusokat, melyek a lebontast végzik.

Esetiinkben szennyvizaknaba beépithetd passziv valtozatot alkalmazunk.

A passziv rendszereknél a kiirt6hatas atszivast segité hatasa érvényesiil.

5. BETARTANDO MUSZAKI KOVETELMENYEK

5.1. Altalanos el6irasok

A tervezést soran betartottuk az érvényben 1évé nemzeti és EU-os szabvanyok el6irasait, tovabba tobb
egyeztetés tortént a leendo6 iizemeltetdvel illetve a kozutak kezelSivel, amely alapjan a betartandé
miiszaki kévetelmények pontositasra keriiltek.

A kivitelezés alatt jelen fejezetben és a Vizjogi 1étesitési engedélyben rogzitetteket be kell tartani és
ennek keretein beliil kell a 1étesitményt megvaldsitani. A figyelembe veendd el6irasok korét azonban
valamennyi érvényes magyar el6iras 0Osszessége jelenti, és nem korlatozodik csupan a
Dokumentaciéban szerepel6kre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrél szo6l6 1995. évi XXVIIL. torvény szerint a nemzeti szabvany
alkalmazasa onkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott miiszaki megoldas igazolasa mellett lehet,
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illetve vannak olyan miiszaki tartalmu jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti
szabvanyok - betartasa kotelez6 érvényf.

Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztds lehet6ségét nyujtjdk, a hatdésagi el6irasokat, illetve az
lizemeltetovel tortént egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

5.2. Foldmunkak, munkaarok kialakitasa

A Tervdokumentacioban kidolgozott miiszaki megoldasok részletes feltarasok alapjan késziiltek. A
kivitelezés soran ettdl fiiggetleniil a kivitelez6 koteles a kapott geotechnikai adatokat feltilvizsgalni és
szlikség szerint olyan részletességgel kiegésziteni, amely a kivitelezés kovetelményeinek megfelel. A
megvalositas sordn a vizsgalatok szerinti és a tényleges talajjellemz6k és/vagy talajvizszintek
(talajvizmindségek) kozott tapasztalt eltérések esetén a sziikséges mddositasokat el kell végezni.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell meghatarozni, hogy az als6 agyazati réteg vastagsagaval legyen
mélyebben a tervezett folydsfenékhez képest.

Az als6 agyazati réteg vastagsaga:

- Minimum 100 mm normadlis talajviszonyok mellett

A vezeték fels6 agyazati réteg vastagsagat (a beagyazasi szoget) az alkalmazott cs6anyag szilardsagi
kovetelményeinek megfelelen kell kialakitani, amit statikai méretezéssel kell ellendrizni.

- Altalanos esetben a 902-os beagyazasi szognek megfelel$ agyazati kialakitast lehet alkalmazni. ,A”
tipus

- Csore hato egyedi igénybevétel esetén 1202-0s beagyazasi szognek megfeleld agyazati kialakitast
kell alkalmazni. ,B” tipus

- Egyedi agyazattipus - ,,C tipus pl.:sajtolas

A munkaarokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az aldbbi tomoritési értékek
betartasaval kell elvégezni:

- Agyazati réteg: Try=90%
- (CsOzobna és cs6zbna felett: Try=85%
- Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try =90 %

Visszatoltésre felhasznalhaté anyagok:

Agyazati anyagok: ol tomorithetd szemszerkezetti, éles kavicsokat nem tartalmazé homokos Kkavics.

Helyszini talajok: Az djra felhasznalhaté helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési el6irasokban
megkivant tomorithetdségi kovetelményeknek, legyenek mentesek minden
cs6karosité anyagtél. (pl. fagyokér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb
rogok, hoé és jég)

Nem hasznalhat6k foldvisszatoltésre a nem tomorithetd talajok, a 30 cm-nél nagyobb rogok, valamint
fagyott talajok.
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5.3. Kozmii kivaltasok, vezetékek védelme
5.3.1 Vezeték kivaltasok

A megvalésitand6 létesitmények azaltal, hogy azokat kozteriileten kell megvaldsitani, kapcsolatban
vannak a teriileten meglévd mar tizemeld egyéb kozmivekkel.

A jelenlegi allapot szerint kozm{kivaltasra nem kell szamitani..

Mivel a kozmi szolgaltaték altal megadott adatszolgaltatasok bizonytalansagot hordoznak magukban,
ezért a Kivitelezés megkezdését megel6z6en ismételten meg Kkell keresni az illetékes
kozmivallalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megallapitasa érdekében.
Ezen tilmenden helyszini kézmifeltarasokat kell végezni a meglévé kézmiivek nyomvonalanak
pontositasa, illetve a kozmlimentes épitési nyomvonal megallapitasa céljabdl. Tovabba el6zetesen fel
kell tarni minden olyan jelentds keresztez6 kozmiivet, amelynek mélységi elhelyezkedése
befolyasolhatja a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését.

Amennyiben a feltarasok alapjan a meglévé kozmiivek elhelyezkedésének tekintetében jelentds
eltérés mutatkozik, és ez befolyasolja a tervezett csatorna helyszinrajzi és magassagi
nyomvonalvezetését, ki kell valtani az utban lévé vezetéket, vagy modositani kell a terveket.

A tervezett miitargyak, épitmények munkagodrének kézmlimentesitése el6tt a Kivitelezd feladata a
kozm kezel6 szakfeliigyeletének biztositasa.

A beruhazas soran megvalésitand6 kozmi és kézmiijellegli vezetékek épitésével érintett tertileteken
1évé tobbi kozmivet és kozmdjellegli vezetéket (viz-, gaz-, tavhé vezetékek, csapadék- és
szennyvizcsatornak, elektromos és tavkozlési kabelek, stb.) védeni kell.

A fesziiltség alatt 1év6 légvezetékek, jelzé és energiaellaté foldkabelek biztonsagi ovezetében és
kozelében végzendé munkaknal szigordan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes balesetmegel5z6 elbirasait.

A kézmikivaltasokat a kivaltandé kézmire vonatkozo6 szakmai el6irasok betartasaval kell elvégezni.

5.3.2 Kozmii keresztezések

Felhivjuk a beruhazo figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett k6zmiivek nyomvonala és mélysége csak
tajékoztatd jellegli, ezért a kivitelezést az 0sszes meglévd kozmi kézi feltarasaval kell kezdeni az
lizemeltet6k szakfeliigyelete mellett. Amennyiben a feltdrds sordn olyan tervtdl eltéré mélységii
kozmiveket talalnak, amely a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven
nem szereplé kozmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési foldkabel jelzészalaggal, vagy téglaval
talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervez6t kotelesek értesiteni. A tovabbi
foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezd hozzajarulasaval folytathatjak. Az MSZ 7487 és
MSZ 7048 szabvanyokban el6irt védétavolsagok betartdsa kotelezd. Kivitelezés soran a meglévd
kozmivek védelmét, alatamasztasat, felfliggesztését szakszeriien el kell végezni.

Gdzvezeték keresztezése
A kivitelezés megkezdése eldtt a gazvezetéket a TIGAZ Zrt. - illetve a nagynyomasu gazvezetéknél az
FGSz Zrt szakfelliigyelete mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni. Gépi foldmunkat csak a vezeték
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feltarasa utan szabad végezni. A csatorna és gazvezeték kozott a minimalis védoétavolsag
(palasttavolsag) 0,60 m. Ha a tervezett létesitmények ezen beliil kozelitik meg a gadzvezetéket, gy az
utobbi kézmiivet szagloval ellatott, gaztomoren lezart, 3,0 m-es mlanyag véddcs6be kell helyezni. A
gazvezeték utélagos védelmét TIGAZ Zrt. szakfeliigyelete mellett, gazhalézat kivitelezésére jogosult
szakember végezheti el.

T-Com féldkdbel és optikai f6ldkdbel keresztezése

A kivitelezés megkezdése el6tt a Magyar Telekom Nyrt.-t8l szakfeliigyeletet kell kérni, kiilondsen
tigyelni kell a korzetkabelek, az egyéb hirkozl6 kabelek védelmére.

A foldkabel érintettsége a kivitelezés id6szakdban fennallhat.

Elektromos féldkdbel keresztezése

A fesziiltség alatt 1évo légvezeték, jelz6 és energiaellaté foldkabelek biztonsagi ovezetében és
kozelében végzendd munkaknal szigortian be kell tartani a 11/1984. (VIII.22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes balesetmegel6z6 el6irasait.

Az E-On Zrt.-tdl szakfeliigyeletet kell kérni, a féldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-os
kabelkeresztezés és megkozelités fordulhat el6. A fogyasztéi csatlakozé foldkabelek nyomvonalat a
helyszini nyomok (oszlopcsatlakozas) és az érintett ingatlantulajdonosokkal térténé leegyeztetés
alapjan kell feltarni a kivitelezés megkezdése el6tt.

TV foldkdbel keresztezés
Az lizemeltetdtdl szakfelligyeletet kell kérni, a foldkabelek nyomvonalat pedig ki kell méretni.

S54. Helyreallitasi munkak

Az épitési munkdk sordn felbontott, pormentes burkolattal rendelkezd utpalyakat eredeti
allapotuknak megfeleléen kell helyreallitani. A kézmiivezetékek épitését kovetSen a burkolatot a
Kivitelez6nek a Kezeld vonatkozo el6irasai alapjan kell helyreallitania.

Az allami utak kezel6je a Magyar Koézut Nonprofit Zrt(Nyiregyhaza, Buza tér 20.).

Az énkormanyzati utak kezelSje Nyiregyhaza Megyei Jogli Varos Onkormanyzata képviseletében, a
NyirVV Nonprofit Zrt.

Az épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon fut6 foldmiiveket (padka, rézsi, arok, szegély) is az
eredeti allapotnak megfelel6en helyre kell allitani amennyiben ezek megsériilnek.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell potolni. A munkak soran
kivagott cserjék, fak és egyéb novények poétlasara legalabb a kivagott novényzet biomasszajanak
megfelel6 mennyiségli novényzetet kell telepiteni az épitési munkaval érintett tertileten.

6. KIVITELEZESI ELOIRASOK

6.1. Altalanos koévetelmények

» AKkivitelezési munkakat a meglévé hal6zatnal kell kezdeni.
» A meglévé vezeték feltarasa utan a szinteket ellendrizni kell.
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» A meglévd, de atépitésre keriild kozmiveket az atépités ideje alatt is ideiglenes megoldassal
biztositani kell.

» Azokon a teriileteken, ahol a kivitelezés soran a kozuti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (1.31.)
K6ViM rendelet alapjan kell eljarni.

» Az épitési munkak soran felbontott burkolattal rendelkezé utpalydkat a megrendel6 és az
lizemelteto elbirasai szerint kell helyreallitani.

6.2. Kitiizés

A tervezett tisztitoaknak tengelyének EOV kitiizési koordinatait a helyszinrajzok tartalmazzak. A
kitlizési adatokat a csatorna tengelyének megfelel6en a csatorndk metszés pontjaira szerepeltettiik,
amely nem minden esetben egyezik meg az aknalejar¢ illetve fedlap kozéppontjaval.

A helyszinrajzokon a bekotéseket az el6zetes felmérések alapjan szerepeltettiik, azok pontos helyét a
kivitelezés el6tt minden esetben dokumentaltan a tulajdonossal egyeztetni szlikséges.

A nyomovezetékek toréspontjainak EOV kitlizési koordinatait a helyszinrajzok tartalmazzak.

A magassagi adatok Balti alapsikra vonatkoznak.

6.3. Allapotfelvétel

Az épités megkezdése el6tt minden olyan épitményrdl, amelynél a kés6bbiekben feltételezhetd, hogy
az allagromlas oka vitathaté, illetve a kivitelezéssel, vagy épitési forgalommal kapcsolatban veszélybe
kertilhet, datummal vagy egyéb azonosito jellel ellatott fényképes allapotfelvételi dokumentaciot és
jegyzdkonyvet kell késziteni.

6.4. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A tervezési teriilet vonatkozasaban az érintett utszakaszokra a kivitelezés litemének megfelel6en a
kivitelez6 készit forgalomtechnikai tervet.

6.5. Foldmunka, ducolas, viztelenités

A feltaras idején az észlelt talajvizszinteket, a talaj tomorithet6ségére, rétegrendre vonatkozo
adatokat a tender terv ,Talajmechanika” c. terv fejezete tartalmazza.

Epitéskor talajvizre a talajmechanikai szakvélemény alapjan a mélyebb fekvésii teriileteken, f6ként az
atemeldk kozelében kell szamitani.

Amennyiben sziikséges vakuumkutas talajvizszint siillyesztés javasolt.

A munkaarkot nagytablas ducolat védelmében kell kiemelni.

A munkadrok fenéklejtése és anyaga feleljen meg a terv el6irdsaiban foglaltaknak. A munkaarok fenék
zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbir6d képességét megfelel6 mddszerrel ismét el
kell érni.

Fagy esetén szilikség lehet az arokfenék védelmére gy, hogy fagyott rétegek sem a csé alatt, sem
koriilotte ne maradjanak.

A munkaarok fenékszintjének hibas - a tervezettnél mélyebb - kimunkdaldsa esetén a rétegesen
visszatoltott és elteregetett foldet gépi tomoritéssel Try = 90%-ra kell tomoriteni.

Amennyiben a munkadrok feneke atazott, ugy a szlikséges agyazati réteg alatt az elnedvesedett
talajréteget ki kell cserélni 11-22 osztalyozott kavics agyazati anyagra. Ezen kavicsréteg minimalis
vastagsaga 30 cm. A kavicsréteg felett helyezendd el a szilikséges osztalyozott homokos kavics agyazati
réteg, 0-20 mm osztalyozott folyami kavics.

A munkadrok aljat tomoritéssel ugy kell elkésziteni, hogy az elbirt fektetési szognek megfeleld

alatamasztas biztositott legyen.
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A munkaarok fenékszintjét ugy kell kialakitani, hogy az minimalisan az alsé agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.
Kivitelezés soran a munkateriilet védelmére gondoskodni kell a védékorlatok - és sziikség esetén az
éjszakai vilagitoé berendezés elhelyezésérdl.
Munkaarok és munkagdédor megtamasztasa soran alapvet6en az aldbbi szabvanyokra kell tekintettel
lenni:
MSZ 15003:1989  ,Tervezési el6irdsok a munkagoédrok hatarolasara, megtadmasztasara és
viztelenitésére”
MSZ EN 13331-1:2003 ,Munkaarok-ducol6 rendszerek. 1.rész Termékmeghatarozas”
MSZ EN 13331-2:2003 ,Munkaarok-dicol6 rendszerek. 2. rész Ertékelés szamitassal vagy
vizsgalattal”
A ducolatot csak akkor és ugy szabad eltavolitani, hogy a csévezeték ne sériiljon, és helyzete se
valtozzon. Ez altalaban a megfelel6en tomoritett cs6zona kialakitassal érhet6 el.
Minden 6vintézkedést meg kell tenni a munkateriilet (arok) csapadékvizzel torténd elontésének
megel6zésére. A munkahelyeket, munkadrkokat tugy kell kialakitani, hogy azokban a lefoly6
csapadékviz kart ne tegyen. A munkaarok és kornyezete kialakitasa soran gattal, tereldarokkal, és
mas, a helyszinnek megfelel6 megoldassal gondoskodni kell a munkaarok felszini vizekt6l vald
védelmérdl. Kiilonos gondot kell forditani az ideiglenes és végleges foldmiivek elmosas elleni
védelmére.

- A csatorna 2 m-nél nem mélyebb fektetési mélységek esetén (a feltaraskori vizszintet alapul

véve) hézagos ducolas védelme mellett fliggdleges falban kiemelhet6 a csatornaszakasz dontd
részén.

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén zartsoru dicolast kell alkalmazni
- A csatorna épitését mindenhol a befogad4tol kezdve kell megépiteni

- A munkadrok viztelenitésére — 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén - a feltaraskori
viszonyokhoz hasonlé id6jarasi és hidrogeoldgiai helyzetben a munkateriilet nagy részén
varhatéan nem lesz sziikség. Az esetlegesen alulrdl felszivargd vizek miatt sziikség lehet
helyenként nyiltviztartas alkalmazasara.

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén a csatornaszakaszok teljes hosszan
nyiltviztartasra kell késziilni, max. 0,5 m-es megengedhet6 vizmagassag mellett.

- 2,5 m-nél is mélyebb fektetési mélységek esetén vakuumkutas-talajvizszint-sillyesztést kell
el6iranyozni.

- A munkadrok aljat - a tlikrot - tomoriteni kell. EIérend6 tomorség: Try = 90%.

- Roskadasra hajlamos altalaj esetén javasoljuk a csd ala agyazd réteg teritését. Teritése, és
tomoritése Try = 95%. Az agyazoréteg gravitacios viztelenitésre is felhasznalhatd sziikség
esetén. Az 0sszegylijtott vizet zsompokbol nyiltviztartassal el lehet tavolitani.

- Az utak alatti részeken, fels6 fél méterben a visszatoltott talajt szintén rétegesen kell
tomoriteni Try = 95%.

- A csapadékvizet mindenhol tavol kell tartani a munkaarkoktol.

- A foldmunkat érintett szervetlen talajok a munkaarokba torténd foldvisszatoltésre
felhasznalhatok.

- Afoldvisszatoltést 20 — 30 cm-es rétegekben teritve és tomoritve kell elvégezni.
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6.6. Cso6zona kialakitasa, cs6agyazas

A csb6zbéna kialakitasa soran figyelembe kell venni a gyart6i eldirasokat. A cs6zdéna sziikséges
tomorségeét a vonatkozd részletrajz rajz tartalmazza.

A teriilet talajmechanikai heterogenitasdbdl adédéan a talajok allapotaban, mindségében illetve a
talajvizszintekben sokszor sokkal révidebb tavolsagon beliil mutatkoznak eltérések, mint ahogy azt a
tervezés soran a feltarasok stirliségével kovetni lehetne. Az ilyen eltérések nem tekinthetdk a terv
hianyossaganak.

6.7. Foldvisszatoltés, tomorités

Az als6 agyazati réteg kialakitasa utan a cs6zdéna visszatoltését megel6z6en a kiékelést a fels6 agyazati
réteg betomoritésével el kell végezni. A kiékelést 120°-0s beagyazasi szognek megfeleléen kell
elvégezni. Az oldalsé feltoltést és a tomoritést a csé két oldaldn, ill. a csovek kozott mindig egyszerre,
szimmetrikusan kell végezni.. Az oldals6 feltoltés elvégzése utan 500 mm feddréteg megépitése és
tomoritése sziikséges.

Egy szakasz megépitése utdn javasolt a cs6zona visszatoltés azonnali elvégzése.

A cs6zobna feletti visszatoltés visszatoltésre alkalmas helyi anyaggal végezhet6, amennyiben legalabb
500 mm takaras van a cs0 felett.

A visszatoltés megkezdése eldtt meg kell gy6z6dni az alabbiakrol:
= A cs6zbdna az el6irt anyagbol, az el6irt vastagsagban késziilt el.
= A cs6zbéna anyaga kell§ tomorségi
= Avezeték nyomvonala és magassaga terv szerinti.
= Avezetéken nincsenek sériilések és alakvaltozasok.

A visszatoltott foldtomeg elazasanak megelézése érdekében a viztelenitést mindaddig fenn kell
tartani, amig a visszatoltott, tomoritett foldtomeg magassadga a nyugalmi talajviz szintet 50 cm-rel
meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, épitéipari térmeléket, szerves talajt és
szennyezett talajt visszatolteni tilos! Iszapolassal tomoriteni tilos!

Az aknak mellé a foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges teherbird
képességét mar elérte.

A dontéses foldvisszatoltés tilos!

Minden segédeszkdzt - ducolast, zsaluzatot, stb. - a munkavédelmi eldirasok betartasa mellett el kell
tavolitani a munkag6dorbdl a foldvisszatoltés megkezdése el6tt.

A foldvisszatoltés tomorsége a Munkaarok mintakeresztszelvényben megadott legyen.

6.8. Uzembe helyezés - nyomasproéba, viztartasi proba

A cs6vezetékek megépiilése utan el kell végezni:
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- A geodéziai felmérést,
- Gravitaciés csatornak és mitargyaik esetében a viztartasi préobat,
- Nyomovezeték és miitargyai esetében a nyomasproébat.

Az elkésziilt csatornaszakaszokon az atadas-atvétel el6tt az alabbi szabvanyokban megfogalmazottak
szerinti vizsgalatokat kell elvégezni:

MSZ EN 1610:2001 Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata
MSZ 10-310:1986  Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek
MSZ 10-311:1986  Viziigyi létesitmények. Zart szelvény(i gravitacids csatornak

7. EGYEB EPITESSEL KAPCSOLATOS KERDESEK

7.1. Novényvédelem

A tervezett hal6zat novényvédelem szempontjabdl védett terililetet nem érint. A tervezett halozat
tobbségében kozlekedési utak alatt halad. A tervezett vezetékek oOnkormanyzati tulajdonu
ingatlanokat érintenek. A vezeték elhelyezése kapcsan cserje, fa és bozot irtas sziikséges.

7.2. Régészet, miiemlékvédelem

Amennyiben a foldmunkak soran varatlan régészeti lelet vagy emlék kertl el6, a kulturalis 6rokség
védelmérol szo6l6 2001 évi LXIV. torvény 24. §-ban foglaltak szerint a munkalatokat azonnal abba kell
hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes telepiilési 6nkormanyzat jegyz6jének be kell jelenteni, és a
helyszin illetve lelet 6rzésérdl gondoskodni kell. Mindemellett értesiteni kell a tertiletileg illetékes
Torténeti Mizeumot.

7.3. Hulladékkezelés
Az épités kozben keletkezett ,hulladék” kezelését a 2000 évi XLIII. torvényben foglaltaknak
megfelel6en kell végezni.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat (bontasi tormelék, kiemelt fold, épitési tormelék, stb)
mindségiiknek (esetleg veszélyességiiknek) megfelel6en be kell sorolni a ,hulladékok jegyzékérol”
sz616 16/2001. (VII. 18) KOM rendeletben 1év8 FWC kédok valamelyikébe, és tovabbi kezelésre az
adott kodszamra érvényes engedéllyel rendelkezd hasznositd vagy artalmatlanitoé szervezetnek kell
atadni.

A hulladékokat elszallitasig mindségiiknek (veszélyességliknek) megfelel6en elkiilonitetten kell
gyljteni.

A megépiilt csatornaszakasz miiszaki atadas - atvételének feltétele a kivitelezés sordan keletkezett
hulladékok mennyiségének és mindségének dokumentalasa (FWC koédszamonként mennyiséggel
megadva) valamint az elhelyezést igazol6 dokumentumok (szallito jegy, atvételi jegy) masolatanak
benyujtasa.

7.4. Egyéb megjegyzések
A beépitésre keriil§ csovek, szerelvények szdallitdsanal, taroldsanal, mozgatidsanal, beemeléséné],
fektetésénél be kell tartani a gyarték alkalmazastechnikai kézikonyvében szerepl6 el6irasokat.
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Az épitéshez az érintett kozmiiszolgaltatok nyilatkozataban foglaltak szerint kell eljarni, és minden
esetben meg kell kérni a szakfelligyeletet!

Epités kozben engedély nélkiil a kozteriileti t(izcsaprol vizet vételezni tilos. A vizvételezéshez
szlikséges engedély beszerzése ligyében a Nyirségviz Zrt.-hez kell fordulni.

A viztelenités soran kiemelt talajviz akkor vezethet6 meglévd kozcsatorndba, ha a kozcsatorna
lizemeltet6je hozzajarult, és a talajviz min6sége nem éri el a szennyezd anyagok kibocsatasara
vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairél sz6l6 28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet
4 szamu mellékletében eldirt kiiszobértékeket. Ha a talajviz mindsége meghaladja a kiiszobértékeket,
a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet 23.§
szerinti feltételek fennalldsa esetén a KTVT-t6l egyedi hatarértéket kell kérni a tisztitds atvallalasi
szerzddésre alapozottan, egyéb esetekben a talajviz elGtisztitasat, illetve a 14.§ (2) bekezdése szerinti
higitast a Feliigyel6séggel engedélyeztetni kell.

7.5. Teriilet helyreallitasa

A szakaszon az utburkolatokat a Burkolathelyreallitasi rétegrend tervlap szerint kell helyreallitani.
Amennyiben a helyszinen feltart rétegrend eltér a rajzban szerepl6ktdl, a meglévével megegyezd
rétegrendll és mindségii burkolatot kell helyreallitani.

A zoldsavot az eredeti dllapotnak megfelel6en kell helyreallitani.

8. ALTALANOS BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI ELOIRASOK

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrdl sz6l6 - tobbszor modositott - 1993. évi
XCIII. torvény, a részletes szabadlyait az e torvény felhatalmazdsa alapjan kiadott és mas kiilon
jogszabalyok tartalmazzdk. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgidkra) vonatkozo
szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével hatalyba l1éptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek
betartasa és betartatasa a Kivitelez6 kotelessége és felel6ssége). Munkavédelmi szempontbdl épitési
munkahelynek mingsiil az épitbipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel 6sszefiiggd
felvonulasi, el6készitési, valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek,
szerkezetek, szerelvények és felvonulasi épiiletek elhelyezésére, valamint az el6készité technolédgiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet. A Kivitelez0 munkaltaté koteles az épitbipari
kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési
munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelent6 munkakat és
munkakoérilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megval6sitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol sz616 4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EuM egyilittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése el6tt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM
egyiittes rendelet a 3. szamu melléklete szerinti el6zetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszagos
Munkabiztonsagi és Munkatligyi Fofeliigyel6ségnek az épitési munkahely szerint illetékes
felligyel6ségéhez.

A Kkivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezd részére atadja.
Ezzel egyidejilileg meg kell nyitni az épitési napldt és abban az atadas-atvételt rogziteni kell. Az épiteési
napléval kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabdlyait és a naplé kotelezéen
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alkalmazand6 mintajat, a bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés szabalyait az épitbipari
kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacié tartalmarél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az alabbiak:
1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrdl,
1996. évi LXXV. térvény a munkaiigyi ellen6rzésrdl,

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrdl szolo, a
Nemzetk6zi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetésérol,

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,
1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyirdl,
6/1987. (V1. 24.) EGiM rendelet a keszonmunkakrol,

5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol,

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl sz6l6
szabalyzatok kiadasardl,

24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
31/1995. (VIIL. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard],

2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol,

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirél és megfelel6ségének
tanusitasarol,

25/1998. (XII. 27.) EiM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jaré kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl,

47/1999. (VIIL 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiaddsarol,

61/1999. (XII. 1.) EiiM rendelet a bioldgiai tényezék hatdsanak kitett munkavallalék egészségének
védelmérol,

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeird],

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl,

26/2000. (IX. 30.) EiiM a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megel6zésérdl,

41/2000. (XII. 20.) EiM-K6M egylittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol,

44/2000. (XII. 27.) EGiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyaird],

3/2001. (I. 31.) KoViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl,
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4/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozuti jelzétablak méreteir6l és miiszaki kovetelményeird],
11/2001. (III. 13.) K6ViM rendelet az Gtburkolati jelek tervezési és 1étesitési el6irasairol,

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirol,

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védbéeszkozok kovetelményeirdl és megfelel6ségiik
tanusitasarol,

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kévetelményekrol,

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egylittes rendelet a potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben
levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kévetelményeirdl,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasaral,
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl,

13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védbéeszkozok megfelel6ségét vizsgalo, tanusito, ellendrzd
szervezetek kijelolésének részletes szabdlyairol és az Eurdpai Bizottsagnak, illet6leg az Eurdépai Unid
tagallamainak valé bejelentésérdl, valamint a Kkijel6lési eljarasért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi
dijrél,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

83/2004. (VI. 4) GKM rendelet a kozuti jelz6tabldk megtervezésének, alkalmazdsanak és
elhelyezésének kovetelményeirdl,

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastartd és toltolétesitmények miiszaki-biztonsagi hatésagi
feltigyeletérdl,

101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Kiilszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata
kiadasaradl,

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm{ biztonsagi 6vezetérol,

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasard],

22/2005. (VI. 24.) EiM rendelet a rezgésexpoziciéonak kitett munkavallalékra vonatkoz6é minimalis
egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrdl,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet  a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kovetelményeirol és a
Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszté6 vezetékek biztonsagi kovetelményeir6l és a
Gazeloszto Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl.

A jogszabalyok el6irasain tilmenden - kozteriileten végzendé munkak esetében - az alabbiakra kell
fokozott figyelmet forditani:

A Tervdokumentacié a meglévd kozmiiveket és kozmijellegli vezetékeket a tulajdonosok (kezeldk,
lizemeltet6k) adatszolgaltatdsa alapjan tartalmazza. A Kivitelezd indokolt esetben koteles a
kivitelezést megel6z6en a meglévl vezetékek vizszintes és fliggbleges helyzetét valamint méretét
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kutatoarok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmunka csak igazoltan kézmilimentes teriileten
végezhetd.

Ha a munkaarokban vagy munkagddorben az épitendd vezeték (mitargy) mellett, felett és/vagy alatt
lizemel6 kozmiivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszert felfliggesztésérdl gondoskodni
kell és a vezeték tulajdonosatol (kezel6jétol, lizemeltet6jétol) szakfeliigyeletet kell kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata a
munkadrokban vagy munkagddorben szigoruan tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanija esetén a
munkateriiletet ki kell iiriteni a gazszolgaltaté azonnali értesitésén tilmenden. A hiba elharitasaig a
munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibdsoddsa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeir6l (pl. legalabb 10 m-
enként menekiilést biztosité 1étra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibdsodasardl a vizszolgaltatot
értesiteni kell. A hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lzemel§ egyesitett rendszerii vagy szennyvizcsatornat érint és az a munkaarok felé
szell6zhet, akkor a dohdnyzas és nyilt ldng haszndlata tilos. Nagyobb intenzitasu zaporok esetén a
csatorna nyomas ala keriilhet, ezért amig a csatorna nyomas alatt tizemel (kiilondsen tégla- és
kéfalazatd csatornakndl) tilos a munkavégzés. Ha a csatorndban 1évé egészségre artalmas szennyviz
(keverékviz [szennyviz+csapadékviz]) a munkaarkot valamilyen ok miatt elontotte, akkor csak
megfelel6 mentesités (pl. fert6tlenités) utan folytathaté a munka. A csatorna meghibasodasarol (pl.
szivargas, torés) a szolgaltatét haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a munka iizemel§ tavhdellatasi vezetéket érint, amelynek meghibasodasa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeir6l gondoskodni kell. A
tavhoellaté vezeték csepegése illetve hszigetelésének sériilése, meghibasodasa komoly veszélyforras
(gbz vagy forroviz araszthatja el a munkateriiletet), ezért errdl a tavhdszolgaltatét haladéktalanul
értesiteni kell. A hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos.

Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelm{ien nem azonosithaté funkciéju
(pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosu vezetéket talalnak, akkor a szamitasba vehetd
szolgaltatékat (tulajdonosokat, kezel6ket, lizemeltet6ket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan
holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani - az eredeti funkcidhoz tartoz6 biztonsagi
intézkedések megtétele mellett - csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka iizemel6 er6saramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszeri felfliggesztéssel
és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sériilt kabel kézelében a munkavégzés
tilos. Er6saramu kabel meghibasodasardl, sériilésérdl a szolgaltatét haladéktalanul értesiteni kell. A
hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lizemel6 tavkozlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott funkcioju kabelt érint,
akkor azok védelmérdl gondoskodni kell. Sériiléslikrél, meghibasodasukrél a tulajdonost (kezel6t,
lizemeltet6t) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithaté kabel(eke)t
(esetleg védbcsovet) talalnak, akkor a szamitasba vehet6 szolgaltatokat haladéktalanul értesiteni kell
a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kérnyezetében csak fokozott figyelem
mellett folytathaté a munka.

A Kivitelezd koteles a kozteriileti utakat érint6 épitési munkaknal a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentacidonak) a
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kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl szolo 3/2001. (I.
31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kozut kezel6jével jovahagyatni.

A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavallalok egészségét
és biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok altal el6idézett kockazatok megsziintetésérdl vagy
minimumra csokkentésérdl végsé esetben a karosité hatas elleni védelemrdl, amely kiterjed minden
olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége soran felhasznal, eldallit és
amelynek minésége, mennyisége robbanas- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korréziv,
fert6z6, okotoxikus, mutagén, daganatkeltd, ingerld hatasuy, illetéleg mas anyaggal kolcsonhatasba
kertiilve ilyen hatast el6idézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé
veszélyeztet§ anyaggal torténé helyettesitése kizart, a Kivitelez6 Kkoteles gondoskodni a
kockazatbecslés elvégzésérdl és ennek dokumentalasarél a munkahelyek kémiai biztonsagardl szél
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyilittes rendeletben foglaltaknak megfelel6en. A veszélyes anyagok
kezelésekor, felhasznalasakor - Dbeleértve kitermelésiiket, raktarozisukat, szallitdsukat és
alkalmazasukat - tovabba, veszélyes technolégiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban
meghatarozott mértékiire csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység soran a Vallalkozé koteles gondoskodni a kornyezeti zaj és a rezgés
elleni védelemrdl, amely Kkiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsatasokra, amelyek
kellemetlen, zavaro, veszélyeztetd vagy karositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a
rezgés elleni védelem keretében miiszaki, szervezési moddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és
rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

9. TUZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A Kivitelez6 koteles tevékenységi terliletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgdlé - jogszabdlyban,
szabvanyban, hatdsagi hatarozatban el6irt - tlizvédelmi berendezéseket, késziilékeket,
felszereléseket, technikai eszkozoket allanddéan lizemképes allapotban tartani, id&szaki
ellenérzéstikrol, valamint az oltéviz és egyéb oltéanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tiiz- vagy robbandasveszélyt, illetdleg tiizet
idézett el6, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a tlizjelzéshez és a
tlizoltdshoz szlikséges eszkoz, felszerelés, Kkésziilék, berendezés, oltéanyag beszerzésének,
készenlétben tartasdnak, karbantartasdnak vagy ellen6rzésének elmulasztasaért, illetdleg
rendeltetéstdl eltéré - engedély nélkiili - hasznalatadért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag a
Kivitelezot terheli.

Ha a Kivitelezd tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehet6sége, a rendérségnek vagy a mentdszolgalatnak, illetéleg a
telepiilési onkormanyzat polgarmesteri hivataldnak. A Kivitelez6 koteles a tlizoltasi lehetdséget a
kivitelezés soran befolyasol6 valtoztatasokat (ut, kozmiivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.)
az allandd készenléti szolgalatot ellatd hivatasos dnkormanyzati tiizoltéosagnak széban azonnal és
irasban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvalositasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilonds tekintettel az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabvanyokban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartasarél, valamint a tevékenységi Kkoriikkel

kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirdl.
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A fentiekben nem emlitetteken tilmenden a Kivitelez6 koteles minden vonatkoz6 - tlizvédelemmel
Osszefliggd - jogszabalyban meghatarozott kovetelményt betartani, kiilondsen az aldbbiakban
foglaltakat:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrdl és a tlizoltosagral,
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,
116/1996. (VIL 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagro],

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlizvédelmi megfelel6ségi tanusitvany beszerzésére vonatkozo
szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 katasztréofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrol tudomast szerez, haladéktalanul
koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az o6nkormanyzati
tlizoltosagnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrofak elleni védekezés
iranyitasarol, szervezetér6l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol szoldé 1999. évi LXXIV. torvény és az annak végrehajtasardl szol6 179/1999. (XII. 10.)
Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kdteles eljarni. Ebbdl a szempontbdl katasztrofa alatt azt
a sziikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illet6leg a mindsitett helyzetek
kihirdetését el nem érd mértékii olyan allapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biologiai eredetd], tiiz
okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakossag alapvetd ellatasat,
a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan mddon vagy mértékben veszélyezteti,
karositja, hogy a kar megel6zése, elharitasa vagy a kovetkezmények felszamolasa meghaladja az erre
rendelt szervezetek eldirt egylittm{ikodési rendben torténd védekezési lehetéségeit és kiilonleges
intézkedések bevezetését, valamint az 6nkormanyzatok és az allami szervek folyamatos és szigortian
osszehangolt egyiittmiikodését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelez6 az épités sordn elhagyott robbanétestet vagy annak tlin6 targyat taldl, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfiiggeszteni és
bejelentést tenni a helyi rendéri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol szolo
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet eléirdsainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést
megtenni illetve annak végrehajtasaban kozremiikodni.

A talalt robbanoétest hatastalanitasa, illetve elszallitasa és megsemmisitése a kirendelt tlizszerész jarér
vagy tlzszerész alegység feladata. A kirendelt tlizszerészen kivil mas személynek tilos a
robbandtesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditania. A robbanotest fellelési helye szerinti ingatlan,
épitmény, miitargy stb. tulajdonosa, haszndléja (birtokosa) téle elvarhaté segitséget nyujt a
kozveszély elharitasa érdekében. A robbanoétest helyszini mentesitése érdekében sziikséges tovabbi
intézkedéseket a renddrség, a telepiilési 6nkormanyzat jegyzd6je — mas érintett hatdsag vagy szervezet
képvisel6inek bevonasaval - hajtja végre. A katonai tlizszerész jarérparancsnok (alegységparancsnok)
igénye szerint a biztonsagi intézkedések bevezetése érdekében végzendd munkakhoz sziikséges
eszkozoket, anyagokat, gépeket, személyzetet a telepiilési 6nkormanyzat lehet6sége szerint a jegyzé
téritésmentesen biztositja.

A taldlt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos Kkatonai tlizszerészeti feladatok ellatdsanak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti feladatok ellatasan feliil a
katonai tlizszerész szervezet irasbeli megrendelésre, térités ellenében elvégezheti olyan teriilet,
objektum tlizszerészeti atvizsgaldsa, amely a megrendel6 feltételezése szerint robbandtestet
tartalmaz.
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