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1. BEVEZETÉS 
 
1.1. A projekt általános ismertetése 
 
A „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja” 
(projektazonosító száma: KEOP-1.2.0./2F-2008-0005) keretén belül lehetőség nyílt, közüzemi 
szennyvíz-csatornahálózati vezetékhosszabbítások kivitelezésére. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a projektek megvalósításának érdekében, 
megbízta társaságunkat, hogy az érintett területek komplett engedélyezési és kiviteli terveit 
készítsük el.  

1.2. A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések: 
 

•••• Nárcisz utca  

•••• Csabagyöngye utca 

•••• Felhő köz 

•••• Bottyán János utca 

•••• Kocsis utca 

•••• Vasút utca 

•••• Naspolya köz 

•••• Kerítés utca 

•••• Zsálya utca 

•••• Kökény utca 

•••• Szamóca utca 

•••• Mezsgye utca 
 
 
1.3. A kiviteli tervek tartalmi követelménye, felépítése 
 
A kivitelezési dokumentációt, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján került 
összeállításra. 
 
A tárgyi beruházáshoz kiadott 119-4/2015 számú vízjogi létesítési engedély vízi könyvi száma: 
37/260-1985. 
Az engedélyezési dokumentációtól a helyszíni adottságok, a közmű egyeztetések, az üzemeltetői 
hozzájárulások előírásai miatt eltérések váltak szükségessé. 
 
Jelen dokumentáció a Naspolya köz szennyvízcsatorna hálózat meghosszabbításának kiviteli terveit 
tartalmazza. 
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2. TERVEZÉSI TERÜLET ISMERTETETÉSE 
 
2.1. Tervezési terület ismertetése 
 
Jelen tervezési terület, Nyíregyháza-Oros városrészén, annak is a déli részén helyezkedik el. 
 
Elhelyezkedés: 
 
SzT-1-0-0 jelű szennyvíz gerincvezeték: 
A vezeték kezdőszelvénye a 30658/49 hrsz-ú ingatlan előtt, a tervezett átemelőnél van. Végszelvénye 
a 30658/18 hrsz-ú ingatlan előtt helyezkedik el. 
 
SzTN-1-0-0 jelű szennyvíz nyomóvezeték: 
A vezeték kezdőszelvénye a tervezett átemelőnél van. Végszelvénye a 30651/2 hrsz-ú ingatlan előtt, a 
Naspolya utcai meglévő szennyvízcsatorna tisztítóaknájánál helyezkedik el. 
 
 
Tulajdonviszonyok: 
 
A tervezett vezetékek túlnyomórészt közterületen kerülnek elhelyezésre, de bizonyos helyeken 
elkerülhetetlen volt magánterület igénybe vétele. 
 
A tervezett szennyvízcsatornák az alábbi területeket érintik: 
 

Utcanév 
Tervezett 
vezeték jele 

Érintett terület 
megnevezése 

Érintett terület 
helyrajzi száma 

Tulajdonos 
Kezelő/ 

Vagyonkezelő 
Vezetékjog 

Naspolya köz 
SzT-1-0-0 
SzTN-1-0-0 

Naspolya utca 30655 Nyíregyháza MJV NyírVV E-ON 04 Kv Lv 

Naspolya utca 30658/1 

Gáva Mihályné   
Nyíregyháza MJV 
OTP Faktoring 
E-ON 04 Kv Lv 

Baráthné Gáva Andrea   
 

Palsákné Gáva Enikő   
 

Jakab Sándor   
 

Jakab Nóra   
 

Jakab Sándorné   
 

Jakab Zoltánné   
 

Jakab Zsolt   
 

Lajti Istvánné   
 

Jakab Zoltánné   
 

Jakab Sándorné   
 

Naspolya köz 30658/20 Nyíregyháza MJV NyírVV TIGÁZ kny 

Útlejegyzés 30658/47 Kovács Tamás   
TIGÁZ kny 
E-ON 04 Kv Lv 
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Az ingatlanok érintettsége, a terep és lejtésviszonyok alakulása, valamint a vonalvezetés kialakítása 
miatt kikerülhetetlen. 
 
Közlekedési viszonyok: 
 
A tervezés által érintett területen nagyrészt átlagos személygépkocsi forgalomra lehet számítani. A 
tervezés által érintett utak önkormányzati tulajdonúak. 
 
Meglévő Közművek: 
 
A tervezett területen van gázvezeték, vízvezeték, zárt és nyitott csapadékcsatorna, szennyvízcsatorna, 
távközlési légvezeték és kábel, elektromos légvezeték és kábel, optikai telefon kábel és távközlési 
alépítmény, televízió kábel, illetve magántulajdonú vezetékek. 
 

3. TERVEZÉSI ALAPADATOK 
 
3.1. A Projekttel kapcsolatban elkészült terv előzmények 
 
A tervezési területen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felmérte a lakossági igényeket 
és továbbította véleményezésre, a megvalósítással kapcsolatosan, az üzemeltető, Nyírségvíz Zrt - nek. 
A Nyírségvíz Zrt szakmailag megvalósíthatónak ítélte a projektet. 
Ezek után Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából társaságunk elkészítette a 
vezetékhosszabbítások vízjogi létesítési engedélyezési terveit 2014.05. és 2014.08. hó között. 
 
3.2. Geodéziai adatszolgáltatás, felmérések 
 
A tervezést megelőzően Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata adatszolgáltatásként 
biztosította a tervezési terület tulajdonosi állapotát ábrázoló tervezési alaptérképét digitális 
formában, EOV koordináta rendszerben (2014. áprilisi állapot). A tervezés ezen alaptérkép 
felhasználásával, valamint részletes helyszíni felmérés alapján készült. A részletes felmérés során, 
mind helyszínrajzilag, mind magasságilag bemérésre kerültek a meglévő tereptárgyak, valamint a 
jellegzetes terep pontok. A felmérések 2014. májusa és 2014. júniusa között történtek, és ezt az 
állapotot rögzítették. A geodéziai munkálatokat a Geotrend Kft végezte. 
 
A tervezés során a Tervező helyszíni bejárással pontosította a térképi állományokat, és ezen bejárások 
alkalmával egyeztette előzetesen az ingatlanok bekötésének elhelyezhetőségét. 
 
A tervezéshez az engedélyezés megkezdésének időpontjában beszerzésre kerültek az illetékes 
földhivataltól a nyilvántartásuk szerinti hivatalos helyszínrajzok szintén digitális formában, EOV 
rendszerben, mely alapján egyértelműen, a naprakész állapotnak megfelelően lehet azonosítani az 
érintett ingatlanokat. 
 
3.3. Talajmechanikai adatszolgáltatás 
 
Az engedélyezési terv készítéséhez a talajmechanikai adatok részben a területen elvégzett vizsgálatok 
és ismeretek, részben a tervezési fázisnak megfelelően elvégzett talajmechanikai feltárások alapján 
lettek figyelembe véve.  
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A kiviteli terv készítéséhez talajmechanikai szakvélemény készült, melyet a Viziterv Environ Kft 
készített 2014 júniusában. 
 
 
3.4. Meglévő közművek, adatszolgáltatás 
 
A tervezéshez a meglévő közművek adatait az egyes szakági közműszolgáltatók adatszolgáltatásai, 
illetve megvalósulási tervei alapján ábrázoltuk, valamint a helyszínen fellelhető közművekre 
vonatkozó adatok alapján pontosítottuk. Tekintettel a nyilvántartások hiányosságaira, a szolgáltatott 
adatokért a tervező nem vállal szavatosságot, a kivitelezéskor a szakági közműszolgáltatók 
nyilatkozatában foglaltak szerint kell eljárni. 
Az adatbeszerzések kapcsán a különböző közműszolgáltatók nyilvántartásai alapján egyes szakaszok 
esetében a meglévő vezeték nyomvonala bizonytalan, mivel az adatszolgáltatások, egyeztetések és a 
helyszíni felmérés ellentmondásokat mutatnak. Ezen szakaszokat a részletes helyszínrajzokon 
bizonytalan nyomvonalként ábrázoltuk. 
 
Az adatbeszerzések alapján az alábbi közművek és szolgáltatók találhatók tervezési területeken: 
 

- Ivóvízellátás   Nyírségvíz Zrt. 
- Szennyvízelvezetés   Nyírségvíz Zrt. 
- Csapadék csatorna   NyírVV Nonprofit Kft. 
- Gázvezeték   Tigáz-DSO Kft. 
- Elektromos kábelek   E-ON Áramszolgáltató Zrt. 
- Távközlési kábelek   Magyar Telekom Nyrt. 
- Televízió kábelek   Elektronet Zrt; UPC Kft., Szabolcs KTV 

 
A tervezés során az alábbi egyeztetések történtek: 
- Nyírségvíz Zrt. 
- Tigáz-DSO Kft. 
- E-ON Áramszolgáltató Zrt. 
- Magyar Telekom Nyrt. 
- UPC Magyarország Kft. 
- Nyírtávhő Kft. 
 
3.5. Egyeztetések 
 
A tervezés során folyamatosan pontosítottuk a tervezési feladatot a Megrendelővel és az üzemeltető 
Nyírségvíz Zrt csatornázási ágazatának osztályvezetőjével. 
 

4. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE 
 

4.1. Alkalmazott építéstechnológia és műszaki alapelvek 

A kiviteli terv készítése során az üzemeltető Nyírségvíz Zrt által meghatározott követelményeket 
figyelembe vettük.  
Az alkalmazott gravitációs csövek csőanyaga MSZ EN 1401 szerinti SN8 gyűrűmerevségű PVC-U, 
illetve MSZ EN 295 szerinti kőagyag cső. 
Az alkalmazott nyomócsövek csőanyaga MSZ EN 13244 szerinti Polietilén (PE) cső. 
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Az üzemeltető igényeihez igazodva legalább 100 méterenként tisztítóaknát, azon felül maximum 50 
méterenként tisztítónyílást helyeztünk el. Az alkalmazott lejtések 3 - 15 ‰ között vannak. 
Az ingatlanok szennyvízbekötése gravitációsan megoldható. 
Az alkalmazott csőanyagok, ágyazat és munkagödör kialakítások szintén az üzemeltetői igények, és 
lehetőségek figyelembe vételével lettek megtervezve. 
 
4.2. Alkalmazott aknák 
A beton aknáknak meg kell felelniük az MSZ EN 1917:2003, valamint az MSZ EN 476:2001 
szabványokban foglaltaknak. 
A gravitációs csatorna tisztítóaknái a közúti teherbírásra méretezett beton vagy műanyag anyagúak 
lehetnek. Az akna anyagának meg kell felelnie a beépítés helyén várható földnyomásnak és 
járműterhelésnek, továbbá az őt érő vegyi hatásoknak. 
Az aknákba beépített hágcsó nem kerülhet. 
Az előregyártott elemekből készítendő hagyományos tisztítóaknák általános felépítése a következő: 
- előregyártott fenékelem: a folyásfenéktől számított min. 80 cm-től változó magasságú kialakítással 
az átmérő és bukás függvényében 
- alkalmazott csőanyagnak megfelelő befalazó idom beépítésével, a fenékelem beépített gumigyűrűs 
rendszer specifikus csatlakozóval és, optimális hidraulikai áramlást biztosító künettel készüljön. 
- előre gyártott aknamagasító elem (MSZ 15450/9:1988), 
- előre gyártott felső aknaszűkítő elem (MSZ 15450/10:1989), 
- felső rábetonozás, 
- D60 öntöttvas aknafedlap billegés-mentes kivitellel, 
- künetkialakítás, 10 % feletti esésnél kopásálló anyagból. 
Az előregyártott elemek minden esetben szulfátálló kivitelben kell készüljenek. 
 
Az aknaelemek vízzárósága az MSZ EN 1917 „C” függelék szerinti vízzárósági követelménynek meg 
kell feleljen. 
Előregyártott elemekből készülő aknák esetében az elemek csatlakoztatása során az akna vízzárósága 
biztosítandó. Az elemek illesztését az aknaelem gyártmányhoz illeszkedő, méretre gyártott EN 1610 
szabványnak megfelelő vízzáró gumigyűrűs tömítések beépítésével kell biztosítani. 
 
Tisztítóaknák bélelése 
Az előregyártott beton fenékelemek minden esetben gyári körülmények között készített, legalább 5 
mm vastag az akna anyagába beépülő, korrózióálló, megfelelő kopásállóságú műanyag bevonattal 
ellátott legyen. A fenékelem ezen túlmenően beépített gumigyűrűs rendszer specifikus csatlakozóval 
és, optimális hidraulikai áramlást biztosító künettel készüljön. 
Az aknakamra és az aknatest további részeinek fokozott korrózió elleni védelmében minden esetben 
gyári körülmények között felhordott, kopásálló és korrózióálló szigetelőanyagot kell alkalmazni. 
 
Fedlapok 
Az aknalefedések beépítését úgy kell kivitelezni, hogy a beépítés helyén az útpályával egy síkot 
képezzen, és az út teljes élettartama alatt a szintegyezőség biztosítva legyen. 
Az alkalmazott öntvényeknek, elemeknek és technológiának meg kell felelni az MSZ EN 124-es 
szabvány D-400-as terhelhetőségi osztály előírásainak (4. alkalmazási csoport), valamint a 3/2003 (I. 
25.) BMGKM-KVVM együttes rendelet követelményeinek. A fedlapokon – a kötelező szabvány szerinti 
jelöléseken túl – szerepelnie kell a nyíregyházi címernek és a „Nyírségvíz Zrt.” feliratnak is. 
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4.3. Alkalmazott bekötések 
 
A gravitációs bekötések esetén a tisztítónyílás a telekhatártól 1 méterre, közterületen van. A bekötés 
telken belüli végződés a telekhatártól 1 méterre kerül, a végén 160/110-es szűkítővel, lezárva. 
Bekötővezeték és gerinc csatlakozása gyári idomokkal történjen, szinteltérés esetén 45°-os 
idomokkal, ferde 45°-os surrantó csőszakasszal. 45°-ban elfordított Y-idom beépítése esetén annak 
elfordulása ellen az idom alsó oldalának cementstabilizációs megtámasztása szükséges. 
Bekötővezeték anyaga a gerinctől a DN 400 tisztítónyílásig a gerincvezeték anyagával megegyező. 
A bekötővezetékek belső átmérője minimálisan 150 mm, a tisztítónyílás 400 mm. A bekötővezetéken 
a 90°-os iránytörések használata nem megengedett. A házi bekötőaknák lefedésére megfelelő 
terhelésre méretezett műanyag fedlap alkalmazandó. 
 
4.4. Tervezett vezetékek ismertetése 
 
SZT-1-0-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna: 
A vezeték kezdőszelvénye a 30658/49 hrsz-ú ingatlan előtt, a tervezett átemelőnél van.  
 

 
 
A vezeték a meglévő szórt útalap szélében, az ingatlan határral párhuzamosan halad, a 30658/18 
hrsz.-ú ingatlan előtti végszelvényéig. 
 
A vezeték elhelyezésére szolgáló út, szórt alappal ellátott önkormányzati, illetve magántulajdonú út. 
A tervezett csatorna: 
- átmérője: DN/OD 200 
- anyaga: kőagyag 
- ágyazata: homok 
- hossza: 54,0 méter 
 
A tervezett szennyvízcsatornán 2 db beton tisztítóakna épül. 
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A talajmechanikai szakvélemény alapján a talajvíz az átemelő helyén létesített fúrásszelvényben a 
felszíntől 1,95 m-re jelentkezett. A maximális talajvízszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel várható. 
A tisztító aknák építéséhez szükséges nagyobb munkaárok miatt szükséges lehet a víz- és 
gázvezetékek védelembe helyezése pl. a megközelített vezetékekre helyezett burokcsövek 
alkalmazásával. Ezek szükségességéről a helyszínen meg kell győződni. 
 
A tervezett bekötések száma: 7 db kőagyag. 
A bekötő csatornák a mintaterven ábrázoltaknak megfelelően kerülnek kiépítésre. A bekötések a 
meglévő árkok alatt ~1,0-1,5 m-re haladnak.  
A bekötések: 
- átmérője: DN/OD 160 
- anyaga: kőagyag 
- összes hossza: 68,2 méter 
 
A tervezett vezeték kialakításának részleteit a mellékelt helyszínrajz, hossz-szelvény és 
keresztszelvény mutatja. 
 
SzTN-1-0-0 jelű nyomóvezeték: 
 
A vezeték kezdőszelvénye a tervezett átemelőnél van.  
A tervezett nyomóvezeték a gravitációs csatornával párhuzamosan halad, majd iránytörés után 
csatlakozik a 30651/2 hrsz-ú ingatlan előtt, a Naspolya utcai meglévő szennyvízcsatorna 
tisztítóaknájába. 
 
A vezeték elhelyezésére szolgáló út, szórt alappal ellátott önkormányzati, illetve magántulajdonú út. 
 
A tervezett veeték: 
- átmérője: DN/OD 63 
- anyaga: PE 
- ágyazata: homok 
- hossza: 95,40 méter 
 
A tervezett nyomóvezetéken, a kedvező terepviszonyoknak köszönhetően, nem szükséges üritő vagy 
légtelenítő akna létesítése. 
A talajmechanikai szakvélemény alapján a talajvíz az átemelő helyén létesített fúrásszelvényben a 
felszíntől 1,95 m-re jelentkezett. A maximális talajvízszint, a jelenlegi felett 0,75 méterrel várható. 
 
A tervezett vezeték kialakításának részleteit a mellékelt helyszínrajz, hossz-szelvény és 
keresztszelvény mutatja. 
 
4.5. Egyedi műtárgyak, egyéb létesítmények 

A tervezési területen egyedi műtárgyak nem kerültek betervezésre. 
 
4.6. Kiváltások 

A tervezés jelenlegi szakaszában a közmű adatszolgáltatások alapján, jelentősebb mértékű közmű 
kiváltásra előre láthatólag nincs szükség. 
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4.7. A kis átemelő ismertetése: 

Az átemelő a tervezési terület szennyvizét juttatja a magasabb folyásszinttel rendelkező meglévő 
közcsatornába. 
A helyi átemelők távkapcsolatban állnak egymással ill. a központtal.  
 
Átemelő akna 
Az akna a szennyvíz időszakos tárolására és a benne levő vízszint által vezérelt továbbnyomására 
szolgál.  
Az átemelő akna fala minimum C40 minőségű pörgetett technológiával előregyártott vasbeton 
elemekből készül, melybe a építés során üvegszál erősítésű poliészter betétcső kerül. Az aknák alja 
áramlástanilag kedvező kialakítást irányoztunk elő, így a kiülepedés minimálissá tehető, ami szintén 
vegyszerálló kivitelű.  
Az akna fedlapok és fedlap-keretek KO36 minőségű acélból készülnek, melyek hőszigeteléssel lesznek 
ellátva. 
Az aknák a talajmechanikai adottságok függvényében süllyesztéssel ill. nyílt munkaárokban 
létesülnek. 
Az átemelőbe merülőmotoros-szivattyú kerül beépítésre, mely vezetőcső mellett felülről kiemelhető. 
Az aknában egy szivattyú kerül elhelyezésére. 
A szivattyú vezérlése analóg szintérzékelésről történik, a védelmek pedig úszókapcsolóról, ami 
távvezérléssel módosítható. 
Az átemelő gumitömítésű légzáró fedlapjai KO36 minőségű korrózióálló acélból készülnek. 
Az átemelőbe létra nem kerül. A lejárás szükség esetén mobil létrával történik, mely az akna falához 
rögzíthető. 
A kisátemelő mellett külön tolózárakna létesül, az esetleges kiszakaszoláshoz szükséges tolózárak 
telepítésére. 
 
Elektromos mérőszekrény 
Ide csatlakozik az elektromos művek kábelei és biztosítékok után itt kerül elhelyezésre a 
fogyasztásmérő ill. szükség esetén az áramváltók. 
 
Elektromos kapcsolószekrény  
Ebben kerül elhelyezésre a rádióadó-vevő, az irányítástechnikai vezérléseket ellátó PLC, az erőátvitel 
vezérlése és a segédberendezések vezérlése, az átemelők az üzemeltető igényeinek megfelelően 
egyoldalú 0,4 kW-os betáplálással és aggregátor csatlakoztatási lehetőséggel készülnek. 
 
A terület lehatárolása, burkolása 
A tervezett kis átemelő közterületen kerül elhelyezésre. 
Az átemelő nem kerül bekerítésre, az akna födém 10 cm-re kiáll a környező terepből. Ezzel biztosított, 
hogy a csapadékvíz nem öntheti el az aknát. Kerékvetők elhelyezésével, biztosítható,hogy gépjármű-
terhelést nem kaphat a födém. 
 
A tervezett kis átemelő közterületen, a 30658/52 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül elhelyezésre. 
 
- A tervezett átemelő mérete, anyaga: D 120 vasbeton 
- A tervezett szivattyú típusa: ABS 06.030 S13/4 
- A tervezett szivattyú főbb paraméterei: Q= 3,1 l/s; H= 8,30 m; P= 1,90 kW 
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4.8. Elektromos-energiaellátás, irányítástechnika 

Energia ellátás: Üzemszerűen az E-ON közcélú hálózatáról történik. Alternatív energia ellátás: a 
kapcsolószekrények rendelkeznek külső áramforráshoz történő csatlakozóval (áramfejlesztő).  
Vezérlés: Technológiai előírásnak megfelelően egy  szivattyús üzemmód. Működési módok: PLC illetve 
Kézi üzem. A szivattyú zárlat és túláram védelemmel ellátva. Üzemóra kijelzéssel. 
 
Irányítástechnika: Üzemeltetés PLC-vel,  szivattyú ki/be kapcsolása, szivattyú hiba esetén 
vészjelzéssel.  Analógmérő hiba esetén: biztonsági úszókapcsoló üzem.  Kapcsolat URH alapon 
(kétirányú), üzemirányító központban állapot és hiba  megjelenítéssel, adattárolással, hiba jelző 
funkcióval. Irányítástechnika szünetmentes áramforrással ellátva (energia ellátás hiányát képes 
legyen bejelezni). 
 
Üzemeltetői előírások: Az átemelőnek teljes mértékben illeszkednie kell a Nyírségvíz Zrt.-nél meglévő 
villamos, irányítástechnikai, és felügyeleti rendszerhez.  
 
Műszerezettség: Villamos fogyasztásmérés, szivattyú áramfelvétel, analóg szintmérő. 
 
A temperált (szellőztetett, fűtött) kapcsolószekrény műanyag alapú.. A kábelek fűzhető PVC 
védőcsőben, tömített kábel bevezetéssel. Az aknában lévő elemek, szerelvények: anyagában 
korrózióálló kivitelűek. 
 
4.9. Szaghatáscsökkentés passzív biofilterrel 

Az átemelőkből távozó, biológiailag lebontható szennyezőanyagokat tartalmazó levegőt biofilterrel 
tisztítjuk meg. A biofilter egy műanyag akna, mely komposzt és speciális adalékanyag keverékéből 
kialakított hordozóanyagot tartalmaz. E hordozó anyagra telepíti a gyártó a speciális 
mikroorganizmusokat, melyek a lebontást végzik.  
Esetünkben szennyvízaknába beépíthető passzív változatot alkalmazunk.  
 
A passzív rendszereknél a kürtőhatás átszívást segítő hatása érvényesül.  
 
 

5. BETARTANDÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. Általános előírások 

A tervezést során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok előírásait, továbbá több 
egyeztetés történt a leendő üzemeltetővel illetve a közutak kezelőivel, amely alapján a betartandó 
műszaki követelmények pontosításra kerültek. 
 
A kivitelezés alatt jelen fejezetben és a Vízjogi létesítési engedélyben rögzítetteket be kell tartani és 
ennek keretein belül kell a létesítményt megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban 
valamennyi érvényes magyar előírás összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán a 
Dokumentációban szerepelőkre. 
 
Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány 
alkalmazása önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, 
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illetve vannak olyan műszaki tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti 
szabványok - betartása kötelező érvényű. 
 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a hatósági előírásokat, illetve az 
üzemeltetővel történt egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni. 
 
5.2. Földmunkák, munkaárok kialakítása 

A Tervdokumentációban kidolgozott műszaki megoldások részletes feltárások alapján készültek. A 
kivitelezés során ettől függetlenül a kivitelező köteles a kapott geotechnikai adatokat felülvizsgálni és 
szükség szerint olyan részletességgel kiegészíteni, amely a kivitelezés követelményeinek megfelel. A 
megvalósítás során a vizsgálatok szerinti és a tényleges talajjellemzők és/vagy talajvízszintek 
(talajvízminőségek) között tapasztalt eltérések esetén a szükséges módosításokat el kell végezni. 
 
A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen 
mélyebben a tervezett folyásfenékhez képest. 
 
Az alsó ágyazati réteg vastagsága: 

- Minimum 100 mm normális talajviszonyok mellett  
 
A vezeték felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági 
követelményeinek megfelelően kell kialakítani, amit statikai méretezéssel kell ellenőrizni.   
 
- Általános esetben a 90º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni. „A” 

típus 
- Csőre ható egyedi igénybevétel esetén 120º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást 

kell alkalmazni. „B” típus 
- Egyedi ágyazattípus – „C típus pl.:sajtolás 
 
A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek 
betartásával kell elvégezni: 
 

- Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 
- Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % 
- Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 90 % 

 
Visszatöltésre felhasználható anyagok: 

Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó homokos kavics.  
Helyszíni talajok:  Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban 

megkívánt tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek mentesek minden 
csőkárosító anyagtól. (pl. fagyökér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb 
rögök, hó és jég)  

 
Nem használhatók földvisszatöltésre a nem tömöríthető talajok, a 30 cm-nél nagyobb rögök, valamint 
fagyott talajok. 
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5.3. Közmű kiváltások, vezetékek védelme 

5.3.1 Vezeték kiváltások 

A megvalósítandó létesítmények azáltal, hogy azokat közterületen kell megvalósítani, kapcsolatban 
vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb közművekkel. 
 
A jelenlegi állapot szerint közműkiváltásra nem kell számítani..  
Mivel a közmű szolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak magukban, 
ezért a kivitelezés megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes 
közművállalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. 
Ezen túlmenően helyszíni közműfeltárásokat kell végezni a meglévő közművek nyomvonalának 
pontosítása, illetve a közműmentes építési nyomvonal megállapítása céljából. Továbbá előzetesen fel 
kell tárni minden olyan jelentős keresztező közművet, amelynek mélységi elhelyezkedése 
befolyásolhatja a tervezett csatorna magassági vonalvezetését. 
 
Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős 
eltérés mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett csatorna helyszínrajzi és magassági 
nyomvonalvezetését, ki kell váltani az útban lévő vezetéket, vagy módosítani kell a terveket. 
 
A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a Kivitelező feladata a 
közmű kezelő szakfelügyeletének biztosítása. 
 
A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett területeken 
lévő többi közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék- és 
szennyvízcsatornák, elektromos és távközlési kábelek, stb.) védeni kell.  
 
A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és 
közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet 
munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. 
 
A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások betartásával kell elvégezni. 
 

5.3.2 Közmű keresztezések 

Felhívjuk a beruházó figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége csak 
tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni az 
üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű 
közműveket találnak, amely a tervezett csatorna magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven 
nem szereplő közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával 
találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. A további 
földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával folytathatják. Az MSZ 7487 és 
MSZ 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során a meglévő 
közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 
 
Gázvezeték keresztezése 

A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezetéket a TIGÁZ Zrt. – illetve a nagynyomású gázvezetéknél az 
FGSz Zrt szakfelügyelete mellett kézi földmunkával fel kell tárni. Gépi földmunkát csak a vezeték 
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feltárása után szabad végezni. A csatorna és gázvezeték között a minimális védőtávolság 
(palásttávolság) 0,60 m. Ha a tervezett létesítmények ezen belül közelítik meg a gázvezetéket, úgy az 
utóbbi közművet szaglóval ellátott, gáztömören lezárt, 3,0 m-es műanyag védőcsőbe kell helyezni. A 
gázvezeték utólagos védelmét TIGÁZ Zrt. szakfelügyelete mellett, gázhálózat kivitelezésére jogosult 
szakember végezheti el. 
 
T-Com földkábel és optikai földkábel keresztezése 

A kivitelezés megkezdése előtt a Magyar Telekom Nyrt.-től szakfelügyeletet kell kérni, különösen 
ügyelni kell a körzetkábelek, az egyéb hírközlő kábelek védelmére. 
A földkábel érintettsége a kivitelezés időszakában fennállhat. 
 
Elektromos földkábel keresztezése 

A feszültség alatt lévő légvezeték, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és 
közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII.22.) IpM. sz. rendelet 
munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. 
Az E-On Zrt.-től szakfelügyeletet kell kérni, a földkábelek nyomvonalát ki kell méretni. 0,4 kV-os 
kábelkeresztezés és megközelítés fordulhat elő. A fogyasztói csatlakozó földkábelek nyomvonalát a 
helyszíni nyomok (oszlopcsatlakozás) és az érintett ingatlantulajdonosokkal történő leegyeztetés 
alapján kell feltárni a kivitelezés megkezdése előtt. 
 
TV földkábel keresztezés 

Az üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell kérni, a földkábelek nyomvonalát pedig ki kell méretni. 
 
 
5.4. Helyreállítási munkák 

Az építési munkák során felbontott, pormentes burkolattal rendelkező útpályákat eredeti 
állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. A közművezetékek építését követően a burkolatot a 
Kivitelezőnek a Kezelő vonatkozó előírásai alapján kell helyreállítania. 
 
Az állami utak kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt(Nyíregyháza, Búza tér 20.). 
 
Az önkormányzati utak kezelője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében, a 
NyírVV Nonprofit Zrt. 
 
Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, szegély) is az 
eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani amennyiben ezek megsérülnek. 
 
Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A munkák során 
kivágott cserjék, fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott növényzet biomasszájának 
megfelelő mennyiségű növényzetet kell telepíteni az építési munkával érintett területen. 
 

6. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK 
 
6.1. Általános követelmények 

 A kivitelezési munkákat a meglévő hálózatnál kell kezdeni.  
 A meglévő vezeték feltárása után a szinteket ellenőrizni kell.  
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 A meglévő, de átépítésre kerülő közműveket az átépítés ideje alatt is ideiglenes megoldással 
biztosítani kell. 

 Azokon a területeken, ahol a kivitelezés során a közúti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (I.31.) 
KöViM rendelet alapján kell eljárni. 

 Az építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat a megrendelő és az 
üzemeltető előírásai szerint kell helyreállítani. 

 
6.2. Kitűzés 

A tervezett tisztítóaknák tengelyének EOV kitűzési koordinátáit a helyszínrajzok tartalmazzák. A 
kitűzési adatokat a csatorna tengelyének megfelelően a csatornák metszés pontjaira szerepeltettük, 
amely nem minden esetben egyezik meg az aknalejáró illetve fedlap középpontjával. 
A helyszínrajzokon a bekötéseket az előzetes felmérések alapján szerepeltettük, azok pontos helyét a 
kivitelezés előtt minden esetben dokumentáltan a tulajdonossal egyeztetni szükséges. 
A nyomóvezetékek töréspontjainak EOV kitűzési koordinátáit a helyszínrajzok tartalmazzák. 
A magassági adatok Balti alapsíkra vonatkoznak. 
 
6.3. Állapotfelvétel 

Az építés megkezdése előtt minden olyan építményről, amelynél a későbbiekben feltételezhető, hogy 
az állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési forgalommal kapcsolatban veszélybe 
kerülhet, dátummal vagy egyéb azonosító jellel ellátott fényképes állapotfelvételi dokumentációt és 
jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 
6.4. Ideiglenes forgalomkorlátozás 

A tervezési terület vonatkozásában az érintett útszakaszokra a kivitelezés ütemének megfelelően a 
kivitelező készít forgalomtechnikai tervet. 
 
6.5. Földmunka, dúcolás, víztelenítés 

A feltárás idején az észlelt talajvízszinteket, a talaj tömöríthetőségére, rétegrendre vonatkozó 
adatokat a tender terv „Talajmechanika” c. terv fejezete tartalmazza. 
Építéskor talajvízre a talajmechanikai szakvélemény alapján a mélyebb fekvésű területeken, főként az 
átemelők közelében kell számítani. 
Amennyiben szükséges vákuumkutas talajvízszint süllyesztés javasolt. 
A munkaárkot nagytáblás dúcolat védelmében kell kiemelni.  
A munkaárok fenéklejtése és anyaga feleljen meg a terv előírásaiban foglaltaknak. A munkaárok fenék 
zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbíró képességét megfelelő módszerrel ismét el 
kell érni.  
Fagy esetén szükség lehet az árokfenék védelmére úgy, hogy fagyott rétegek sem a cső alatt, sem 
körülötte ne maradjanak.  
A munkaárok fenékszintjének hibás – a tervezettnél mélyebb – kimunkálása esetén a rétegesen 
visszatöltött és elteregetett földet gépi tömörítéssel Trγ = 90%-ra kell tömöríteni.  
Amennyiben a munkaárok feneke átázott, úgy a szükséges ágyazati réteg alatt az elnedvesedett 
talajréteget ki kell cserélni 11-22 osztályozott kavics ágyazati anyagra. Ezen kavicsréteg minimális 
vastagsága 30 cm. A kavicsréteg felett helyezendő el a szükséges osztályozott homokos kavics ágyazati 
réteg, 0-20 mm osztályozott folyami kavics.  
A munkaárok alját tömörítéssel úgy kell elkészíteni, hogy az előírt fektetési szögnek megfelelő 
alátámasztás biztosított legyen.  
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A munkaárok fenékszintjét úgy kell kialakítani, hogy az minimálisan az alsó ágyazati réteg 
vastagságával legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.  
Kivitelezés során a munkaterület védelmére gondoskodni kell a védőkorlátok – és szükség esetén az 
éjszakai világító berendezés elhelyezéséről. 
Munkaárok és munkagödör megtámasztása során alapvetően az alábbi szabványokra kell tekintettel 
lenni: 
MSZ 15003:1989 „Tervezési előírások a munkagödrök határolására, megtámasztására és 
víztelenítésére” 
MSZ EN 13331-1:2003 „Munkaárok-dúcoló rendszerek.  1. rész Termékmeghatározás” 
MSZ EN 13331-2:2003 „Munkaárok-dúcoló rendszerek. 2. rész Értékelés számítással vagy 
vizsgálattal” 
A dúcolatot csak akkor és úgy szabad eltávolítani, hogy a csővezeték ne sérüljön, és helyzete se 
változzon. Ez általában a megfelelően tömörített csőzóna kialakítással érhető el. 
Minden óvintézkedést meg kell tenni a munkaterület (árok) csapadékvízzel történő elöntésének 
megelőzésére. A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a lefolyó 
csapadékvíz kárt ne tegyen. A munkaárok és környezete kialakítása során gáttal, terelőárokkal, és 
más, a helyszínnek megfelelő megoldással gondoskodni kell a munkaárok felszíni vizektől való 
védelméről. Különös gondot kell fordítani az ideiglenes és végleges földművek elmosás elleni 
védelmére. 

- A csatorna 2 m-nél nem mélyebb fektetési mélységek esetén (a feltáráskori vízszintet alapul 
véve) hézagos dúcolás védelme mellett függőleges falban kiemelhető a csatornaszakasz döntő 
részén.  

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén zártsorú dúcolást kell alkalmazni 

- A csatorna építését mindenhol a befogadótól kezdve kell megépíteni 

- A munkaárok víztelenítésére – 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén - a feltáráskori 
viszonyokhoz hasonló időjárási és hidrogeológiai helyzetben a munkaterület nagy részén 
várhatóan nem lesz szükség. Az esetlegesen alulról felszivárgó vizek miatt szükség lehet 
helyenként nyíltvíztartás alkalmazására. 

- 2 m-nél mélyebb fektetési mélységek esetén a csatornaszakaszok teljes hosszán 
nyíltvíztartásra kell készülni, max. 0,5 m-es megengedhető vízmagasság mellett.  

- 2,5 m-nél is mélyebb fektetési mélységek esetén vákuumkutas-talajvízszint-süllyesztést kell 
előirányozni. 

- A munkaárok alját – a tükröt – tömöríteni kell. Elérendő tömörség: Trγ ≥ 90%. 

- Roskadásra hajlamos altalaj esetén javasoljuk a cső alá ágyazó réteg terítését. Terítése, és 
tömörítése Trγ ≥ 95%. Az ágyazóréteg gravitációs víztelenítésre is felhasználható szükség 
esetén. Az összegyűjtött vizet zsompokból nyíltvíztartással el lehet távolítani.  

- Az utak alatti részeken, felső fél méterben a visszatöltött talajt szintén rétegesen kell 
tömöríteni Trγ ≥ 95%.  

- A csapadékvizet mindenhol távol kell tartani a munkaárkoktól. 

- A földmunkát érintett szervetlen talajok a munkaárokba történő földvisszatöltésre 
felhasználhatók. 

- A földvisszatöltést 20 – 30 cm-es rétegekben terítve és tömörítve kell elvégezni. 
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6.6. Csőzóna kialakítása, csőágyazás 

A csőzóna kialakítása során figyelembe kell venni a gyártói előírásokat. A csőzóna szükséges 
tömörségét a vonatkozó részletrajz rajz tartalmazza. 

A terület talajmechanikai heterogenitásából adódóan a talajok állapotában, minőségében illetve a 
talajvízszintekben sokszor sokkal rövidebb távolságon belül mutatkoznak eltérések, mint ahogy azt a 
tervezés során a feltárások sűrűségével követni lehetne. Az ilyen eltérések nem tekinthetők a terv 
hiányosságának. 

 

6.7. Földvisszatöltés, tömörítés 

Az alsó ágyazati réteg kialakítása után a csőzóna visszatöltését megelőzően a kiékelést a felső ágyazati 
réteg betömörítésével el kell végezni. A kiékelést 120°-os beágyazási szögnek megfelelően kell 
elvégezni. Az oldalsó feltöltést és a tömörítést a cső két oldalán, ill. a csövek között mindig egyszerre, 
szimmetrikusan kell végezni.. Az oldalsó feltöltés elvégzése után 500 mm fedőréteg megépítése és 
tömörítése szükséges.  

Egy szakasz megépítése után javasolt a csőzóna visszatöltés azonnali elvégzése.  

A csőzóna feletti visszatöltés visszatöltésre alkalmas helyi anyaggal végezhető, amennyiben legalább 
500 mm takarás van a cső felett. 

 

A visszatöltés megkezdése előtt meg kell győződni az alábbiakról: 

 A csőzóna az előírt anyagból, az előírt vastagságban készült el. 

 A csőzóna anyaga kellő tömörségű 

 A vezeték nyomvonala és magassága terv szerinti. 

 A vezetéken nincsenek sérülések és alakváltozások. 

A visszatöltött földtömeg elázásának megelőzése érdekében a víztelenítést mindaddig fenn kell 
tartani, amíg a visszatöltött, tömörített földtömeg magassága a nyugalmi talajvíz szintet 50 cm-rel 
meghaladja. Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb görgeteget, építőipari törmeléket, szerves talajt és 
szennyezett talajt visszatölteni tilos! Iszapolással tömöríteni tilos!  

Az aknák mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a 
földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró 
képességét már elérte. 

A döntéses földvisszatöltés tilos! 

Minden segédeszközt - dúcolást, zsaluzatot, stb. – a munkavédelmi előírások betartása mellett el kell 
távolítani a munkagödörből a földvisszatöltés megkezdése előtt. 

A földvisszatöltés tömörsége a Munkaárok mintakeresztszelvényben megadott legyen. 

 

6.8. Üzembe helyezés – nyomáspróba, víztartási próba 

A csővezetékek megépülése után el kell végezni: 
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- A geodéziai felmérést, 

- Gravitációs csatornák és műtárgyaik esetében a víztartási próbát, 

- Nyomóvezeték és műtárgyai esetében a nyomáspróbát. 

Az elkészült csatornaszakaszokon az átadás-átvétel előtt az alábbi szabványokban megfogalmazottak 
szerinti vizsgálatokat kell elvégezni: 

MSZ EN 1610:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata 

MSZ 10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek 

MSZ 10-311:1986 Vízügyi létesítmények. Zárt szelvényű gravitációs csatornák 

 

7. EGYÉB ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

7.1. Növényvédelem 
A tervezett hálózat növényvédelem szempontjából védett területet nem érint. A tervezett hálózat 
többségében közlekedési utak alatt halad. A tervezett vezetékek önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat érintenek. A vezeték elhelyezése kapcsán cserje, fa és bozót írtás szükséges. 

 

7.2. Régészet, műemlékvédelem 
Amennyiben a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001 évi LXIV. törvény 24. §-ban foglaltak szerint a munkálatokat azonnal abba kell 
hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének be kell jelenteni, és a 
helyszín illetve lelet őrzéséről gondoskodni kell. Mindemellett értesíteni kell a területileg illetékes 
Történeti Múzeumot. 

 

7.3. Hulladékkezelés 
Az építés közben keletkezett „hulladék” kezelését a 2000 évi XLIII. törvényben foglaltaknak 
megfelelően kell végezni. 

Az építkezés során keletkező hulladékokat (bontási törmelék, kiemelt föld, építési törmelék, stb) 
minőségüknek (esetleg veszélyességüknek) megfelelően be kell sorolni a „hulladékok jegyzékéről” 
szóló 16/2001. (VII. 18) KÖM rendeletben lévő FWC kódok valamelyikébe, és további kezelésre az 
adott kódszámra érvényes engedéllyel rendelkező hasznosító vagy ártalmatlanító szervezetnek kell 
átadni. 

A hulladékokat elszállításig minőségüknek (veszélyességüknek) megfelelően elkülönítetten kell 
gyűjteni. 

A megépült csatornaszakasz műszaki átadás – átvételének feltétele a kivitelezés során keletkezett 
hulladékok mennyiségének és minőségének dokumentálása (FWC kódszámonként mennyiséggel 
megadva) valamint az elhelyezést igazoló dokumentumok (szállító jegy, átvételi jegy) másolatának 
benyújtása. 

7.4. Egyéb megjegyzések 
A beépítésre kerülő csövek, szerelvények szállításánál, tárolásánál, mozgatásánál, beemelésénél, 
fektetésénél be kell tartani a gyártók alkalmazástechnikai kézikönyvében szereplő előírásokat. 
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Az építéshez az érintett közműszolgáltatók nyilatkozatában foglaltak szerint kell eljárni, és minden 
esetben meg kell kérni a szakfelügyeletet! 

Építés közben engedély nélkül a közterületi tűzcsapról vizet vételezni tilos. A vízvételezéshez 
szükséges engedély beszerzése ügyében a Nyírségvíz Zrt.-hez kell fordulni. 

A víztelenítés során kiemelt talajvíz akkor vezethető meglévő közcsatornába, ha a közcsatorna 
üzemeltetője hozzájárult, és a talajvíz minősége nem éri el a szennyező anyagok kibocsátására 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 
4 számú mellékletében előírt küszöbértékeket. Ha a talajvíz minősége meghaladja a küszöbértékeket, 
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 23.§ 
szerinti feltételek fennállása esetén a KTVT-től egyedi határértéket kell kérni a tisztítás átvállalási 
szerződésre alapozottan, egyéb esetekben a talajvíz előtisztítását, illetve a 14.§ (2) bekezdése szerinti 
hígítást a Felügyelőséggel engedélyeztetni kell.  

7.5. Terület helyreállítása 
A szakaszon az útburkolatokat a Burkolathelyreállítási rétegrend tervlap szerint kell helyreállítani. 
Amennyiben a helyszínen feltárt rétegrend eltér a rajzban szereplőktől, a meglévővel megegyező 
rétegrendű és minőségű burkolatot kell helyreállítani. 

A zöldsávot az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. 

 

8. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
 

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi 
XCIII. törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön 
jogszabályok tartalmazzák. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozó 
szabályokat az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek 
betartása és betartatása a Kivitelező kötelessége és felelőssége). Munkavédelmi szempontból építési 
munkahelynek minősül az építőipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel összefüggő 
felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, 
szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai 
munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület. A Kivitelező munkáltató köteles az építőipari 
kivitelezési tevékenységgel összefüggésben biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni 
(foglalkoztatni vagy megbízni). A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatait, az építési 
munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkákat és 
munkakörülményeket, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális egészségvédelmi és biztonsági követelményeket az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. 

A Kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet a 3. számú melléklete szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos 
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes 
felügyelőségéhez. 

A kivitelezési munka megkezdésekor az építési munkahelyet az építtető a kivitelező részére átadja. 
Ezzel egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt rögzíteni kell. Az építési 
naplóval kapcsolatos követelményeket, vezetésének részletes szabályait és a napló kötelezően 
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alkalmazandó mintáját, a bejegyzésre jogosultak körét és hozzáférés szabályait az építőipari 
kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A Kivitelező által betartandó munkavédelmi jogszabályok közül a fontosabbak az alábbiak: 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a 
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény 
kihirdetéséről, 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályiról, 

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról, 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló 
szabályzatok kiadásáról, 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről, 

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról, 

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről, 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 
védelméről, 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről, 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 

26/2000. (IX. 30.) EüM a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk 
okozott egészségkárosodások megelőzéséről, 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról, 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
követelményeiről, 
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4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről, 

11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól, 

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről, 

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük 
tanúsításáról, 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben 
levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről, 

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 
kiadásáról, 

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról, 

13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet  az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző 
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió 
tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról, 

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről, 

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 
elhelyezésének követelményeiről, 

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági 
felügyeletéről, 

101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata 
kiadásáról, 

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről, 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális 
egészségi és munkabiztonsági követelményekről, 

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet   a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a 
Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről, 

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet   a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a 
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről. 

A jogszabályok előírásain túlmenően – közterületen végzendő munkák esetében – az alábbiakra kell 
fokozott figyelmet fordítani: 

A Tervdokumentáció a meglévő közműveket és közműjellegű vezetékeket a tulajdonosok (kezelők, 
üzemeltetők) adatszolgáltatása alapján tartalmazza. A Kivitelező indokolt esetben köteles a 
kivitelezést megelőzően a meglévő vezetékek vízszintes és függőleges helyzetét valamint méretét 
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kutatóárok létesítésével meghatározni. Gépi földmunka csak igazoltan közműmentes területen 
végezhető. 

Ha a munkaárokban vagy munkagödörben az építendő vezeték (műtárgy) mellett, felett és/vagy alatt 
üzemelő közművezetékek is vannak, akkor azok védelméről, szakszerű felfüggesztéséről gondoskodni 
kell és a vezeték tulajdonosától (kezelőjétől, üzemeltetőjétől) szakfelügyeletet kell kérni. 

Ha a munka gázvezetéket érint, vagy közelít meg, akkor a dohányzás és nyílt láng használata a 
munkaárokban vagy munkagödörben szigorúan tilos, gázszivárgás észlelése vagy gyanúja esetén a 
munkaterületet ki kell üríteni a gázszolgáltató azonnali értesítésén túlmenően. A hiba elhárításáig a 
munkát folytatni tilos. 

Ha a munka vízvezetéket érint, amelynek törése vagy egyéb meghibásodása a munkaterület 
elárasztását eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának feltételeiről (pl. legalább 10 m-
enként menekülést biztosító létra) gondoskodni kell. A vízvezeték meghibásodásáról a vízszolgáltatót 
értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

Ha a munka üzemelő egyesített rendszerű vagy szennyvízcsatornát érint és az a munkaárok felé 
szellőzhet, akkor a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Nagyobb intenzitású záporok esetén a 
csatorna nyomás alá kerülhet, ezért amíg a csatorna nyomás alatt üzemel (különösen tégla- és 
kőfalazatú csatornáknál) tilos a munkavégzés. Ha a csatornában lévő egészségre ártalmas szennyvíz 
(keverékvíz [szennyvíz+csapadékvíz]) a munkaárkot valamilyen ok miatt elöntötte, akkor csak 
megfelelő mentesítés (pl. fertőtlenítés) után folytatható a munka. A csatorna meghibásodásáról (pl. 
szivárgás, törés) a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell. 

Ha a munka üzemelő távhőellátási vezetéket érint, amelynek meghibásodása a munkaterület 
elárasztását eredményezheti, akkor a munkaárok gyors elhagyásának feltételeiről gondoskodni kell. A 
távhőellátó vezeték csepegése illetve hőszigetelésének sérülése, meghibásodása komoly veszélyforrás 
(gőz vagy forróvíz áraszthatja el a munkaterületet), ezért erről a távhőszolgáltatót haladéktalanul 
értesíteni kell. A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

Ha a kivitelezés során a kiviteli tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható funkciójú 
(pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosú vezetéket találnak, akkor a számításba vehető 
szolgáltatókat (tulajdonosokat, kezelőket, üzemeltetőket) haladéktalanul értesíteni kell. Bizonyítottan 
holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani – az eredeti funkcióhoz tartozó biztonsági 
intézkedések megtétele mellett – csak fokozott figyelemmel szabad. 

Ha a munka üzemelő erősáramú kábelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerű felfüggesztéssel 
és/vagy rendkívül gondos kézi földmunkával kell biztosítani. Sérült kábel közelében a munkavégzés 
tilos. Erősáramú kábel meghibásodásáról, sérüléséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell. A 
hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

Ha a munka üzemelő távközlési, forgalomirányítási vagy egyéb azonosított funkciójú kábelt érint, 
akkor azok védelméről gondoskodni kell. Sérülésükről, meghibásodásukról a tulajdonost (kezelőt, 
üzemeltetőt) haladéktalanul értesíteni kell. 

Ha a kivitelezés során a tervben nem szereplő, vagy egyértelműen nem azonosítható kábel(eke)t 
(esetleg védőcsövet) találnak, akkor a számításba vehető szolgáltatókat haladéktalanul értesíteni kell 
a kábel(ek) azonosítása érdekében. Az azonosítatlan kábel(ek) környezetében csak fokozott figyelem 
mellett folytatható a munka. 

A Kivitelező köteles a közterületi utakat érintő építési munkáknál a forgalomterelési 
(forgalomkorlátozási) terveket elkészíteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentációnak) a 
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közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 
31.) KöViM rendeletben foglaltak betartásával és azokat a közút kezelőjével jóváhagyatni. 

A Kivitelező az építési-szerelési tevékenység során köteles gondoskodni a munkavállalók egészségét 
és biztonságát veszélyeztető veszélyes anyagok által előidézett kockázatok megszüntetéséről vagy 
minimumra csökkentéséről végső esetben a károsító hatás elleni védelemről, amely kiterjed minden 
olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége során felhasznál, előállít és 
amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív, 
fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba 
kerülve ilyen hatást előidézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé 
veszélyeztető anyaggal történő helyettesítése kizárt, a Kivitelező köteles gondoskodni a 
kockázatbecslés elvégzéséről és ennek dokumentálásáról a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően. A veszélyes anyagok 
kezelésekor, felhasználásakor – beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és 
alkalmazásukat – továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági 
intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban 
meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják. 

Az építési-szerelési tevékenység során a Vállalkozó köteles gondoskodni a környezeti zaj és a rezgés 
elleni védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek 
kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a 
rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani a zaj- és a 
rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését és a zaj- és 
rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását. 

9. TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 
 

A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, 
szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, 
felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki 
ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. 

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet 
idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a 
tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, 
készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg 
rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a 
Kivitelezőt terheli. 

Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási lehetőséget a 
kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) 
az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és 
írásban is bejelenteni. 

A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és 
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabványokban 
meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel 
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.  
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A fentiekben nem említetteken túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel 
összefüggő – jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban 
foglaltakat: 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról, 

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 
szabályokról. 

Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul 
köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati 
tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófák elleni védekezés 
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni. Ebből a szempontból katasztrófa alatt azt 
a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek 
kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz 
okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, 
a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, 
károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre 
rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges 
intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan 
összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 

Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen 
tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni és 
bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést 
megtenni illetve annak végrehajtásában közreműködni. 

A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész járőr 
vagy tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a 
robbanótesthez hozzányúlnia vagy azt elmozdítania. A robbanótest fellelési helye szerinti ingatlan, 
építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a 
közveszély elhárítása érdekében. A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további 
intézkedéseket a rendőrség, a települési önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet 
képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) 
igénye szerint a biztonsági intézkedések bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges 
eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző 
térítésmentesen biztosítja. 

A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának 
költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán felül a 
katonai tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan terület, 
objektum tűzszerészeti átvizsgálása, amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet 
tartalmaz. 

 


