Amely létrejott egyrészrol

ADASVETELI SZERZODES
Fajta és mennyiség szerint meghatdrozott dolog hataridds addasvételére

Név
Székhely
Képviseli
Addszam
Cégjegyzékszam
Bankszamlaszam

mint eladd, a tovabbiakban: mint Elad6

masrészrol
Név NYIRSEGVIZ Zrt.
Székhely 4400 Nyiregyhaza, To6 u. 5.
Képviseli Konnyt Zsolt megbizott vezérigazgatod
Addszam 11492809-2-15
Cégjegyzékszam 15-10-040209

mint Vevo (tovabbiakban: Vevo),
kozos emlitésiik esetén Felek, vagy Szerz6dé felek kozott, alulirott napon és helyen az alabbi feltételek

szerint.

I. Preambulum

A Felek rogzitik, hogy a Vevd a sajat beszerzési szabélyzata alapjan Villamos kapcsolészekrények
beszerzésére 2024. évben beszerzési eljarast folytatott le, amelyen az Elado ajanlatot tett. A Vevo az
ajanlatokat elbiralta és megéllapitotta, hogy a legelénydsebb ajanlatot az Eladé tette, igy az Eladoval
kivan szerzédést kotni.

II. Szerzédés targya
A Felek megallapodnak, hogy jelen adéasvételi szerzodés szerint az Eladé eladja, a Vevd pedig
megvasarolja az Eladé kizarolagos tulajdonat képezé termékeket az alabbi részletezés szerint:

Riogsicvesia Mennyiség | Netté ear Netto
(db) (Ft/db) | érték (Ft)

Feliigyeleti rendszer iizemeltetéséhez sziikséges 4 db

,»A” jelii villamos vezérlészekrények beszerzése

Feliigyeleti rendszer iizemeltetéséhez sziikséges 2db

,A1” jelii villamos vezérlészekrények beszerzése

Feliigyeleti rendszer iizemeltetéséhez sziikséges 1db

,A3” jelii villamos vezérloszekrények beszerzése

Feliigyeleti rendszer iizemeltetéséhez sziikséges 1db

,A4” jelii villamos vezérlészekrények beszerzése

Feliigyeleti rendszer iizemeltetéséhez sziikséges 2db

,»AS5” jelii villamos vezérloszekrények beszerzése

Feliigyeleti rendszer iizemeltetéséhez sziikséges 1db

,E1” jelii villamos vezérlészekrények beszerzése

Feliigyeleti rendszer iizemeltetéséhez sziikséges 1db

,E0” jeli villamos vezérlészekrények beszerzése

Mindosszesen:

1/5




Felek megallapodnak abban, hogy a fenti mennyiségek jelen szerzédés alairasakor keriiltek a Felek 4ltal
meghatdrozasra. Amennyiben a Vevének a szerzédésben rogzitett végsd szallitasi hatariddig
(2024. szeptember 30.) tébbletigénye meriilne fel, azt az Eladé ezen rogzitett drakon teljesiti.

Tekintve hogy az objektumok kiemelt fontossaggal birnak, ezért a miszaki beiizemelés soran a teljes
belizemelés idétartamara az Elado koteles miszaki jelenlétet, feliigyeletet biztositani a Vevé altal
megadott helyen €s idében. A tervezett egy szekrényes kapcsoloszekrények szerelési ideje 4-8 ora.

Az atadasra keriil6 kapcsoloszekrények egyedi gyartastak, a kapcsoldszekrények tervét és miiszaki
leirasat az 17605-2024 ikt.sz. ajanlattételi felhivés, és jelen szerzddés 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.
A tervdokumentacio a felek rendelkezésére all.

A gyartas soran alkalmazasra keriild termékcsoportok az alabbiak:
e Kapcsoloszekrények: Schneider Electric
e Magnes kapcsolok, kismegszakitok, motorvéddk: Eaton Moeller
e Automatizalési elemek: Omron
e Sorkapcsok: Weidmiiller

IIL. Atadas — atvétel

Elad¢ kijelenti, hogy a harmadik személynek nem all fenn olyan joga, amely jelen adasvételt érintené.
Az Elado vallalja a termékek kiszallitdsat a 4400 Nyiregyhdza, T6 utca 5. sz. ala a Kozponti raktarba az
alabbi litemezés szerint:

Ssz Megnevezés Szallitasi hataridé
Feltligyeleti rendszer
7 uzemeltetéséhez sziikséges legkésobb
»A” jeli villamos 2024.09.30.
vezérloszekrények beszerzése
Feliigyeleti rendszer
P uzemeltetés¢hez sziikséges legkésdbb
»Al” jeli villamos 2024.09.30.
vezérlbszekrények beszerzése
Feltigyeleti rendszer
3 uzemeltetés¢hez sziikséges legkésébb
»A3” jelii villamos 2024.09.30.
vezérloszekrények beszerzése
Feltigyeleti rendszer
4 uzemeltetéséhez sziikséges legkésdbb
»A4” jeli villamos 2024.09.30.
vezérlészekrények beszerzése
Feltigyeleti rendszer
5 uzemeltetés¢hez sziikséges legkésdbb
»AS” jelii villamos 2024.09.30.
vezérldszekrények beszerzése
Feltigyeleti rendszer
6 uzemeltetés¢hez sziikséges legkésébb
»E1” jeli villamos 2024.09.30.
vezérloszekrények beszerzése
Feltigyeleti rendszer
7 lzemeltetéséhez sziikséges legkésdbb
»E0” jelii villamos 2024.07.15.
vezérloszekrények beszerzése
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Vevo eloteljesitést elfogad.

Az egyes iitemekben leszallitasra keriild termékek atadasa onallo részteljesitésnek minésiil, melynek
alapjan Elado rész-szamla benyujtasara jogosult.

A teljesitési és részteljesitési hataridd be nem tartdsa esetén az Eladonak az V. pont szerinti
kotbérfizetési kotelezettsége all fenn.

Az atadas-atvétel feltétele a termék atvételekor az atadasi dokumentacié €s a szallitolevél atadasa.

III.1. Az Elad6 a szallitasért kiilon dijat nem szamol fel. A Vevo az arun a birtokbaadassal tulajdont
szerez, ezt kovetden jogosult annak beépitésére, vagy tovabbértékesitésére.

II1.2. A Vevd képviseldje az atvételt megtagadhatja, amennyiben

- az aruhoz nem csatoltak szallitolevelet;

- a szallitélevél nem megfelelé adattartalommal keriilt kitoltésre vagy a széllitolevélen
feltiintetett adatok és/vagy darabszamok nem felelnek meg a kapcsolddé megrendelésben
foglaltaknak; vagy a széllitolevélen szereplé mennyiség eltér a tényleges szallitastol,

- szemmel lathatéan nem megfeleld az aru vagy csomagolas (pl.: sériilt szallitmany);

- a mennyiségi atvételt kovetéen nem torténik meg a mindségi atvételhez sziikséges
bizonylatok 4ataddsa (megvaldsulasi tervdokumentacio, teljesitménynyilatkozat atadasa,
mérési jegyzokonyvek atadasa);

- a Vevdé mennyiségi-mindségi kifogasa esetén a Felek az atadas-atvételrdl jegyzokonyvet
vesznek fel, amelyben rogzitik:

a) az atvételt meg nem hiusito hianyossagokat, illetve azok elharitasara

vonatkozo6 kozos megallapodast,

b) az atvétel meghitsulasanak okat

c) a kifogasolasbol egyértelmtien ki kell deriilnie a megallapitott hidnyossag
fajtajanak és terjedelmének.

IV.Ellenérték és annak megfizetése

IV.1. A Vevd az aru ellenértékét — az Eladé altal kiallitott szamla alapjan — a szdmla beérkezését
kovetd 30 napon beliil koteles megfizetni.

A szamla kotelezé melléklete a szallitolevél, az Eladd ezzel felszerelve nyujthatja be a Vevo
részére.
A teljesités igazolasra jogosult: Borsodi Maté anyag- és raktargazdalkodasi csoportvezetd

IV.2. A Vevo eloleget nem fizet.

IV.3. Ha a Vevd a szerzodés szerinti fizetési kotelezettségét hataridére nem teljesiti, ugy az Elado
jogosult a késedelem idétartamara a Polgari Torvénykényvrol szolo 2013. évi V. torvényben
meghatérozott gazdalkodo szervek kozotti mindenkori késedelmi kamatot kdvetelni.

IV.4. A fizetési késedelem utolsé napja — a késedelmi kamat szamitisa szempontjabdl — a
késedelmesen kifizetett szamla 6sszegének az Elado szamlajan torténd jovairasanak a napja.
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V. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek, egyéb kitelezettségek

¥l

.2

g

V4.

Meghitsulasi kotbér: az Elado a Vevd részére meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a teljesités meghiisul. A meghiusulasi kotbért pénzben kell teljesiteni. A
meghiusulasi kotbér mértéke a meghitsult szerzddéses nett6 értéknek 8 %-a.

Késedelmi kotbér: az Elado a Vevé részére késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a teljesités a teljesitési hataridén tal torténik. A késedelmi kotbér mértéke 0,5
%/nap (maximum 8 %) tételre vonatkozdan.

A Vevd koteles a brutté szamlaérték 8 %-at kotbérként az Eladénak megfizetni, ha a
megrendelt termék atvételét — jelen szerz6dés II1.3. pontjaban meghatarozott esetet leszamitva
— megtagadja.

Elad6 a szerz6dés targyat képez6 villamos kapcsoldszekrényekre az atvétel keltétdl szamitott . ...
év jotallast vallal.

VI. Vis maior

VL1.

NL2,

VIL3.

Az Elado mentesiil a késedelmi kotbér megfizetése aldl, illetve a Vevét nem illeti meg a
szerz6déstol vald eldllas joga, ha a késedelmes teljesités ,,vis maior” eredménye.

,»Vis maior”: ha az Eladé érdekkorén kiviili okok miatt esik késedelembe, illetve hitsul meg a
szallitas. Ezen okok pl.: sztrajk, haboru, tlizvész, arviz, jarvany miatti karantén korlatozasok,
szallitasi embargo, stb.

A széllitasban vis maior vagy elére nem lathaté vagy nem az Elad6 altal okozott események
miatt bekovetkezd akadalyoztatds — ilyen események kozé tartoznak mindenekelétt az
lizemzavarok, sztrajk, hatosagi rendelkezések, a ki- vagy beszallitasi lehetdségek utdlagos
megsziinése — a nevezett hatdsok idétartamara és mértékében mentesitik az Eladét az
esetlegesen megallapodott szallitasi- €s rakodasi hataridok betartasa alol. A szerzédéstdl vald
elallasra is feljogositjak az Eladot, anélkiil, hogy ennek folytan a Vevét kartéritési- vagy egyéb
igények illetnék meg.

VII. Vitas kérdések rendezése

VIL1.

V.2,

Minden, a szerzddés megkotése utdn felmeriild, a szerz6dés teljesitését akadalyozd
koriilményrél a Felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni, s mindent megtenni annak
érdekében, hogy jelen megallapodasbdl fakadd nézeteltéréseiket kozvetlen targyalasok utjan
rendezzék.

Ha a Felek kozotti targyalasok — 30 napon beliil — nem vezetnek eredményre jogvitak esetén a
felek értékhatartol fiigg6en alavetik magukat a Vevé székhelye szerinti birdsagnak.
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VIIL. Ertesitések
VIIL.1. A Felek altal kiildott értesitéseket irasban, ajanlott levélben, telefaxon, vagy e-mailben kell
megkiildeni, az Eladonak e szerz6désben meghatarozott cimére, illetve a Vevé altal kiildott
megrendelésekben meghatarozott cimekre és irasban — amennyiben a megrendelés irdsban
érkezik, akkor e-mailben - vissza kell igazolni. Az értesitésben foglaltak a kikiildés
idépontjaban lépnek hatalyba, amennyiben ellenkezd tartalmi értesités nem érkezik, azt
kézbesitettnek kell tekinteni.

VIIL.2. A Felek a kapcsolattartasra az alabbi személyeket jelolik ki:
ST © P ORI

BEmail’ sl il e il

- Vevo: Sziics Sandor iranyitastechnikai miivezeto
Elérhetosége: Tel. +3620/540-13-93
E-mail: nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

IX. Zaré rendelkezések

IX.1. A Felek képvisel6i kijelentik, hogy a szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint
szandékukkal és akaratukkal mindenben megegyez6t 4 (négy) eredeti példanyban,
jovahagyolag irjak ala, amelyekbdl egy példany az Eladot illeti meg.

[X.2. A Felek kifejezetten kizarjék jelen szerzddésen kiviili barmilyen korabbi egyeztetés, levelezés,
- mind 4gazati, mind pedig a felek korabbi megallapodasain alapulé — szokdsjog szerzédéses
elemként torténd alkalmazasat.

[X.3. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az 17605-2024. iktsz. ajanlattételi felhivas.

Melléklet: 1.sz. melléklet - Technikai kdvetelmények
2. sz. melléklet - Egyvonalas kapcsolasi rajzok
3.sz. melléklet - 17605-2024. iktsz. ajanlattételi felhivas.

Elado Vevo
NYIRSEGVIZ Zrt.

5/5
St







